

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

подряда (разработка ПСД+СМР) по объекту: строительство КЛ-10кВ в траншее и методом ГНБ, строительство МТП 160 кВА 10/0,4 кВ, установка разъединителя – 1 шт., установка прибора учета для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИЛИАЛ В БРЯНСКОЙ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» № 13-5874/2025/ф/ДУБ от 24.09.2025, для нужд ООО «БрянскЭлектро».

Начальная (максимальная) цена договора	8 277 040,00 руб. без НДС 22% НДС 22% 1 820 948,80 руб. 10 097 988,80 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Метод определения цен по аналогам.
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» РГ БП 20/02-03/2020, утвержденный приказом ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 года № 120-ЦА
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением №1 к обоснованию НМЦ договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

Филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»


В.В.Татарчук

Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение работ по проектированию и строительству объекта.
 Строительство: КЛ 10 кВ, МТП 160 кВА 10/0,4 кВ»
 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО
 "Ростелеком" по ДТП №13-5874/2025/ф/ДУБ

(наименование стройки)

Составлена в прогнозных ценах по состоянию на 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1-12. Основные объекты строительства							
1	ССРСС-01	Строительство: КЛ 10 кВ, МТП 160 кВА 10/0,4 кВ» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО "Ростелеком" по ДТП №13-5874/2025/ф/ДУБ	4 148,000	577,830	1 717,890	1 833,320	8 277,040
		Итого "Основные объекты строительства"	4 148,000	577,830	1 717,890	1 833,320	8 277,040
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 г.	4 148,000	577,830	1 717,890	1 833,320	8 277,040
Налоги и обязательные платежи							
2	Письмо от 29.12.2025 № СД-4- 3/11802	НДС - 22%	912,560	127,123	377,936	403,330	1 820,949
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	912,560	127,123	377,936	403,330	1 820,949
		Итого по сводному расчету	5 060,560	704,953	2 095,826	2 236,650	10 097,989

Заместитель директора по инвестиционной деятельности Филиала ПАО
 "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
 В.В. Татарчук

Составил:
 Ведущий специалист СО УИ
 Е.В. Дмитрикова


