

Заказчик ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" г.Н.Новгорода
(наименование организации)

"Утвержден" 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 50 094,81 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Модернизация светофорных объектов на улицах города Нижнего Новгорода. Подсистема светофорного управления. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС на объектах (СО 7 шт.)
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года



№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-193	Подсистема светофорного управления. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС на объектах (СО 7 шт.). Светофорный объект: 193. Московское шоссе - Тоннель	0,37	554,69	4 348,65		4 903,71
2	02-01-194	Подсистема светофорного управления. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС на объектах (СО 7 шт.). Светофорный объект: 194. Московское шоссе - Товарная	0,37	588,93	4 374,06		4 963,36
3	02-01-210	Подсистема светофорного управления. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС на объектах (СО 7 шт.). Светофорный объект: 210. Московское шоссе - Сорновское шоссе	2,44	892,33	10 068,23		10 963,00

1	2	3	4	5	6	7	8
4	02-01-211	Подсистема светофорного управления. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС на объектах (СО 7 шт.). Светофорный объект: 211. Московское шоссе - ТК «Лента» (ост. Героя Степанова)	1,45	482,11	5 804,89		6 288,45
5	02-01-212	Подсистема светофорного управления. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС на объектах (СО 7 шт.). Светофорный объект: 212. Московское шоссе - Масложирокомбинат	0,37	728,91	4 318,30		5 047,58
6	02-01-213	Подсистема светофорного управления. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС на объектах (СО 7 шт.). Светофорный объект: 213. Московское шоссе - ГМЗ (ост.Металлургическая)	0,30	251,13	3 441,72		3 693,15
7	02-01-452	Подсистема светофорного управления. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС на объектах (СО 7 шт.). Светофорный объект: 452. Московское шоссе - пер. Спортсменский	1,20	437,69	4 209,63		4 648,52
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		6,50	3 935,79	36 565,48		40 507,77
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		6,50	3 935,79	36 565,48		40 507,77
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		6,50	3 935,79	36 565,48		40 507,77
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	09-01-193	Подсистема светофорного управления. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС на объектах (СО 7 шт.). Светофорный объект: 193. Московское шоссе - Тоннель. Пусконаладочные работы				111,46	111,46
9	09-01-194	Подсистема светофорного управления. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС на объектах (СО 7 шт.). Светофорный объект: 194.Московское шоссе - Товарная. Пусконаладочные работы				111,46	111,46
10	09-01-210	Подсистема светофорного управления. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС на объектах (СО 7 шт.). Светофорный объект: 210. Московское шоссе - Сормовское шоссе. Пусконаладочные работы				125,70	125,70

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8
11	09-01-211	Подсистема светофорного управления. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС на объектах (СО 7 шт.). Светофорный объект: 211. Московское шоссе - ТК «Лента» (ост. Героя Степанова). Пусконаладочные работы				116,26	116,26
12	09-01-212	Подсистема светофорного управления. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС на объектах (СО 7 шт.). Светофорный объект: 212. Московское шоссе - Масложирокомбинат. Пусконаладочные работы				111,46	111,46
13	09-01-213	Подсистема светофорного управления. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС на объектах (СО 7 шт.). Светофорный объект: 213. Московское шоссе - ГМЗ (ост.Металлургическая). Пусконаладочные работы				110,01	110,01
14	09-01-452	Подсистема светофорного управления. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС на объектах (СО 7 шт.). Светофорный объект: 452. Московское шоссе - пер. Спортсменский. Пусконаладочные работы				113,35	113,35
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					799,70	799,70
	Итого по Главам 1-9		6,50	3 935,79	36 565,48	799,70	41 307,47
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		6,50	3 935,79	36 565,48	799,70	41 307,47
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		6,50	3 935,79	36 565,48	799,70	41 307,47
Налоги и обязательные платежи							
	Итого по сводному расчету		6,50	3 935,79	36 565,48	799,70	41 307,47
	в том числе:						
	ОТ						1 327,57
	ЭМ						83,76
	ОТм						38,26
	М						1 483,39
	НР						1 196,60
	СП						612,44
	оборудование						36 565,48
	прочие затраты						799,70
15		ИТОГО	6,50	3 935,79	36 565,48	799,70	41 307,47



