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Техническое задание 

1. Объект закупки: Модернизация системы уличного (наружного) освещения на территории Муниципального округа Красноуральск, включающая проведение демонтажа существующих светильников и монтаж новых светодиодных светильников, а также автоматизация управления освещением. Техническое сопровождение.
2. Описание объекта закупки: Оказание работ по демонтажу существующих светильников на территории Муниципального округа Красноуральск, монтажу новых светодиодных светильников, внедрению автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО) с интеграцией в платформу “Цифровая платформа управления и мониторинга DigiCity”. Техническое сопровождение.
3. Место оказания услуг (выполнение работ): Система уличного (наружного) освещения на территории Муниципального округа Красноуральск в соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию).
4. Срок выполнения работ: с даты заключения Договора по 31.12.2026г..
Мероприятия по техническому сопровождению в течение 84 (Восьмидесяти четырех) месяцев, следующих за месяцем, в котором были выполнены мероприятия по модернизации системы уличного (наружного) освещения.
5. Условия и общие требования к оказанию услуг (выполнения работ):
5.1. Технические требования:
Целью при реализации мероприятий, направленных на модернизацию системы уличного (наружного) освещения, являются:
- добиться снижения потребления электрической энергии при эксплуатации объектов Заказчика. Размер экономии электрической энергии, за весь срок действия Договора (с Техническим сопровождением), должен быть в натуральном выражении не менее – 4 447 648.74 кВт*ч;
· общее количество осветительных приборов на объекте 2 009 шт.
· демонтаж существующих осветительных приборов в количестве 1 488 шт.
· монтаж светодиодных светильников количестве 1 488 шт.
· не подлежат замене 521 светильник;
· выполнить интеграцию автоматизированной системы управления наружным освещением (далее - АСУНО) с существующей АСУНО «Цифровая платформа управления и мониторинга DigiCity», установленной у Заказчика (без передачи прав на программное обеспечение): протокол управления LoRaWAN; тип каналов связи – проводные, беспроводные: GSM, LoRaWAN. Функционал системы - режимы управления по расписанию, мониторинг, отчетность, статус устройств, отображение аварий;
· пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию;
· Техническое сопровождение в течение 84 (Восьмидесяти четырех) месяцев, следующих за месяцем, в котором были выполнены мероприятия по модернизации системы уличного (наружного) освещения.
После реализации энергосберегающих мероприятий объект модернизации должен обеспечивать: 
средний уровень освещенности исходя из норм средней горизонтальной освещенности покрытий согласно Классификации улично-дорожной сети городских поселений, определенной в Своде правил СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 07.11.2016 № 777/пp), при условии соответствия объекта модернизации системы уличного (наружного) освещения и входящих в него объектов/оборудования (опоры освещения, световые приборы, приборы учета и т. д.), их характеристик и расположения требованиям действующего законодательства РФ;
Оборудование и материалы, используемые при реализации Договора должны быть новыми (не быть в употреблении, в ремонте, в том числе не быть восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Место установки нового оборудования соответствует месту установки существующего, указанного в Приложении 1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию). Количество нового и демонтируемого оборудования может быть изменено Подрядчиком как в большую, так и в меньшую сторону, с учетом норм освещенности и по согласованию с Заказчиком. Количество, типы устанавливаемых осветительных приборов, а также используемые, расходные материалы определяются Подрядчиком самостоятельно с учетом норм, установленных действующим законодательством. При этом Подрядчик обязан обеспечить соответствие результата оказания услуг действующим требованиям и нормам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также другим разделами извещения.
Оборудование, используемое Подрядчиком в ходе оказания услуг, самостоятельно не ставится на бухгалтерский учет и отдельно по актам приемки не принимается. 
5.2. Характеристика мероприятий, выполняемых в рамках оказания услуг (выполнения работ):
Проведение модернизации системы уличного (наружного) освещения, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов Заказчика, включают в себя замену существующих осветительных приборов на светодиодные (энергоэффективные) в местах их установки.
При проведении модернизации системы уличного (наружного) освещения Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и соблюдения правил санитарии во время выполнения работ.
Описание и характеристики объектов, в отношении которых будет выполняться Перечень мероприятий, указаны в пункте 5.1. настоящего Описания объекта закупки (Технического задания).
Энергетический базис, т.е. объем потребления энергетического ресурса (электрической энергии) за базисный период, указан в Приложении №2 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию).
График работы объектов Заказчика указан в Приложении №3 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию).
5.3. Условия оказания услуг (выполнения работ):
Сроки (периоды) начала и окончания фиксации размера экономии потребления Заказчиком энергетических ресурсов в натуральном выражении:
- периодом достижения доли размера экономии (далее - отчетный период), принимается календарный месяц.
- начальный срок достижения размера экономии – первый отчетный период (1-й месяц), следующий за месяцем окончания энергосберегающих мероприятий.
- конечный срок достижения размера экономии – последний расчетный период (84-й месяц), следующий за месяцем окончания энергосберегающих мероприятий.
-достижение общего размера экономии энергетического ресурса в натуральном выражении возможно ранее конечного срока достижения экономии;
- энергетическим ресурсом принимается электрическая энергия.
6. Обязанности Подрядчика: 
6.1. Подрядчик в соответствии с действующими нормативными документами после выполнения Перечня мероприятий по модернизации системы уличного (наружного) освещения, обязан предоставить Акт приемки системы уличного (наружного) освещения, а по окончании Договора Акт приема-передачи оказанных услуг и Акт приема-передачи оборудования, иные документы, предусмотренные Договором.
6.2. При выявлении в ходе проведения модернизации системы уличного (наружного) освещения, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации Объектов уличного (наружного) освещения Муниципального округа Красноуральск факторов и данных, влияющих на объем потребления электрической энергии, фактов перерасхода электрической энергии, Подрядчик осуществляет подготовку предложений по возможным дополнительным энергосберегающим мероприятиям, не влияющим на цену Договора.
6.3. Подрядчик в течение срока действия Договора формирует на Объекте модернизации пополняемый (при его снижении более 50 % от установленного настоящим пунктом размера) фонд запасных и подменных материалов (осветительные приборы) от их общего количества пропорционально типу и количеству установленного в рамках реализации перечня ЭЭМ оборудования в размере не менее 2% от общего количества вновь установленных светильников. Указанный фонд запасных и подменных материалов расходуется Заказчиком самостоятельно с составлением акта замены неработающего оборудования силами персонала Заказчика, без последующего возмещения затрат со стороны Подрядчика. 
Пополнение фонда запасных и подменных материалов осуществляется ежегодно не позднее 01 декабря очередного календарного года путём замены вышедшего из строя оборудования на новое путём подписания акта, согласованного Сторонами, в течение срока действия Договора.
По окончании Договора подменный фонд запасных и подменных материалов переходит в собственность Заказчика без компенсации Подрядчику его стоимости.
6.3. При выполнении работ Подрядчик своими силами и за свой счет:
а) обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и установленных правил по охране окружающей среды;
б) предпринимает все необходимые меры для обеспечения соблюдения требований техники безопасности и требования электросетевой организации, третьими лицами (в том числе работниками Заказчика);
в) предпринимает необходимые меры для предотвращения нанесения ущерба и несет ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика, имуществу собственника опор и электросетевого хозяйства;
д) обеспечивает согласование и размещение устанавливаемого оборудования на опорах и электрических сетях в собственности электросетевой организации своими силами и за свой счет, в том числе на платных основах размещения аренды совместного подвеса на весь срок действия Договора.
7. Порядок приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком мероприятий, включенных в перечень мероприятий:
7.1. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения перечня мероприятий, указанных в пункте 5.1. настоящего Описанию объекта закупки (Технического задания) направляет в адрес Заказчика Акт сдачи-приемки модернизации системы уличного (наружного) освещения, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии с Приложением №5 к Договору.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика Акт сдачи-приемки модернизации системы уличного (наружного) освещения, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Приложение 5 к Договору) рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных мероприятий по настоящему Договору на предмет соответствия объёма и качества требованиям, изложенным в Описании объекта закупки (Техническом задании), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акт сдачи-приемки модернизации системы уличного (наружного) освещения, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Датой окончания выполнения мероприятий по модернизации системы уличного (наружного) освещения, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности  считается дата подписания Акта сдачи-приемки модернизации системы уличного (наружного) освещения, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сторонами. 
Демонтированное оборудование (при наличии) передается Заказчику по Акту приема-передачи демонтированного оборудования.

Любое указание в описании объекта закупки на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии) и т.п. читать в сочетании со словами «или эквивалент» за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

Приложение № 1 
к Описанию объекта закупки (Техническому заданию)

Описание системы уличного (наружного) освещения, в отношении которой будут выполняться модернизация системы уличного (наружного) освещения на территории Муниципального округа Красноуральск

	№ п/п
	№ Питающей подстанции
	Предварительный. Класс улицы/участка согласно Таблицы 7.9 СП 52.13330.2016
	Название улиц, проездов, переулков
	Протяженость питающей линии, м
	Количество светильников к замене в рамках договора, шт
	Количество светильников не подлежащих замене, шт

	1
	ТРП 5102
	В2
	Ленина
	904
	19
	 

	 
	 
	В2
	7 Ноября
	272
	10
	 

	2
	ТП 5004
	В2
	Ленина
	160
	4
	 

	 
	 
	В2
	Кирова
	249
	25
	 

	 
	 
	В2
	Советская
	514
	10
	 

	3
	ТП 5008
	В2
	Каляева
	1 056
	21
	 

	 
	 
	В2
	Дачная
	248
	6
	 

	 
	 
	В2
	Советская
	295
	17
	 

	 
	 
	В2
	7 Ноября
	303
	8
	 

	4
	ТП 5022
	В2
	Советская
	286
	9
	 

	 
	 
	В2
	Вокзальная
	231
	11
	 

	 
	 
	В2
	Калинина
	362
	9
	 

	 
	 
	В2
	Устинова
	514
	11
	 

	5
	ТП 5023
	В3
	Берёзовая 
	323
	11
	 

	 
	 
	В2
	Устинова
	605
	10
	 

	6
	ТП 5029
	В3
	Березовая
	525
	7
	 

	 
	 
	В3
	Рябиновая
	50
	2
	 

	 
	 
	В3
	Сосновая
	374
	10
	 

	7
	ТП 5031
	В2
	1 Мая
	1 067
	31
	 

	 
	 
	В2
	Орджоникидзе (не подлежат замене)
	301
	
	11

	 
	 
	В2
	 7 Ноября
	460
	10
	 

	8
	ТП 5037
	В2
	К. Маркса
	543
	12
	 

	 
	 
	В2
	Кирова
	124
	3
	 

	 
	 
	В2
	Энгельса
	200
	4
	 

	 
	 
	В2
	Чапаева
	200
	3
	 

	 
	 
	В2
	Советская
	343
	7
	 

	9
	ТП 5044
	В2
	Поплаухина
	710
	27
	 

	 
	 
	В2
	И. Янкина
	188
	 5
	

	 
	 
	В2
	Орджоникидзе (не подлежат замене)
	377
	
	11

	 
	 
	В2
	Чернышевского (не подлежат замене)
	300
	
	12

	10
	ТП 5047 
	В2
	Серова
	380
	9
	 

	11
	ТП 5048
	В2
	Наймушина
	694
	11
	 

	12
	ТП 5049
	В2
	Некрасова
	180
	7
	 

	13
	ТП 5052
	В2
	Дзержинского 
	420
	14
	 

	14
	ТП 5072
	В2
	Каляева
	310
	8
	 

	 
	 
	В2
	Устинова
	845
	19
	 

	 
	 
	В2
	И. Янкина
	238
	6
	 

	15
	ТП 5080
	B3
	Челюскинцев
	150
	4
	 

	 
	 
	В2
	Белинского
	760
	19
	 

	16
	ТП 5087
	В2
	Советская
	407
	10
	

	17
	ТП 5088 - Железнодорожная
	В2
	Ленина
	215
	7
	 

	 
	 
	В2
	Железнодорожная
	490
	10
	 

	18
	ТП 5091
	В2
	Ленина
	726
	20
	 

	19
	ТП 5093
	В3
	Свердлова
	462
	3
	 

	 
	 
	В2
	Поплаухина
	1 067
	8
	 

	 
	 
	В3
	Загородная
	55
	2
	 

	 
	 
	В3
	Тенистая
	257
	4
	 

	20
	ТП 5094
	В2
	Устинова от Парковой до Я. Нуммура (не подлежат замене)
	830
	 
	30

	 
	 
	В2
	Парковая
	561
	13
	 

	 
	 
	В2
	Ленина от Парковой до д. 59
	220
	7
	 

	21
	 ТП 5098
	В2
	Я. Нуммура
	539
	14
	 

	 
	 
	В2
	Устинова 
	347
	9
	 

	 
	 
	В2
	Ленина
	308
	8
	 

	 
	 
	В2
	Каляева
	116
	3
	 

	22
	ТП 5305
	В2
	Наймушина
	229
	6
	 

	 
	 
	В2
	Садовая
	300
	4
	 

	23
	ТП 5222
	В2
	Строителей
	617
	18
	 

	 
	 
	В2
	Пригородная
	219
	4
	 

	 
	 
	В2
	Победы
	482
	13
	 

	 
	 
	В2
	Гаражная
	200
	5
	 

	 
	 
	В3
	Рабочая
	265
	4
	 

	 
	 
	В2
	30 лет Октября
	930
	21
	 

	 
	 
	В3
	пер. 30 лет Октября
	179
	5
	 

	24
	ТП 5224
	В3
	Комсомольская
	950
	17
	 

	 
	 
	В3
	40 лет Октября
	960
	14
	 

	 
	 
	В3
	Центральная
	164
	2
	 

	25
	ТП 5225
	В3
	Центральная
	450
	7
	 

	 
	 
	В3
	Новая
	189
	8
	 

	 
	 
	В2
	Пригородная
	270
	7
	 

	26
	ТП 5228
	В2
	Пригородная
	661
	11
	 

	27
	ТП 5241
	В3
	Пешеходная дорожка
	267
	7
	 

	 
	 
	В2
	Победы
	366
	10
	 

	 
	 
	В2
	Толстого
	271
	18
	 

	 28
	ТРП 5102
	В3
	Ленина, внутри дворов 27,29, 25
	230
	7
	 

	 29
	ТП 5008
	В3
	7 Ноября, внутри двора д.55
	108
	4
	 

	 30
	ТП 5072
	В3
	Каляева, Школа №6
	237
	8
	 

	 31
	ТП 5091
	В3
	Ленина, внутридворовая территория
	825
	26
	 

	 32
	ТП 5088 - Железнодорожная
	В3
	Железнодорожная, внутридворовое домов 12,14,16,20
	330
	8
	 

	 33
	ТП 5094
	В3
	Устинова, внутридворовая д.106, 96
	160
	4
	 

	 34
	ТП 5094
	В3
	Устинова, внутридворовая д.108. 69А
	350
	11
	 

	 35
	ТП 5094
	В3
	Парковая, внутридворовая д.1,3
	180
	5
	 

	 36
	ТП 5094
	В3
	Устинова у дома
	315
	9
	 

	 37
	 ТП 5098
	В3
	Устинова, внутри двора
	561
	17
	 

	 38
	ТП 5222
	В3
	Новая 2 (двор)
	297
	9
	 

	 39
	ТП 5094
	 
	Сквер между садиками (не подлежат замене)
	320
	 
	32 

	 
	 
	В1
	пл. Победы,1
(не подлежат замене)
	1 710
	 
	40

	
	
	
	
	
	 
	6

	
	
	
	
	
	
	13

	
	
	
	
	
	 
	20

	40 
	ТП 5937
	В3
	Сквер у храма
(не подлежат замене)
	1 440
	 
	48 

	 
	 
	 
	Сквер Ленина,23
(не подлежат замене)
	1 760
	 
	88

	 
	 
	 
	Сквер Ленина 18
(не подлежат замене)
	600
	
	20

	
	 
	 
	Аллея Славы (не подлежат замене)
	1 710
	
	114

	 41
	ТП 5025
	B3
	Пушкина
	 
	1
	 

	 
	 
	В3
	Медная
	 
	1
	 

	 
	 
	В3
	Лесопильная
	 
	8
	 

	 42
	ТП 5062
	B3
	Островского
	 
	5
	 

	 
	 
	В3
	Медная
	 
	1
	 

	 
	 
	В3
	Республиканская
	 
	12
	 

	 
	 
	В3
	Челюскинцев
	 
	1
	 

	 
	 
	B2
	Пушкина
	 
	2
	 

	 
	 
	B3
	Горняков
	 
	1
	 

	 43
	ТП 5063
	B3
	Фрунзе
	 
	1
	 

	 
	 
	B2
	Советская
	 
	2
	 

	 44
	ТП 5064
	B2
	Советская
	 
	2
	 

	 
	 
	B3
	Свободы
	 
	1
	 

	 
	 
	В3
	Челюскинцев
	 
	3
	 

	 45
	ТП 5066
	B3
	Шевченко
	 
	4
	 

	 
	 
	B3
	Майская
	 
	2
	 

	 
	 
	B3
	Труда
	 
	8
	 

	 
	 
	B3
	Красноармейская
	 
	2
	 

	 
	 
	B3
	Пионерская
	 
	1
	 

	 
	 
	B2
	Большевитская
	 
	8
	 

	 46
	ТП 5077
	B3
	Лермонтова 
	 
	9
	 

	 
	 
	B3
	Медная
	 
	4
	 

	 
	 
	B3
	пер. Пушкина
	 
	1
	 

	 
	 
	B2
	Хлебная
	 
	1
	 

	 
	 
	B2
	И. Янкина
	 
	1
	 

	 
	 
	В2
	
	 
	5
	 

	 
	 
	B3
	Полевая
	 
	1
	 

	 
	 
	B3
	
	 
	1
	 

	 47
	ТП 5058
	B3
	Крестьянская
	 
	4
	 

	 
	 
	 
	Уральская
	 
	11
	 

	 
	 
	 
	Проезжая
	 
	11
	 

	 
	 
	 
	Колхозная
	 
	5
	 

	 48
	ТП 5059
	B3
	Казакаова
	 
	11
	 

	 
	 
	В3
	Широкова
	 
	8
	 

	 
	 
	В2
	Хлебная
	 
	5
	 

	 
	 
	B2
	Большевитская 
	 
	1
	 

	 49
	ТП 5059
	B3
	Гоголя
	 
	2
	 

	 
	 
	 
	Тургенева
	 
	3
	 

	 
	 
	 
	Лесная
	 
	3
	 

	 
	 
	B2
	Совхозная
	 
	1
	 

	 50
	ТП 5012
	В3
	Береговая
	 
	2
	 

	 51
	ТП 5060
	B3
	Яна Нумура
	 
	13
	 

	 
	 
	 
	Лермонтова
	 
	8
	 

	 
	 
	B2
	Илариона Янкина
	 
	5
	 

	 52
	ТП 5065
	B3
	Яна Нумура
	 
	4
	 

	 
	 
	B3
	Лермонтова
	 
	2
	 

	 
	 
	B2
	Лермонтова
	 
	2
	 

	 
	 
	B2
	Илариона Янкина
	 
	5
	 

	 
	 
	B2
	Белинского
	 
	3
	 

	 
	 
	B2
	Карла Либнехта
	 
	4
	 

	 
	 
	B3
	Республиканская
	 
	6
	 

	 53
	ТП 5080
	B3
	Горняков
	 
	2
	 

	 
	 
	B3
	Фрунзе
	 
	2
	 

	 54
	ТП 5027
	B3
	Республиканская
	 
	2
	 

	 
	 
	B3
	Лермонтова, пер. Лермонтова
	 
	2
	 

	 
	 
	B3
	Яна Нумура
	 
	2
	 

	 55
	ТП 5018
	B3
	Горняков
	 
	1
	 

	 
	 
	B3
	пер. Пушкина
	 
	1
	 

	 
	 
	B3
	Фрунзе
	 
	1
	 

	 56
	ТП 5067
	B3
	Горняков
	 
	3
	 

	 
	 
	B2
	Карла Либнехта
	 
	2
	 

	 
	 
	B3
	Розы Люксембург
	 
	4
	 

	 
	 
	B3
	Фрунзе
	 
	3
	 

	 57
	ТП 5045
	B3
	Яна Нумура
	 
	3
	 

	 
	 
	В2
	Лермонтова
	 
	4
	 

	 
	 
	B3
	Илариона Янкина
	 
	6
	 

	 58
	ТП 5070
	B3
	Яна Нумура
	 
	17
	 

	 
	 
	В2
	Лермонтова
	 
	3
	 

	 59
	ТП 5050
	В2
	Западная
	 
	10
	 

	 
	 
	В2
	Подгорная
	 
	6
	 

	 
	 
	В2
	пер. Подгорный
	 
	2
	 

	 
	 
	В2
	пер. Загородный
	 
	6
	 

	 60
	ТП 5047 
	В2
	Серова
	 
	3
	 

	 
	 
	В3
	пер. Серова
	 
	2
	 

	 
	 
	В3
	пер. Западный
	 
	1
	 

	 
	 
	В3
	Ключевая
	 
	10
	 

	 
	 
	В3
	Больничная
	 
	2
	 

	 61
	ТП 5048
	В3
	Западная
	 
	1
	 

	 
	 
	В3
	Сельская
	 
	11
	 

	 
	 
	В2
	Северная
	 
	12
	 

	 
	 
	В3
	Достоевского
	 
	9
	 

	 62
	ТП 5305
	В3
	пер. Садовый
	 
	2
	 

	 
	 
	В3
	Молодежная
	 
	2
	 

	 
	 
	В3
	Ключевая
	 
	2
	 

	 63
	ТП 5049
	В3
	Ломоносова
	 
	1
	 

	 
	 
	В3
	пер.7 Ноября
	 
	2
	 

	 
	 
	В3
	Восточная
	 
	9
	 

	 
	 
	В3
	Набережная
	 
	7
	 

	 
	 
	В2
	Некрасова
	 
	3
	 

	 
	 
	В2
	Клары Цеткин
	 
	5
	 

	 
	 
	В3
	пер. Клары Цеткин
	 
	5
	 

	 
	 
	В3
	Свердлова
	 
	5
	 

	 64
	ТП 5093
	В3
	Южная
	 
	4
	 

	 
	 
	В2
	Поплаухина
	 
	2
	 

	 
	 
	В3
	Загородная
	 
	5
	 

	 
	 
	В3
	пер. Серова
	 
	1
	 

	 
	 
	В3
	Свердлова
	 
	1
	 

	 
	 
	В3
	Тенистая
	 
	4
	 

	 65
	ТП 5103
	В3
	Чапаева
	 
	1
	 

	 66
	ТП 5042
	В3
	Дзержинского
	 
	1
	 

	 
	 
	В3
	Энгельса
	 
	1
	 

	 67
	ТП 5037
	В3
	Металлургов
	 
	1
	 

	 
	 
	В3
	Энгельса
	 
	4
	 

	 
	 
	В3
	Чапаева
	 
	2
	 

	 
	 
	В3
	Чапаева
	 
	3
	

	 
	 
	В3
	Допризывников
	 
	6
	 

	 
	 
	В2
	Маяковского
	 
	4
	 

	 68
	ТП 5073
	В3
	пер. Иллариона Янкина
	 
	4
	 

	 69
	ТП 5036
	В3
	Красина
	 
	1
	 

	 70
	ТП 5003
	В2
	Дзержинского
	 
	1
	 

	 71
	ТП 5019
	В3
	Комунальная
	 
	1
	 

	 
	 
	В3
	Ленина 3, во дворе
	 
	1
	 

	 72
	ТП 5024
	В3
	Вокзальная, 15 во дворе
	 
	1
	 

	 73
	ТП 5046
	В3
	7 Ноября
	 
	9
	 

	 
	 
	В3
	1905 года
	 
	4
	 

	 74
	ТП 5008
	В2
	Дачная
	 
	3
	 

	 
	 
	В3
	Декабристов
	 
	4
	 

	 
	 
	В3
	Клубная
	 
	2
	 

	 
	 
	В2
	Советская
	 
	1
	 

	 75
	ТП 5417_ф1
	В3
	п. Никольский, ул. Зеленая, ул. Севастьянова 
	 
	6
	 

	 76
	ТП 5418
	В3
	д. Ясьва, ул. Новая, ул. Набережная, ул. Луговая
	 
	16
	 

	 77
	ТП 5423
	 
	мкр. Октябрьский
	 
	 
	 

	
	
	В3
	1917 года
	 
	8
	 

	
	
	В3
	Шахтеров
	 
	5
	 

	
	
	В3
	Кушайская
	 
	4
	 

	
	
	В2
	Пролетарская
	 
	2
	 

	
	
	В2
	Пролетарская
	 
	4
	 

	
	
	В2
	Салдинская
	700
	11
	 

	 78
	ТП 5420
	В3
	Шахтёров
	 
	3
	 

	
	
	В3
	Пер. 1917 года
	 
	2
	 

	
	
	В3
	Леванцевского
	 
	3
	 

	
	
	В3
	Дражная
	 
	3
	 

	
	
	В3
	Старателей
	 
	3
	 

	
	
	В3
	Озерная
	 
	1
	 

	
	
	В3
	Поздеева
	 
	4
	 

	
	
	В3
	Дальняя
	 
	3
	 

	
	
	В3
	Приисковая
	 
	1
	 

	
	
	В2
	Салдинская
	 
	4
	 

	 79
	ТП 5426
	В3
	Старателей
	 
	4
	 

	
	
	В3
	Дальняя
	 
	2
	 

	
	
	В3
	Озерная
	 
	1
	 

	
	
	В3
	Озерная
	 
	5
	 

	
	
	В3
	Поздеева
	 
	3
	 

	
	
	В3
	Приисковая
	 
	5
	 

	
	
	В3
	Приисковая
	800
	12
	 

	
	
	В2
	Салдинская
	
	11
	 

	 80
	ТП 5425
	В3
	Старателей
	 
	6
	 

	
	
	
	пер. Безымянный
	 
	3
	 

	
	
	
	Дражная
	 
	3
	 

	
	
	
	Леванцевского
	 
	3
	 

	 81
	ТП 5316
	В3
	п. Бородинка, ул. Сиреневая, Клуб, ул. Выйская
	 
	15
	 

	 82
	ТП 5314
	В3
	п. Чирок, ул. Центральная, ул. Клубная, ул. Набережная, ул. пер. Центральная-Лесная
	 
	14
	 

	 83
	ТП 5313
	В3
	д. Межень, ул. Центральная, ул. Береговая
	 
	3
	

	 84
	ТП 5429
	В3
	п. Краснодольский (не подлежат замене)
	 
	
	30

	
	
	
	
	 
	
	12

	 85
	ТП 5414
	В3
	п.Дачный, Ключевая, Гаечная, Колхозная, Первомайска (не подлежат замене)
	 
	
	 20

	
	
	
	
	 
	
	2

	 86
	ТП 5427
	В3
	Первомайская (не подлежат замене)
	 
	
	12

	
	
	В3
	Проезжая
	 
	30
	

	 87
	ТП 5428
	В3
	пер. Проезжий, Школьная, Клубная, Советская
	 
	9
	

	 88
	ТП 5415
	В3
	Пионерская
	 
	4
	

	89
	ТП 5053
	В3
	Каляева
	
	2
	

	90
	ТП 5030
	В3
	Горняков
	
	8
	

	Итого:
	1488
	521



Приложение № 2
к Описанию объекта закупки
 (Техническому заданию)

Энергетический базис

Объем потребления энергетического ресурса (электрической энергии) в натуральном выражении за Базовый период с января по декабрь 2025 года системой уличного (наружного) освещения (указанной в Приложении №1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию) на территории Муниципального округа Красноуральск

	№ п/п
	Периоды потребления энергетического ресурса
	Фактическое потребление (базовый 2025 год), кВт*ч

	1
	Январь
	143 791,84

	2
	Февраль
	134 858,88

	3
	Март
	114 975,84

	4
	Апрель
	77 226,88

	5
	Май
	51 868,80

	6
	Июнь
	51 868,80

	7
	Июль
	51 868,80

	8
	Август
	51 868,80

	9
	Сентябрь
	89 617,76

	10
	Октябрь
	112 958,72

	11
	Ноябрь
	127 366,72

	12
	Декабрь
	146 961,60

	Итого год:
	1 155 233,44



Определение энергопотребления объектов уличного освещения (указанных в Приложении №1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию) на территории Муниципального округа Красноуральск за 2025 г. (базовый период) в соответствии с  «Методикой определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности систем внутреннего и наружного освещения, энергетической эффективности использования электродвигателей, в том числе в составе технологических комплексов (насосных, компрессорных и прочих), энергетической эффективности объектов теплоснабжения, систем отопления, вентиляции и  кондиционирования воздуха зданий, строений и сооружений, энергетической эффективности объектов электроэнергетики, энергетической эффективности оборудования для пищеприготовления, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утверждённой Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.02.2024 г. № 119.

Определение фактического объема потребления электроэнергии в отношении объекта модернизации системы уличного (наружного) освещения за 2025 год
	Количество установленных светильников, шт.
	Мощность установленных светильников c учётом ПРА, кВт
	Суммарная мощность установленного оборудования, кВт.

	10
	2,78
	2,78

	1432
	238,86
	238,86

	111
	12,35
	12,35

	75
	0,85
	0,85

	80
	4,45
	4,45

	40
	2,67
	2,67

	19
	0,85
	0,85

	108
	6,01
	6,01

	20
	0,32
	0,32

	114
	19,02
	19,02

	И того:
	
	288,16





	Отчетный период (календарный месяц)
	Время работы, ч.
	Суммарная мощность установленного оборудования, кВт.
	Расчётное базовое потребление установленного оборудования, кВт*ч.

	январь
	499
	288,16
	143 791,84

	февраль
	468
	288,16
	134 858,88

	март
	399
	288,16
	114 975,84

	апрель
	268
	288,16
	77 226,88

	май
	180
	288,16
	51 868,80

	июнь
	180
	288,16
	51 868,80

	июль
	180
	288,16
	51 868,80

	август
	180
	288,16
	51 868,80

	сентябрь
	311
	288,16
	89 617,76

	октябрь
	392
	288,16
	112 958,72

	ноябрь
	442
	288,16
	127 366,72

	декабрь
	510
	288,16
	146 961,60

	ИТОГО за год
	4009
	
	1 155 233,44









Приложение № 3
к Описанию объекта закупки 
(Техническому заданию)

РЕЖИМ РАБОТЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В БАЗОВОМ (2024) ГОДУ. 

	№
п/п
	Месяц
	Количество часов горения

	1
	Январь
	499

	2
	Февраль
	468

	3
	Март
	399

	4
	Апрель
	268

	5
	Май
	180

	6
	Июнь
	180

	7
	Июль
	180

	8
	Август
	180

	9
	Сентябрь
	311

	10
	Октябрь
	392

	11
	Ноябрь
	442

	12
	Декабрь
	510

	Итого:
	4009
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