












Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2 41.20.40.900 Выполнение строительно-монтажных работ по разделам 0301.2020.Р10С01-АР1, 0301.2020.Р10С01-ОВ, 0301.2020.Р10С01-КЖ2, 0301.2020.Р10С01-КЖ1 рабочей документацией  на строительство ««Ремонтный ангар» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»».
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc157512769]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc157512770]Обозначения и сокращения

	МТР
	материально-технические ресурсы

	НТД
	нормативно-технический документ

	ППР
	проект производства работ

	ПЭС
	Передвижные электростанции

	СП
	свод правил

	СТО
	стандарт организации

	ТТ
	технические требования

	0301.2020.Р10С01-АР1
	Раздел рабочей документации ««Ремонтный ангар» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»»; «Ремонтный ангар. Архитектурные решения»

	0301.2020.Р10С01-КЖ2
	Раздел рабочей документации ««Ремонтный ангар» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»»; «Трасса тепловых сетей и сетей водоснабжения. Конструкции железнобетонные»

	0301.2020.Р10С01-КЖ1
	Раздел рабочей документации ««Ремонтный ангар» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»»; «Ремонтный ангар. Конструкции фундаментов»

	0301.2020.Р10С01-ОВ
	Раздел рабочей документации ««Ремонтный ангар» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»»; «Ремонтный ангар. Отопление и вентиляция»




[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc157512771]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2 41.20.40.900 Выполнение строительно-монтажных работ по разделам 0301.2020.Р10С01-АР1, 0301.2020.Р10С01-ОВ, 0301.2020.Р10С01-КЖ2, 0301.2020.Р10С01-КЖ1 рабочей документацией  на строительство ««Ремонтный ангар» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»».
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc157512772][bookmark: _Toc54646398]Цель выполнения работ 
Выполнение монтажных работ по разделам 0301.2020.Р10С01-АР1, 0301.2020.Р10С01-ОВ, 0301.2020.Р10С01-КЖ2, 0301.2020.Р10С01-КЖ1 для ввода в эксплуатацию здания ремонтный ангар для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399][bookmark: _Toc157512773] Существующее положение
Работы выполнить в соответствии с разработанной рабочей документацией по разделам 0301.2020.Р10С01-АР1, 0301.2020.Р10С01-ОВ, 0301.2020.Р10С01-КЖ2, 0301.2020.Р10С01-КЖ1 для завершения строительства и ввода в эксплуатацию здания ремонтный ангар.
[bookmark: _Toc54646400][bookmark: _Toc157512774]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Ремонтный ангар
	ЯНАО, Тюменская область, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков
	–
	Эксплуатирующая организация: ПАО «Передвижная энергетика» филиал ПЭС «Лабытнанги»


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54646401]
Работы выполняются на основании:
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2019 года № 7@
Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Передвижная энергетика» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАС «Передвижная энергетика» утвержденную приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 17.10.2018 №3@.
Условия выполнения работ:
· Строительно-монтажные работы проводятся на объекте не оконченного строительства;
· производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с пропускным режимом с оформлением допуска персонала Подрядчика и по графику работы ПЭС «Лабытнанги».
[bookmark: _Toc157512775][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Toc128934123][bookmark: _Toc131848722][bookmark: _Toc131848771][bookmark: _Toc157512776][bookmark: _Toc127266444]Заказчик предоставит Подрядчику:
Следующие виды ресурсов:
· Электроэнергия (временный щит для подключения электрооборудования).
После заключения договора Заказчик перед началом производства работ предоставляет Подрядчику:
· рабочую документацию по разделам: 
· 0301.2020.Р10С01-АР1 «Ремонтный ангар. Архитектурные решения»;
· 0301.2020.Р10С01-ОВ «Ремонтный ангар. Отопление и вентиляция»;
· 0301.2020.Р10С01-КЖ2 «Трасса тепловых сетей и сетей водоснабжения. Конструкции железнобетонные»;
· 0301.2020.Р10С01-КЖ1 «Ремонтный ангар. Конструкции фундаментов»;
· регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика» 
· давальческие материалы и Оборудование Заказчика, в соответствии с перечнем Приложение № 4 к настоящим Техническим требованиям.
[bookmark: _Toc128934124][bookmark: _Toc131848723][bookmark: _Toc131848772][bookmark: _Toc157512777]Заказчик должен ознакомить Подрядчика:
· Регламентом «Процесса допуска персонала подрядных организаций на объектах ПАО «Передвижная энергетика» работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям);
· Правилами внутреннего трудового распорядка.
· Приказ №49 от 12.05.2016г. «Положением о строительном контроле».
· Приказ №19 от 17.02.2020г «Приемка и ввод объекта в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства» СТО РусГидро 01.02.115-2019.
[bookmark: _Toc128934125][bookmark: _Toc131848724][bookmark: _Toc131848773][bookmark: _Toc157512778]Заказчик должен провести Подрядчику:
· Вводный инструктаж по охране труда.
· Первичный инструктаж по охране труда.
· Инструктаж по пожарной безопасности.

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc157512779][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к работам
[bookmark: _Toc54646404][bookmark: _Toc157512780]Требования к объемам и срокам выполнения работ
В ходе выполнения работ Подрядчик должен: убедиться, что все работы проведены в соответствии с проектом и техническими условиями согласно требованиям Рабочей документации и эксплуатационной документацией производителя Оборудования.
Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, должны проводиться в соответствии инструкциями и рекомендациями завода-изготовителя.
Согласовать с Заказчиком тип и марку строительных материалов и оборудования, не включенных в перечень давальческих материалов и оборудования Приложение 4 к настоящим Техническим требованиям, а также в случае замены материала с аналогичными техническими характеристиками без увеличения сметной стоимости материала предусмотренного в соответствующем локальном сметном расчете. Для лакокрасочных, отделочных материалов дополнительно согласовать цветовую гамму. 
Выполнить комплекс мероприятий по защите от случайного попадания лакокрасочных материалов, абразивных материалов, инструмента, растворов на цементной основе на окна, стены, двери и т.д.;
Завезти на площадку необходимое оборудование, инструмент и материалы, а также средства первичного пожаротушения, а также предусмотреть размещение материалов, исключающее нарушение требований пожарной безопасности.
Перед началом работ необходимо провести входной контроль строительных материалов, на соответствие требованиям нормативных документов на эти материалы.
Входной контроль строительных материалов производится ответственным представителем Подрядчика и включает в себя проверку сопроводительной документации, осмотр транспортной тары и установление соответствия свойств требованиям, указанным в технической документации на материал. 
Сравнивается сопроводительная документация, подтверждающая соответствие поступивших строительных материалов заказанным и согласованным между Подрядчиком и Заказчиком. Кроме того, проверяется наличие документации (сертификат, паспорт, информация на транспортной таре).

[bookmark: _Toc54646405][bookmark: _Toc157512781]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc157512782]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ (давальческий материал/оборудование)
	Единица измерения
	Количество
	
Примечание


	1
	2
	3
	4
	

	1. 
	Выполнение строительно-монтажных работ по разделам 0301.2020.Р10С01-АР1, 0301.2020.Р10С01-ОВ, 0301.2020.Р10С01-КЖ2, 0301.2020.Р10С01-КЖ1 рабочей документацией  на строительство «Ремонтный ангар» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»
	Комплекс работ
	1
	

	1.1. 
	Строительно-монтажных работы по разделу 0301.2020.Р10С01-ОВ «Ремонтный ангар. Отопление и вентиляция»
	-
	-
	

	
	Раздел 1. Вентиляция

	1.1.1. 
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025
- Вентилятор осевой вытяжной D100
	шт
	1
	

	1.1.2. 
	Прорезка проемов в стенах 400*200 под монтаж вент решетки (с двух сторон сэндвич-панели)
	м2/м.п.
	0,08/1,2*2
	По оси В в осях 1/3 отметка низа +6,5

	1.1.3. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 
- Решетка АМН 100*100 – 2 шт 
- Решетка АМН 200*100 – 3 шт
- Решетка АРН 400*200 – 1 шт
-Решетка вент.с покрытием полимерной эмалью, с сеткой 150х150 – 1шт
- Решетка КМР 200*100 – 4 шт
	шт
	11
	

	
	Раздел 2. Отопление

	1.1.4. 
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т 
- Воздушно-тепловая завеса КЭВ-36П5050Е - 4шт, 
- Воздушно-тепловая завеса КЭВ-24П4041Е - 1шт
	шт
	5
	

	1.1.5. 
	Установка радиаторов биметаллических 
	шт
	4
	

	1.2. 1
	Строительно-монтажных работы по разделам 0301.2020.Р10С01-КЖ2 «Трасса тепловых сетей и сетей водоснабжения. Конструкции железнобетонные»  и 0301.2020.Р10С01-КЖ1 «Ремонтный ангар. Конструкции фундаментов»
	-
	-
	

		
	Раздел 2. Камера ТК1. Приямок монолитный ПРм1. Смотровая яма.

	1.2.1. 
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг 
	т
	0,022

	Закладные под щит, ходовые скобы Ходовая скоба МН 801. (ЗД2, ЗД3,ЗД5)

	1.2.2. 
	Монтаж съемных металлических полов из просечно-втяжного листа ПВ 606 450х450 мм 
	м2/т
	0,21/0,0036
	Просечно-вытяжной лист 606 (450мм х 450мм) – 0,21м2

	1.2.3. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-эмалью в 2 слоя:
- ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3В1 серая – 0,36кг
	100 м2
	0,02
	АКЗ щита Щ 4, Лсит Пв 606, закладные детали.


	1.2.4. 
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (Зд2, ЗД3) 
	т
	0,0083
	

	1.2.5. 
	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости 
	т
	0,02164
	Щит приямка в смотровой яме – Щ 4  (600мм*540мм)- 0,33м2

		
	Колодец ДК1.

	1.2.6. 
	Установка металлических деталей труб: ходовые скобы
	т
	0,00656
	Ходовая скоба МН 801

	1.2.7. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-эмалью в 2 слоя:
- ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3В1 серая – 0,018кг
	100 м2
	0,001

	

	
	Камера ТК2. Приямок монолитный ПРм2.

	1.2.8. 
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (Зд2, ЗД3) 
	т
	0,07
	

	1.2.9. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-эмалью в 2 слоя:
- ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3В1 серая – 0,0288кг
	100 м2
	0,0016
	

	1.3. 1
	Строительно-монтажных работы по разделу 0301.2020.Р10С01-АР1
 «Ремонтный ангар. Архитектурные решения»
	-
	-
	

	
	Раздел.1. Водосточная система.
	
	
	

	1.3.1. 
	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб 
	м
	1
	1м.п. прямой элемент + колено 45гр-1шт.  

	
	Раздел 3. Полы.
	
	
	

	1.3.2. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих:
- Плинтус напольный 55мм - 253 Ясень серый – 11 шт
- Уголок внутренний для плинтуса 55 мм - 253 Ясень серый – 13 шт
- Уголок наружный с крепежом для плинтуса 55 мм - 253 Ясень серый – 1 шт
- Торцевые (пара) для плинтуса 55 мм - 253 Ясень серый – 9 шт
	100 м
	0,24
	Помещение 5,7,8.

	1.3.3. 
	Устройство плинтусов: из плиток керамических:
- Затирка белая 2 кг
	100 м
	0,055
	Помещение 4,6. 

	
	Раздел 4. Внутренняя отделка. Потолок.

	1.3.4. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков:
- Краска-акриловая белая -1,89кг
	
100 м2	
	
0,03
	Помещение 8.


	
	Раздел 4. Внутренняя отделка. Низ стен, цоколь.

	1.3.5. 
	Шпатлевание поверхностей цоколя с предварительной огрунтовкой поверхности:
- Шпаклевка 20 кг (при толщине слоя 4 мм расход 4,51кг/м2) – 280кг
- Грунт глубокого проникновения – 12,4л

	м2
	62
	Помещение 1 – 45,7м2. Пом. 2,3,5,7,8 – локально в местах протечек.

	1.3.6. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:
- Краска-акриловая белая -39,06кг,
- Колер 0,25 л – 1 шт
	м2
	62
	Помещение 1 – 45,7м2. Пом. 2,3,5,7,8 – локально в местах протечек.

	
	Стены

	1.3.7. 
	Монтаж фасонных элементов 70мм*70мм:
- Угол внутренний RAL 9002 Серо- белый 2000 мм 70*70 – 38 шт
- Саморез 4,2х25 -576шт. (с шагом 250мм)
	м/м2
	75/10,5
	Помещение 1.  В вертикальной плоскости + цоколь по оси Б.

	
	Раздел 6. Полы. Помещение 1. В осях Б-В/1-3.

	1.3.8. 
	Устройство стяжек из выравнивающихся смесей типа Ветонит при средней толщине слоя до 60 мм:
- Грунт глубокого проникновения – 5,32л
- Старатели наливной пол быстротвердеющий-2400кг
	м2 
	26,6
	Из расчета 9кг на 1м2 при толщине 5мм слоя.

	1.3.9. 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	м2 
	26,6
	

	1.3.10. 
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей:
- Грунт 2K/50 глубокого проникновения – 200 кг
	100м2
	1,129
	Помещение 1.


	1.3.11. 
	Окраска огрунтованных бетонных поверхностей в 2 слоя:
- Эмаль для бетона(полуматовая) – 35 кг
	100м2
	1,129
	Помещение 1.


	1.3.12. 
	Заделка трещин безусадочными растворами серии Эмако:
- Литокол CR 43 FT -ремонтный состав для бетона и железобетона 25 кг – 1 шт
	м.п.
	3
	Смотровая яма

	1.3.13. 
	Ремонт ступеней: бетонных:
- Литокол CR 43 FT -ремонтный состав для бетона и железобетона 25 кг – 3 шт
	100ступеней
	0,05
	Смотровая яма

	1.3.14. 
	Устройство гидроизоляции обмазочной ступеней: в один слой толщиной 2 мм
	100м2
	0,075
	Смотровая яма

	
	Раздел 7. Наружная отделка.

	
	Цоколь 

	1.3.15. 
	Изоляция (утепление) поверхностей стен Пенополистиролом толщиной 100мм:
- Пеноплекс – 14 шт
- Дюбель для теплоизоляции 10х160 – 17 шт.
	м3
	0,27
	Цоколь

	1.3.16. 
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя:
- Профиль Г- образный 40*40*1.2 (3000 мм)-2шт
	100 м2
	0,027
	С устройством каркаса

	1.3.17. 
	Демонтаж фасонных элементов цоколя
	м2 / м.п
	32,868/95
	НЦ -1-235 Цокольный профиль, RAL-7004, развертка 378мм-56.м.п
НЦ-2-150 Цокольный слив, RAL-7004, развертка 300мм - 39 м.п.     

	1.3.18. 
	Гидроизоляция:
- Герметик – 6шт

	100м
	0,95
	Лента самоклеящаяся уплотнительная для сэндвич-панелей пенополиэтилен, 2x9 мм – 95м.п

	1.3.19. 
	Монтаж фасонных элементов цоколя
	м2 /м
	32,868/95
	1.НЦ-1-235 Цокольный профиль, RAL-7004, развертка 378мм -56.м.п
2. НЦ-2-150 Цокольный слив, RAL-7004, развертка 300мм-39 м.п.    

	
	Ворота

	1.3.20. 
	Обрамление ворот фасонными элементами 
	м 2
	3
	Лист ОЦ 0,5 мм с покрытием
Полиэстр  RAL 7004
(100мм*100мм-13м.п.) 

	
	Окна

	1.3.21. 
	Демонтаж обрамления оконных проемов в наружных стенах 
	м 2/м
	19,3345/62
	Демонтированные фасонные элементы сдать Заказчику

	1.3.22. 
	Гидроизоляция:
- Герметик – 4шт

	100м
	0,62
	Лента самоклеящаяся уплотнительная для сэндвич-панелей пенополиэтилен, 2x9 мм – 62м.п

	1.3.23. 
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м 2/м
	19,3345/62
	1.НЦ-2а-260 Отлив оконного проема, RAL-7004 – 20,5м.п.
2. НО-1-150 Обрамление проема, RAL-9003, развертка 293мм- 41,5м.п.

	
	АКЗ
	
	
	

	1.3.24. 
	Окрашивание м/к грунт-эмалью на два слоя:
- ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3В1 серая – 12,42 кг
	м2
	69
	Поверхность перед покраской очистить от пыли. щиты кабельных проходов, ворота с двух сторон, уголок по верху цоколя по периметру здания, ограждающие конструкции смотровой ямы.  


	
	Отмостка 
	
	
	

	1.3.25. 
	Устройство дефорационного шва в отмостке
	100м
	0,5
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	№ п/п
	Наименование работ 
	Требования к началу срока выполнения работ 
	Требования к окончанию срока выполнения работ 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение строительно-монтажных работ по разделам 0301.2020.Р10С01-АР1, 0301.2020.Р10С01-ОВ, 0301.2020.Р10С01-КЖ2, 0301.2020.Р10С01-КЖ1 рабочей документацией  на строительство ««Ремонтный ангар» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»».
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	31.08.2026



6

22
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[bookmark: _Toc157512787]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ: Выполнение строительно-монтажных работ по разделам 0301.2020.Р10С01-АР1, 0301.2020.Р10С01-ОВ, 0301.2020.Р10С01-КЖ2, 0301.2020.Р10С01-КЖ1 рабочей документацией  на строительство ««Ремонтный ангар» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»».
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ согласно условиям Договора, настоящих технических требований.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями рабочей и сметной документацией. 
Все работы по разделам 0301.2020.Р10С01-АР1, 0301.2020.Р10С01-ОВ, 0301.2020.Р10С01-КЖ2, 0301.2020.Р10С01-КЖ1 проводятся с использованием оборудования, материалов и приспособлений, ресурсов Подрядчика, за исключением давальческих материалов и оборудования Заказчика перечисленного в приложении №4 к настоящим техническим требованиям, в том числе: выполнение Подрядчиком демонтажных, подготовительных,  монтажных и пуско-наладочных работ, контроль качества, испытания и измерения, поставка материально-технических ресурсов, доставка до площадки, разгрузку и обеспечение сохранности на строительной площадке Заказчика, прочие работы и затраты, испытания и измерения, а также управление всеми вышеперечисленными работами и процессами.
Все поставляемые Подрядчиком строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать рабочей документации и действующим ГОСТ, иметь необходимые паспорта и сертификаты, должны быть новыми ранее не использованными с действующей гарантией фирмы изготовителя.
Подрядчик должен до начала работ согласовать с Заказчиком график выполнения работ.
По завершению выполнения всех работ, Подрядчик должен: вывезти с территории оборудование, инструменты, строительный мусор, выполнить уборку объекта.
Предписания Заказчика устранять в сроки, предусмотренные соответствующими предписаниями. Копии актов (отчетов) устранения замечаний предоставлять Заказчику.
Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.
 Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик.
Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Все работы, должны быть выполнены строго в установленные сроки с соблюдением требований рабочей документации, ГОСТ, СП, технических регламентов и других нормативных документов, в том числе, включая, но не ограничиваясь:
· Настоящих технических требований и приложениями к нему.
· Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
· Рабочей документацией 0301.2020.Р10С01-АР1, 0301.2020.Р10С01-ОВ, 0301.2020.Р10С01-КЖ2, 0301.2020.Р10С01-КЖ1.
· Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.
· Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденными Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2020 г. N 61957).
· Правилами по охране труда при работе на высоте (утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н (ред. от 29.04.2025) «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477).
· Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61983).
· Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ.
· Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.
· Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), седьмое издание (утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204).
· ГОСТ Р 59123-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация.
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1».
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2».
· СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87.
· РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.
· СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.
· СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001.
· СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».
· СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.
· СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры».
· Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652).
· Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (вместе с «РД-11-05-2007...») , с учетом требований  Приказа Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».
· Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 №884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ».
·  РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.
· ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».
· МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.
· СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.
· Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года N 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
· ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой).
· Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ
· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
· СП28.13330.2017 «Свод правил защита строительных конструкций от коррозии». Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.
· СП71.133330.2017 «Свод правил изоляционные и отделочные материалы» Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.
· СП72.133330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».
· ГОСТ 15140-78 «Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии».
· ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию».
· ГОСТ 23118-2019. Межгосударственный стандарт. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия (введен в действие Приказом Росстандарта от 04.08.2020 N 458-ст).
· ГОСТ 28013-98. Межгосударственный стандарт. Растворы строительные. Общие технические условия (введен в действие Постановлением Госстрой России от 29.12.1998 N 30) (ред. от 07.05.2002).
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3. 
	· Подрядчик должен состоять в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, зарегистрированной по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Подрядчика в установленном порядке (с учетом исключений. Предусмотренных законодательством Российской Федерации). Уровень ответственности Подрядчика по компенсационному фонду:
· Возмещения вреда должен быть не менее стоимости выполнения работ по договору;
· Обеспечения договорных обязательств, должно быть не менее стоимости выполняемых работ по договору;
· В состав заявки Подрядчик должен предоставить копию действующей выписки из реестра членов СРО, основанной на членстве лиц, по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору). 
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора обязан согласовать с Заказчиком детализированный план-график выполнения работ, выполненный в программе MS Project, или в формате в формате *.pdf, *.docx, *.xlsx c перечислением всех работ, указанных в Таблице 2 настоящих технических требований, доступных ресурсов и определении взаимосвязей между ними. 
За 10 (десять) дней до начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком форму отчетов, предоставляемых Заказчику в рамках осуществления надзора и контроля за ходом выполнения работ.
За 5 (пять) дней до начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком:
· Перечень исполнительной документации.
· Проект производства работ (ППР) содержащий следующие разделы, но не ограничиваясь ими:
· Общие положения
· Основные положения по безопасности труда.
· Подготовительные работы
· Основные работы. Технология производства работ.
· Список оборудования, приборов используемого при проведении работ.
· Контроль качества используемых материалов и выполненных работ. 
· Производство работ на высоте.
· Производственная санитария. 
· Технологические карты основных видов работ.
· Календарный график производства работ.
Заказчик и Подрядчик перед началом работ:
· приказами назначают своих представителей с предоставлением полномочий для решения технических, административных, финансовых вопросов, ответственных за обеспечение проведения работ, которые могут определить организацию всех работ, ответственных за строительный контроль;
· определяют места для складирования материала и инструмента;
· проводят совместное техническое совещание с участием служб Заказчика, Подрядчика по вопросам организации и ходом выполняемых работ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2. 
	Для оформления допуска к работам и временных пропусков на территорию электростанции, до начала работ за 2 (два) календарных дня, Подрядчик предоставляет Заказчику письмо о допуске персонала и транспортных средств для производства работ с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, с приложением копий удостоверений работников, списка работников и транспортных средств, с указанием:
· ФИО;
· профессия/должность;
· паспортные данные;
· права (руководитель работ, производитель работ, член бригады, ответственный за безопасное производство работ кранами и т.д.);
· группа по электробезопасности;
· области аттестации по промышленной безопасности;
· № удостоверения;
· регистрационный номер ТС;
· марка;
· модель;
· тип ТС.
Форма письма представлена в регламенте процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика» (Приложение №2).
Первичную подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика.
При приемке места производства Работ, указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат Работ, в том числе на безопасность Работ, складируемых материалов и Оборудования.

	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемому оборудованию и материалам.
	Оборудование и материалы необходимое для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно после согласования с Заказчиком их типа и марки, за исключением давальческих материалов и оборудования Заказчика, перечисленного в приложении №4 к настоящим техническим требованиям.
Качество материалов и оборудования должно удостоверяться документами в соответствии с действующим на территории РФ законодательством и должно отвечать требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности. 
Копии сертификатов и вышеуказанных документов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
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	1.3.2. 
	Требования к используемому оборудованию при производстве работ
	Средства измерения при проведении работ, должно иметь действующее свидетельство о поверке. Применяемое оборудование должно быть исправным и соответствовать действующим нормативным требованиям.
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	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к контролю качества выполняемых работ
	[bookmark: _Toc157512788]Строительный контроль должен осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"
Работы должны выполняться в соответствии с рабочей документации шифр 0301.2020.Р10С01-АР1, 0301.2020.Р10С01-ОВ, 0301.2020.Р10С01-КЖ2,  0301.2020.Р10С01-КЖ2 и настоящих требований.
Руководитель (руководители) работ Подрядчика, участвующие в работе, совместно с представителем (представителями) электростанции филиала ПЭС «Лабытнанги», осуществляют входной контроль качества применяемых строительных материалов, изделий, полуфабрикатов и конструкций, проводят оперативный контроль качества выполняемой Работы, контролируют соответствие Объекта проекту, требованиям НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). 
Подрядчик должен не позднее чем за 5 рабочих дней сообщить Заказчику о готовности к сдаче скрытых работ.
Заказчик вправе осуществлять/направить своего представителя для осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, приемки скрытых работ, участия в проведении испытаний, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и приостановить выполнение работ.
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	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ 
	Подрядчик на весь период выполнения строительно-монтажных работ должен иметь квалифицированный персонал, подтвержденный соответствующими удостоверениями:
- прошедший проверку знаний и имеющий удостоверения по электробезопасности – весь персонал;
-  прошедший соответствующее обучение и имеющие действующее удостоверение в соответствии с видом выполняемых работ (работы на высоте, стропальщики, бетонщики и т.д.);
-   руководитель работ должен пройти обучение по охране труда и по пожарно-техническому минимуму, с группой допуска по электробезопасности не ниже III;
- прошедший обучение на машинистов крана, погрузчика, экскаваторщика и т.д. – персонал в соответствии с видом выполняемых работ;
-  сварщики, имеющие соответствующую квалификацию по группе технических устройств, способам сварки, группе основных материалов и видам сварочных материалов, советующих специфики выполняемых работ;
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности, с приложением копий документов об образовании; копиями свидетельств, аттестатов, удостоверений и др. на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, сварочных работ с электро - и пневмоинструментом и др.), возможно совмещение специальностей).
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	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполнения работ
	Организация и выполнение работ на электростанции филиала ПЭС «Лабытнанги» должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных действующих нормативных правовых актов в т.ч.:
· строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;
· Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957);
· правил по охране труда, утвержденных в установленном порядке;
· правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, ППБ;
· государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.
В соответствии с требованиями п. 4.1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства работ должны быть выполнены следующие мероприятия:
· между Подрядчиком и Заказчиком оформлен акт-допуск о предоставлении Подрядчику территории строительной площадки на Объекте для производства строительно-монтажных работ, с указанием необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ;
· оформлены акты-допуски между Подрядчиком и субподрядчиком (при наличии), непосредственно выполняющим работы на объекте, с указанием участка территории площадки, выделенной субподрядчику для производства работ;
· организовано проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу Подрядчика и субподрядчика (при наличии).
Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.
Подрядчик должен привлекать для выполнения только обученный, аттестованный и квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ, имеющий все необходимые допуски для выполнения работ.
Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, требований ПТЭ, ППБ, правил работы с кранами, правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, а также обязан исполнять установленные требования по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений.
Все лица, привлеченные к выполнению работ, обязаны носить защитные каски, спецодежду и светоотражающие жилеты. Работники без защитных касок, спецодежды, страховочных поясов и привязей (при необходимости по технологии выполнения работ) к выполнению работ не допускаются.
Контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом субподрядчика, выполняющим монтажные работы со стороны Подрядчика, осуществляется руководителем строительства, его заместителями и инженером по охране труда, а со стороны Заказчика ИОТПиПБ филиала ПЭС «Лабытнанги». При выявлении нарушений руководителям Подрядчика выдаются обязательные для исполнения предписания.
Подрядчик обязан:
· Обеспечить выполнение на площадках необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.
· Проводить со своими работниками и работниками субподрядной организации (при наличии) мероприятия, установленные правилами филиала ПЭС «Лабытнанги», на территории Заказчика (День Охраны труда, День культуры производства и т.д.).
· Соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, привлеченных для выполнения работ.
· Перед началом Работ Заказчик совместно с Подрядчиком и субподрядчиком (при наличии) обязаны выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых Работ. Места временного или постоянного нахождения работников располагать за пределами опасных зон.
· На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливать защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.
При выполнении работ на объекте с участием субподрядчика Подрядчик обязан:
· Осуществлять допуск субподрядчика на объект с учетом выполнения требований п. 4.6 СНиП 12-03-2001, Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика».
· Обеспечить общие, для всех подразделений субподрядчика мероприятия охраны труда и координацию действий субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных Работ.
· На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители субподрядчика должны организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001.
· Руководители подрядчика/субподрядчика, персонал которого выполняет Работы на Объекте, обязаны перед допуском работников к Работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и лопатами, ведро с водой и т.п.), и должны быть очищены от горючих веществ и материалов радиусом в зависимости от высоты рабочего места, но не менее 5-ти метров.
Ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности на территории выделенной Подрядчику, за состояние первичных средств пожаротушения, обучение и аттестацию по правилам пожарной безопасности своих работников несут руководители Подрядчика.
Подрядчик обязан строго соблюдать противопожарный режим на строительной площадке в т.ч.:
· Определить и оборудовать места для курения (соблюдать строгий запрет на курение вне специально отведённых мест).
· Установить порядок уборки территории от отходов.
· Определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.
Подрядчик должен соблюдать требования по охране окружающей среды, а именно:
· При производстве работ на строительной площадке должно обеспечиваться выполнение требований в области охраны окружающей среды, бережного отношения к природному фонду, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий.
· Работы должны осуществляться с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил.
Перед началом работ Подрядчик по согласованию с Заказчиком определяет место складирования и организовывает работу по размещению (вывоз, утилизация) отходов производства и потребления, образующихся при строительстве (в том числе при использовании строительной техники, работе персонала), строительный мусор.
-    Подрядчик обязан обеспечить участие своих ответственных должностных лиц в комиссии при приемке результата работ и устранение замечаний к результату работ.
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	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат работ
	Работы выполненные в соответствии с требованиями разделов 0301.2020.Р10С01-АР1, 0301.2020.Р10С01-ОВ, 0301.2020.Р10С01-КЖ2, 0301.2020.Р10С01-КЖ1 рабочей документацией  на строительство «Ремонтный ангар» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги».
Отклонения от требований рабочей документации переданной Заказчиком в производство работ в процессе производства работ не допускается. В случае возникновения такой необходимости, изменения в рабочую документацию могут быть внесены только проектной организацией, проектировавшей данный Объект и по согласованию с Заказчиком. Корректировка проектных решений осуществляется в установленном законодательством порядке.
Проектные решения, предусмотренные утверждённой рабочей документацией, могут быть скорректированы Заказчиком в процессе строительства, и будут являться обязательными для выполнения Подрядчиком, привлекаемым к работам.
На протяжении всего срока выполнения работ должна оформляться исполнительная документация в соответствии с нормативными требованиями РФ. 
      Все работы должны выполняться в соответствии с рабочей документацией выданной Заказчиком в «Производство работ».
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	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Работы выполненные в соответствии с требованиями разделов 0301.2020.Р10С01-АР1, 0301.2020.Р10С01-ОВ, 0301.2020.Р10С01-КЖ2, 0301.2020.Р10С01-КЖ1 рабочей документацией  на строительство «Ремонтный ангар» для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги» должны соответствовать нормативной документации:
· Строительные нормы и правила (СНиП);
· Государственные стандарты (ГОСТ);
· Свод правил (СП).
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	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Порядок сдачи и приемки работ
	1. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные работы в соответствии с утвержденной сметной документацией. 
2. Подрядчик одновременно с результатом работы предоставляет Заказчику исполнительную документацию (акты, схемы, формуляры и др.) на выполненные работы, строительные материалы, конструкции.
3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по Договору подряда работ либо, если это предусмотрено Договором, выполненного этапа работ, обязан приступить к его приемке. 
4. В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления.
5. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом выполненных работ, подписанным всеми сторонами участвовавших в строительстве объекта по форме КС-2. Одновременно с полным комплектом ИД по выполненным работам за отчетный период.
6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной цели и не могут быть устранены.
7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.
8. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ.
9. Используемые в Работах материалы, должны быть новыми и не бывшими в употреблении, пригодными для использования по своему назначению. Подрядчик гарантирует, что материалы принадлежат ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоят, и не обременены правами третьих лиц.
10. Подрядчик может сдавать выполненные работы этапами по мере выполнения работ.
11. Приемка работ осуществляется в соответствии с требованиями:
· СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. 
· Приказ ПАО «Передвижная энергетика» №19 от 17.02.2020г «СТО РусГидро 01.02.115-2019. Приёмка и ввод в эксплуатацию. Правила приёмки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства» (Приложение №6 к настоящим Техническим требованиям)).
· Распоряжение №358р от 14.08.2023 О порядке представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро (Приложение №9 к настоящим Техническим требованиям).
15.  Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется Актом о приемке выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами в соответствии с Договором.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Общие требования к оформлению документации
	Подрядчику необходимо:
· До начала работ направить Заказчику на согласование перечень исполнительной документации на соответствующие работы, приведенные в рабочей документации.
· Обеспечить с начала производства работ ведение общего и специальных журналов работ и исполнительной документации в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652), Приказом Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства"(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71892), градостроительного кодекса РФ, обязательных отраслевых НТД. 
· Составить и передать Заказчику по акту, после завершения строительно-монтажных работ, полный комплект исполнительной документации на русском языке в 3-х экземплярах, соответствующей требованиям нормативных документов.
· Подрядчик предоставляет исполнительную документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах с приложением реестра (перечня) передаваемых документов и в электронном виде в редактируемом формате (*.doc, *.xls, *.dwg и др.), а также в формате *.pdf (каждый документ в отдельном файле). Документы в электронном виде должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 
· Формировать архив Исполнительной, Приемо-сдаточной документации.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.2. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ – обязательный перечень
	Приемка у Подрядчика выполненных работ с оформлением и подписанием унифицированной формы Акта о приемке выполненных работ КС-2 осуществляется при условии надлежащего оформления и предъявления Подрядчиком полного комплекта ИД в соответствии с применимыми требованиями нормативного-технической документации и законодательства в отношении предъявляемых к сдаче-приемке работ. 
Подрядчик в процессе выполнения работ обязан составлять и вести следующую исполнительную документацию включая, но не ограничиваясь:
· перечень организаций, участвовавших в производстве работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;
· комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица;
· общий журнал работ;
· журнал входного контроля качества;
· журнал по монтажу строительных конструкций;
· журнал сварочных работ (СНиП 3.03.01);
· журнал антикоррозионной защиты сварных соединений;
· журнал бетонных работ, ухода за бетоном;
· журнал учета работ по наряду-допуску (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477));
· специальные журналы (журнал входного контроля, журнал монтажных работ и др.);
· паспорта и сертификаты (декларации) соответствия на применяемые оборудование;
· акты освидетельствования скрытых работ;
· акты выполненных работ;
· акт комплексного опробования;
· акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования;
· акт передачи рабочей документации для производства строительно-монтажных работ;
· акт передачи материалов и оборудования Заказчика монтаж;
· опись технической документации;
· Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции;
· Акты освидетельствования скрытых работ по отделочным работам;
· Акт индивидуального испытания оборудования;
· Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж вентиляторов, вентиляционных решеток, тепловых завес;
· исполнительные схемы
· акт об окончании пусконаладочных работ.
Указанный перечень исполнительной документации не является исчерпывающим и должен быть представлен Подрядчиком до начала производства работ на согласование в необходимом объеме в соответствии с рабочей документацией и действующим законодательством.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Гарантии качества
	Гарантии качества распространяются на все работы в соответствии с условиями Договора.
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.2. 
	Срок гарантии
	В соответствии с условиями Договора.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
При согласовании субподрядчика с Заказчиком, Подрядчик должен предоставить договор с субподрядчиком со всеми приложениями. 
Подрядчик не должен передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по данным работам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.
	Согласие с требованием
	
	



[bookmark: _Toc189049391][bookmark: _Toc190267526][bookmark: _Toc191889441][bookmark: _Toc191910811]2.2.1.	В составе заявки необходимо предоставить:
В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно 
· копии договоров, подписанных с обеих сторон;
· копии Актов к договору подписанных с обеих сторон;
· копии актов сдачи-приемки работ (иных документов, оформляющих, в соответствии с условиями договора, факт выполнения работ), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении работ в рамках каждого предоставленного договора;
· копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. 



[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc157512791][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение с приложением информационной справки о стоимости строительно-монтажных работ в произвольной форме (с указанием понижающего коэффициента).
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
[bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc157512792]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.
4.1.	Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 5 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
4.1.2.  В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.
4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
4.2.1.  В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №5 к настоящим Техническим требованиям, с применением Понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (4.1.1.)



























[bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc157512794]Приложения
	№ п/п
	Наименование

	1. 
	Рабочая документация по разделам 0301.2020.Р10С01-АР1, 0301.2020.Р10С01-ОВ 0301.2020.Р10С01-КЖ2, 0301.2020.Р10С01-КЖ1.

	2. 
	Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика». Отдельный файл

	3. 
	Приказ №49 от 12.05.2016г. «Положение о строительном контроле». Отдельный файл.

	4. 
	Давальческие материалы и оборудование Заказчика

	5. 
	Требования к оформлению и составлению смет, формируемым на этапе исполнения договора для обоснования возникших непредвиденных затрат

	6. 
	Приказ №19 от 17.02.2020 г. «Приемка и ввод объекта в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства». Отдельный файл.

	7. 
	Сводный сметный расчет с приложениями

	8. 
	Требования к Участнику закупки

	9. 
	Распоряжение ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р «Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро». Отдельный файл.






















Приложение № 1 



Рабочая документация по разделам 0301.2020.Р10С01-АР1, 0301.2020.Р10С01-ОВ 0301.2020.Р10С01-КЖ2, 0301.2020.Р10С01-КЖ1.



Отдельным файлом


Приложение № 2


Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика»


Отдельным файлом

























Приложение № 3 


Приказ № 49 от 12.05.2016г. «Положение о строительном контроле»



Отдельным файлом
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Приложение № 4 


ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

	№ п/п
	Наименование Оборудования
	Единица измерения
	Количество

	0301.2020.Р10С01-ОВ

	
	Оборудование
	
	

	1. 
	Вентилятор осевой вытяжной D100
	шт
	1

	2. 
	Решетка АМН 100*100 
	шт
	2

	3. 
	Решетка АМН 200*100
	шт
	3

	4. 
	Решетка АРН 400*200
	шт
	1

	5. 
	Решетка вент.с покрытием полимерной эмалью, с сеткой 150х150
	шт
	1

	6. 
	Решетка КМР 200*100
	шт
	4

	7. 
	Воздушно-тепловая завеса КЭВ-36П5050Е
	шт
	4

	8. 
	Воздушно-тепловая завеса КЭВ-24П4041Е
	шт
	1

	9. 
	ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3В1 серая
	кг
	12,8268

	10. 
	Плинтус напольный 55мм - 253 Ясень серый 
	шт
	11

	11. 
	Уголок внутренний для плинтуса 55 мм - 253 Ясень серый
	шт
	13

	12. 
	Уголок наружный с крепежом для плинтуса 55 мм - 253 Ясень серый
	шт
	1

	13. 
	Торцевые (пара) для плинтуса 55 мм - 253 Ясень серый
	шт
	9

	14. 
	Затирка белая 2 кг
	шт
	1

	15. 
	Краска-акриловая белая
	кг
	40,95

	16. 
	Шпаклевка 20 кг
	шт
	14

	17. 
	Колер 0,25 л
	шт
	1

	18. 
	Грунт глубокого проникновения
	л
	17,72

	19. 
	Угол внутренний RAL 9002 Серо- белый 2000 мм 70*70
	шт
	38

	20. 
	Саморез 4,2х25
	шт
	576

	21. 
	Старатели наливной пол быстротвердеющий 20 кг
	шт
	30

	22. 
	Старатели наливной пол быстротвердеющий 25 кг
	шт
	72

	23. 
	Грунт 2K/50 глубокого проникновения
	кг
	200

	24. 
	Эмаль для бетона(полуматовая)
	кг
	35

	25. 
	Литокол CR 43 FT -ремонтный состав для бетона и железобетона 25 кг
	шт
	4

	26. 
	Пеноплекс
	шт
	14

	27. 
	Дюбель для теплоизоляции 10х160
	шт
	17

	28. 
	Профиль Г- образный 40*40*1.2 (3000 мм)
	шт
	2

	29. 
	Герметик
	шт
	10
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Требования к оформлению и составлению смет, формируемым на этапе исполнения договора для обоснования возникших непредвиденных затрат

Отдельным файлом


Приложение № 6
 


Приказ №19 от 17.02.2020г. «Приемка и ввод объекта в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства»


Отдельным файлом


Приложение № 7 




СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ




Отдельным файлом
 
Приложение № 8 




Требования к Участнику закупки

   
    1.  Квалификационные требования
Таблица 1. Перечень квалификационных требований
	№ п/п
	Требования к Участникам
	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	1. 
	Требования к наличию опыта:
Наличие у Участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) соответствующего предмету закупки, за последние 5 лет или аналогичных работ, предшествующих дате подачи заявки, при этом Участником должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 40% от размера НМЦ лота, указанной в Извещении, с учетом правопреемства.
	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
· копии договоров, подписанных с обеих сторон;
· копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.




2. Специальные требования

Таблица 2. Перечень специальных требований

	№ п/п
	Требования к Участникам
	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	1. 
	В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: 
Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц:
а) осуществляющих строительство, и зарегистрированной на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник (с учетом исключений, предусмотренных законодательством).
     Участник должен иметь право выполнять работы в отношении объектов:
- капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
	В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации проверка наличия сведений об участнике закупки, а также оценки соответствия уровня ответственности участника осуществляется по общедоступному ресурсу:
   - Национальное объединение строителей НОСТРОЙ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://reestr.nostroy.ru/);
     Данные из реестра членов СРО, формируемые на вышеуказанном ресурсе проверяются на дату окончания срока подачи заявок, установленную в Извещении/Документации о закупке, должны включать в себя сведения об уровне ответственности участника:
- по компенсационному фонду возмещения вреда,
-по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
     Проверка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда будет осуществляться исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)):
- строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
    каждого из указанных видов работ в отдельности.
      По компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)):
- строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
     каждого из указанных видов работ в отдельности, 
    при этом   проверка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств  в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства осуществляется с учетом стоимости (в случае их наличия в технических требованиях) поставки оборудования и материально-технических ресурсов.
     Требование является обязательным, неисполнение которого повлечет отклонение заявки.






Приложение № 9 



          Распоряжение ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358 р «Порядок представления и           согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро»


Отдельным файлом


