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	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

	ДЗО
	Дочернее и зависимое общество

	ТТ
	Технические требования

	СУС
	Сороудерживающее сооружение

	ВСП
	Водосливная плотина

	НТД
	Нормативно-технические документы

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ППР
	Проект производства работ

	ТО
	Техническое обслуживание

	АКЗ
	Антикоррозийная защита

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	ВОР
	Ведомость объёмов работ

	ЩОВБ
	Щитовое отделение верхнего бьефа

	СК
	Спиральная камера






[bookmark: __RefHeading___Toc9066_1276616047][bookmark: _Toc224895668][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 25.11.23.114. Поставка, сборка и монтаж затворов водосливной плотины №№1,3 и затворов байпаса спиральной камеры №№4,9,14, поставка, укрупненная сборка и замена решеток сороудерживающего сооружения №№19,20 Жигулевской ГЭС.
[bookmark: __RefHeading___Toc9068_1276616047][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc224895669]Цель выполнения работ 
Целью выполнения работ является обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».
Для достижения цели решаются следующие задачи:
· Замена затворов ВСП (основных), отработавших нормативный срок службы, новыми затворами ВСП (основными) для обеспечения их надежной безаварийной эксплуатации.
Выполнение комплекса работ по изготовлению, поставке, сборке затворов на ремонтном стапеле ВСП, установке новых затворов ВСП в рабочие пазы ВСП, испытания и сдача их в эксплуатацию, демонтажа и подготовки к утилизации старого затвора.
· Замена затворов байпаса спиральной камеры, отработавших нормативный срок службы, для обеспечения их надёжной и безаварийной эксплуатации.
Выполнение комплекса работ по изготовлению, поставке, сборке, испытаниям затворов байпаса и сдача их в эксплуатацию, демонтажа и подготовки к утилизации старого затвора.
· Замена решеток СУС, отработавших нормативный срок службы, для обеспечения их надёжной и безаварийной эксплуатации.
[bookmark: _Toc46743508]Выполнение комплекса работ по изготовлению, поставке, сборке и установке новых решёток СУС в рабочие пазы водоводов СУС и сдачей в эксплуатацию, подъём из водовода старых решеток с разборкой и вывешиванием секций на подхваты в водоводы, перемещение на площадку на Дамбе №49 секций старых решеток, очистка от ракушки и деревянной обшивки, вывешивание секций на подхваты в водоводы/щитохранилище.

[bookmark: __RefHeading___Toc9070_1276616047][bookmark: _Toc224895670]Существующее положение 
[bookmark: __RefHeading___Toc9072_1276616047][bookmark: _Toc224895671]Основание на выполнение работ
	1.4.1.1. Производственная программа ТПиР Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» на период 2026–2031;
	1.4.1.2. Заявка на инвестиционный проект 00101-ЖиГЭС-2020 «Техперевооружение гидромеханического оборудования: затворы ВСП, решетки СУС, затворы СУС, гидроподъемники и МНУ гидроподъемников затворов 105ГК, затворы байпаса (очереди 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)» (K_T-1090-060).
[bookmark: __RefHeading___Toc9074_1276616047][bookmark: _Toc224895672]Местонахождение оборудования
Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, д.2, территория филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», сороудерживающее сооружение, водосливная плотина.
[bookmark: __RefHeading___Toc9076_1276616047][bookmark: _Toc224895673][bookmark: _Toc191911708]Затворы ВСП
Место производства работ: Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», водосливная плотина.
Затворы ВСП установлены в рабочих пазах водосливных пролетов ВСП в количестве 38 затворов. Затворы ВСП введены в эксплуатацию в 1956-1957 годах.
Затворы ВСП (16 затворов не заменённых в настоящее время) отработали нормативный срок службы. Для определения фактического состояния и оценки остаточного ресурса затворов ВСП специализированной организацией в 2007 году проведено обследование затворов с определением остаточного ресурса и разработкой рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации и замене. 
[bookmark: __RefHeading___Toc9078_1276616047][bookmark: _Toc224895674]Затворы байпаса СК
Место производства работ: Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», ЩОВБ.
Затвор байпаса предназначен для перекрытия при нормальном режиме работы гидроагрегата закладного трубопровода, соединяющего спиральную камеру с верхним бьефом, а также заполнения водой спиральной камеры и выравнивания давления с обеих сторон аварийно-ремонтных затворов шифра 105 ГК спиральной камеры гидротурбины перед их подъемом с порога. Затворы байпаса установлены в ЩОВБ в паз аварийно-ремонтного затвора шифра 105ГК по стене 2-2 на всех 20 агрегатах, по 1 затвору на 1 гидроагрегат. Порог затвора находится на отметке 41,3. В настоящее время проведены работы по замене 9 затворов байпаса из 20.
[bookmark: __RefHeading___Toc9080_1276616047][bookmark: _Toc224895675]Решетки СУС 
Место производства работ: Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», территория СУС, сборочная площадка 49-й дамбы, щитохранилище.
Решетки СУС относятся к гидромеханическому оборудованию и служат для предотвращения попадания посторонних предметов (мусора) в проточный тракт гидроагрегатов Жигулёвской ГЭС. Решетка СУС перекрывает конкретный водовод сороудерживающего сооружения Филиала. Общее количество водоводов 40. Решетка СУС состоит из 11-ти однотипных секций, соединенных между собой штангами. Маневрирование решетками СУС осуществляется в сцепленном виде.
Существующие проблемы в эксплуатации данного оборудования: Работы по замене решеток СУС на новые выполняются с 1996 года. В настоящий момент в эксплуатации находятся 18 комплектов новых решеток СУС. Необходимо продолжить замену решеток СУС, отработавших нормативный срок службы и имеющих близкие к недопустимым, значения толщин металлоконструкций, вследствие коррозионного износа.
[bookmark: __RefHeading___Toc9082_1276616047][bookmark: _Toc224895676]Наличие документации на замену оборудования
· Проектная документация на замену оборудования: 508-013-08/2016, разработана в 2017г. ООО "Проектное бюро "Согласованные решения" г.Тольятти, (Приложение № 3 к настоящим ТТ);
[bookmark: __RefHeading___Toc9084_1276616047][bookmark: _Toc224895677]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1
	Затвор ВСП №1
	территория филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», водосливная плотина (южное сопряжение)
	Затвор основной, водосливной плотины, №1

	2
	Затвор ВСП №3
	территория филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», водосливная плотина (южное сопряжение)
	Затвор основной, водосливной плотины, №3

	3
	Затвор байпаса СК г/а №4
	территория филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», монтажная площадка ЩОВБ.
	Затвор байпаса спиральной камеры г/а №4

	4
	Затвор байпаса СК г/а №9
	территория филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», монтажная площадка ЩОВБ.
	Затвор байпаса спиральной камеры г/а №9

	5
	Затвор байпаса СК г/а №14
	территория филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», монтажная площадка ЩОВБ.
	Затвор байпаса спиральной камеры г/а №14

	6
	Решетка СУС №19
	территория филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», территория СУС, сборочная площадка 49-й дамбы, щитохранилище
	Решетка сороудерживающая №19, комплектная, из 11 секций

	7
	Решетка СУС №20
	территория филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», территория СУС, сборочная площадка 49-й дамбы, щитохранилище
	Решетка сороудерживающая №20, комплектная, из 11 секций



[bookmark: __RefHeading___Toc9086_1276616047][bookmark: _Toc224895678][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Услуги предоставляются Заказчиком без дополнительной платы со стороны Исполнителя:
1) Электроэнергия:
	Объект
	Количество
рем. постов
	Расположение
	Номинальное
напряжение
	Максимальный
ток нагрузки

	СУС
	15
	равномерно по всей длине
	220/380В
	100А

	ВСП
	28
	Через 1 троллейную опору (в 5  первых и последних опорах в каждой)
	220/380В
	250А

	ВСП ТП Южная и ТП Северная
	2
	по 1 в каждой ТП
	220/380В
	100А

	ЩОВБ
	10
	1  на каждой секции
	220/380В
	100А


2) Вода; 
3) Содержание пожарной и сторожевой охраны;
4) Представление помещений:
- складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика.
5) Предоставление грузоподъемных механизмов, установленных на объектах Жигулевской ГЭС: - краны предоставляются в рабочие дни в первую смену по заявке установленной формы, согласованной с Заказчиком и организацией, эксплуатирующей подъёмные сооружения (Жигулёвский Филиал АО “Гидроремонт-ВКК” в г.Жигулёвск); 
- заявки необходимо предоставлять в соответствии с пунктом 3.3. Регламента взаимодействия персонала при эксплуатации подъёмных сооружений (Приложение № 7 к настоящим ТТ) в рабочие дни до 15:00 дня, предшествующего планируемым работам): кран козловой СУС г/п 2х125/2х25/2х10/10/6т, кран козловой ВСП г/п 2х125/20т.
6) Сжатый воздух: только СУС, номинальное давление 8 атм., производительность 42,5 м3/мин.
7) Представление доступа к корпоративной сети и информационным ресурсам:
	Услуга
	Описание
	Время предоставления
	Место предоставления
	Ограничение

	Базовый информационный сервис
	Сервис «BIS» является базовым сервисом в информационной системе ПАО «РусГидро». 
В составе сервиса предоставляется:
возможность подачи запросов на управление учетными записями сотрудников и информацией адресной книги ПАО «РусГидро»;
решение инцидентов, связанных с учетными записями сотрудников и информацией адресной книги ПАО «РусГидро».
	Круглосуточно
	
	

	Доступ к сети интернет
	В составе сервиса предоставляется:
авторизованный (персонифицированный) доступ к сети Интернет и Интранет (локальным ресурсам Компании) по стандартным протоколам обмена информацией.


	Круглосуточно
	Административное здание, производственное здание, ППУ-110кВ, ППУ-220кВ, ППУ-500кВ, ОПУ-500кВ, здание ВОХР, здание ОМТС.
	При наличии СКС в помещении.
Ограничение пользователей по времени работы, по объему скачанного трафика;
ведение «черных» списков – ресурсов, запрещенных к посещению;
предоставление отчетов по доступу к сети Интернет.
В рамки сервиса не входит:
предоставление доступа к сети Интернет с параметрами, противоречащими политике безопасности ПАО «РусГидро»в области защиты информации.
Объем трафика от 30Мб/сутки.
Для использования сети необходимо наличие средств защиты от компьютерных вирусов из сети Интернет.

	Удаленный терминальный доступ к ресурсам
	Предоставление возможности удаленного подключения к глобальным системам со стороны филиалов и ДЗО, а так же к локальным системам филиалов и ДЗО со стороны Исполнительного аппарата ПАО «РусГидро».
	Круглосуточно
	
	Ограниченный список приложений согласно выполняемой задаче.


8) Проектная документация.      
 
[bookmark: __RefHeading___Toc9088_1276616047][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc224895679]Требования к продукции

[bookmark: __RefHeading___Toc9090_1276616047][bookmark: _Toc224895680]Требования по объемам и срокам
[bookmark: __RefHeading___Toc9092_1276616047][bookmark: _Toc188866573][bookmark: _Toc224895681]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ
[bookmark: __RefHeading___Toc9094_1276616047][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc224895682]Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Сборка затвора ВСП №1
	В соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)

	2
	Монтаж затвора ВСП №1
	В соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)

	3
	Сборка затвора ВСП №3
	В соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)

	4
	Монтаж затвора ВСП №3
	В соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)

	5
	Укрупненная сборка решетки СУС №19
	В соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)

	6
	Замена решетки СУС №19
	В соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)

	7
	Укрупненная сборка решетки СУС №20
	В соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)

	8
	Замена решетки СУС №20
	В соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)

	9
	Сборка и монтаж затвора байпаса СК г/а №4
	В соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)

	10
	Сборка и монтаж затвора байпаса СК г/а №9
	В соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)

	11
	Сборка и монтаж затвора байпаса СК г/а №14
	В соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)

	12
	Демонтаж затвора ВСП №1
	В соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)

	13
	Демонтаж затвора ВСП №3
	В соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)

	14
	Демонтаж затвора байпаса СК г/а №4
	В соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)

	15
	Демонтаж затвора байпаса СК г/а №9
	В соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)

	16
	Демонтаж затвора байпаса СК г/а №14
	В соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)



[bookmark: __RefHeading___Toc9096_1276616047][bookmark: _Toc224895683]Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемых МТР
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Затвор ВСП №1
	шт
	1

	2
	Затвор ВСП №3
	шт
	1

	3
	Решетка СУС №19
	шт
	1

	4
	Решетка СУС №20
	шт
	1

	5
	Затвор байпаса СК г/а №4
	шт
	1

	6
	Затвор байпаса СК г/а №9
	шт
	1

	7
	Затвор байпаса СК г/а №14
	шт
	1



[bookmark: __RefHeading___Toc9098_1276616047][bookmark: _Toc224895684]Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697]Общий срок выполнения поставки МТР и выполнения работ: в течение 440 дней с даты, следующей за датой заключения Договора.

[bookmark: __RefHeading___Toc9100_1276616047][bookmark: _Toc224895685][bookmark: __Annotation__1173_953243828____]Таблица 3.1. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ / этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1
	Сборка затвора ВСП №1
	за 72 дня до завершения поставки продукции Затвор ВСП №1

	в течение 72 дня с даты начала работ по этапу


	2
	Монтаж затвора ВСП №1
	с даты завершения работ по этапу Сборка затвора ВСП №1 
	в течение 44 дней с даты начала работ по этапу


	3
	Сборка затвора ВСП №3
	за 73 дня до завершения поставки продукции Затвор ВСП №3

	в течение 73 дней с даты начала работ по этапу


	4
	Монтаж затвора ВСП №3
	с даты завершения работ по этапу Сборка затвора ВСП №3

	в течение 44 дней с даты начала работ по этапу


	5
	Укрупненная сборка решетки СУС №19
	за 23 дня до завершения поставки продукции Решетка СУС №19

	в течение 30 дней с даты начала работ по этапу


	6
	Замена решетки СУС №19
	с даты завершения работ по этапу Укрупненная сборка решетки СУС №19

	в течение 30 дней с даты начала работ по этапу


	7
	Укрупненная сборка решетки СУС №20
	за 23 дня до завершения поставки продукции Решетка СУС №20

	в течение 30 дней с даты начала работ по этапу


	8
	Замена решетки СУС №20
	с даты завершения работ по этапу Укрупненная сборка решетки СУС №20

	в течение 30 дней с даты начала работ по этапу


	9
	Сборка и монтаж затвора байпаса СК г/а №4
	с даты завершения поставки продукции Затвор байпаса СК г/а №4

	в течение 32 дней с даты начала работ по этапу


	10
	Сборка и монтаж затвора байпаса СК г/а №9
	с даты завершения поставки продукции Затвор байпаса СК г/а №9

	в течение 31 дней с даты начала работ по этапу


	11
	Сборка и монтаж затвора байпаса СК г/а №14
	с даты завершения поставки продукции Затвор байпаса СК г/а №14

	в течение 32 дней с даты начала работ по этапу


	12
	Демонтаж затвора ВСП №1
	с даты завершения работ по этапу Монтаж затвора ВСП №1

	в течение 61 дня с даты начала работ по этапу


	13
	Демонтаж затвора ВСП №3
	с даты завершения работ по этапу Монтаж затвора ВСП №3

	в течение 56 дней с даты начала работ по этапу


	14
	Демонтаж затвора байпаса СК г/а №4
	с даты начала работ по этапу Сборка и монтаж затвора байпаса СК г/а №4

	до даты завершения работ по этапу Сборка и монтаж затвора байпаса СК г/а №4


	15
	Демонтаж затвора байпаса СК г/а №9
	с даты начала работ по этапу Сборка и монтаж затвора байпаса СК г/а №9

	до даты завершения работ по этапу Сборка и монтаж затвора байпаса СК г/а №9


	16
	Демонтаж затвора байпаса СК г/а №14
	с даты начала работ по этапу Сборка и монтаж затвора байпаса СК г/а №14
	до даты завершения работ по этапу Сборка и монтаж затвора байпаса СК г/а №14



[bookmark: __RefHeading___Toc9102_1276616047][bookmark: _Toc224895686]Таблица 3.2. Требования по срокам поставки МТР
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Затвор ВСП №1
	с даты, следующей за датой заключения договора 
	в течение 223 дней с даты начала поставки продукции


	2
	Затвор ВСП №3
	через 118 дней с даты заключения договора

	в течение 223 дней с даты начала поставки продукции


	3
	Решетка СУС №19
	с даты, следующей за датой заключения договора 
	в течение 200 дней с даты начала поставки продукции


	4
	Решетка СУС №20
	через 166 дней с даты заключения договора

	в течение 200 дней с даты начала поставки продукции


	5
	Затвор байпаса СК г/а №4
	через 169 дней с даты заключения договора 

	в течение 105 дней с даты начала поставки продукции


	6
	Затвор байпаса СК г/а №9
	через 261 дней с даты заключения договора 
	в течение 105 дней с даты начала поставки продукции


	7
	Затвор байпаса СК г/а №14
	с даты, следующей за датой заключения договора 
	в течение 105 дней с даты начала поставки продукции





[bookmark: __RefHeading___Toc9104_1276616047][bookmark: _Toc224895687]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc9106_1276616047][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc224895688]Таблица 4.1. Требования к качеству продукции Затвор ВСП

Наименование продукции: этап работ позиция №1 Таблицы 2.1: Сборка затвора ВСП №1,
   этап работ позиция №3 Таблицы 2.1: Сборка затвора ВСП №3,
   этап работ позиция №2 Таблицы 2.1: Монтаж затвора ВСП №1,
   этап работ позиция №4 Таблицы 2.1: Монтаж затвора ВСП №3,
   этап работ позиция №12 Таблицы 2.1: Демонтаж затвора ВСП №1,
   этап работ позиция №13 Таблицы 2.1: Демонтаж затвора ВСП №3,
   МТР, позиция №1 Таблицы 2.2: Затвор ВСП №1,


   МТР, позиция №2 Таблицы 2.2: Затвор ВСП №3.
11

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ и оказанию услуг
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	-

	1.1.1. 
	Перечень выполняемых работ этапов позиции №1,3 Таблицы 2.1 ТТ:  Сборка затворов ВСП №№1,3. 
	1.1.1.1. Разработка ППР, согласование и утверждение в установленном порядке;
1.1.1.2. Подготовительные работы (подготовка оборудования, оснастки, приспособлений); 
1.1.1.3. Разгрузка нового оборудования на монтажной площадке;
1.1.1.4. Сборка нового затвора на ремонтном стапеле ВСП.
1.1.1.5. Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений оборудования.
1.1.1.6. Рентгенографический   контроль   сварных   соединений оборудования.
	
	-

	1.1.2. 
	Перечень выполняемых работ этапов позиции №2,4 Таблицы 2.1 ТТ: Монтаж затворов ВСП №№1,3.

	1.1.2.1. Разработка ППР, согласование и утверждение в установленном порядке;
1.1.2.2. Подготовительные работы (подготовка оборудования, оснастки, приспособлений);
1.1.2.3. Восстановление АКЗ сварных швов и мест нарушения защитного покрытия, образовавшихся после сборки затвора и финишная окраска затвора;
1.1.2.4. Установка нового затвора (с установкой штанг) в рабочее положение (в рабочий паз водосливного пролета, на порог); 
1.1.2.5. Испытание затвора (трехкратный контрольный подъем затвора в верхнее положение, опускание затвора на порог, испытание под нагрузкой с последующим осмотром, комплексное опробование);
1.1.2.6. Сдача затвора в эксплуатацию.
	
	-

	1.1.3. 
	Перечень выполняемых работ этапов позиции №12,13 Таблицы 2.1 ТТ: Демонтаж затворов ВСП №№1,3.
	1.1.3.1. Разработка ППР, согласование и утверждение в установленном порядке;
1.1.3.2. Подготовительные работы (подготовка оборудования, оснастки, приспособлений); 
1.1.3.3. Установка ремонтного затвора на порог в ремонтный паз водосливного пролета заменяемого затвора ВСП; 
1.1.3.4. Демонтаж старого затвора, установленного в паз (с предварительным демонтажем штанг затвора и перемещением их на место временного хранения); 
1.1.3.5. Перемещение демонтированного затвора и установка на ремонтный стапель;
1.1.3.6. Подготовка демонтированного оборудования к сдаче на центральный склад (резка затвора на части) согласно Порядку подготовки и передачи на центральный склад филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» лома и отходов черных и цветных металлов (Приложение № 8 к настоящим ТТ). Демонтаж осуществляется полностью, с выбытием основного средства;
1.1.3.7. Погрузка на автотранспорт подготовленного к сдаче демонтированного оборудования с площадки ВСП для передачи на центральный склад.
	
	-

	1.1.4. 
	Требования к составу, содержанию работ
	1.1.4.1. Работы выполняются в соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение № 2 к настоящим ТТ);
1.1.4.2. Весь объем оборудования, материалов, приспособлений, необходимый для полного выполнения работ Подрядчик приобретает и поставляет к месту выполнения работ самостоятельно без привлечения Заказчика;
1.1.4.3. При проведении работ по сборке затвора на ремонтной площадке ВСП монтажная организация должна проводить контроль сварных соединений методами неразрушающего контроля в объеме, предусмотренном НТД, с оформлением актов контроля;
1.1.4.4. Выполнять в своей части требования, указанные в Регламенте взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом (Приложение № 9);
1.1.4.5. Выполнять в своей части требования, указанные в Порядке подготовки и передачи на центральный склад филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» лома и отходов черных и цветных металлов (Приложение № 8 к настоящим ТТ).
1.1.4.6. Подрядчик ведет общий и специальные журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ;
1.1.4.7. Подрядчик организует шефмонтаж в процессе выполнения монтажных работ:
- техническое руководство и надзор,
- контроль за соблюдением требований предприятия-изготовителя, 
- решение всех технических вопросов, возникающих в процессе выполнения работ на Оборудовании, 
- оформление соответствующей технической документации.
1.1.4.8. Подрядчик подготавливает объект к сдаче-приемке: демонтирует временные сети, разбирает ограждения, вывозит с территории оборудование, инструменты, строительный мусор, общая уборка объекта.
	
	-

	1.1.5. 
	Требования к способам и технологиям выполнения работ
	1.1.5.1. Нанесение лакокрасочных материалов производится вручную. Работы по нанесению АКЗ выполняются в климатических условиях согласно технологических регламентов на применяемые системы АКЗ и осуществляются в соответствии с требованиями "Руководящий документ по защите от коррозии механического оборудования и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений" РД ГМ-02-18 (Приложение № 11 к настоящим ТТ либо действующая редакция);
1.1.5.2. Приёмо-сдаточные испытания по завершению работ выполняются после окончания схода льда и половодья в весенний период и до начала образования льда в осенний период;
1.1.5.3. Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта;
1.1.5.4. Производство работ на высоте до 14м. Выполнение работ на высоте осуществляется в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при работе на высоте» в действующей редакции;
1.1.5.5. Производство работ, требующих применение страховочных привязей.
1.1.5.6. Работы выполняются без остановки технологического процесса.
1.1.5.7. Соблюдать Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (Приложение № 6 к настоящим ТТ);
1.1.5.8. Согласование и приёмка Исполнительной Документации осуществляется в соответствии с «Порядком представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро» (Приложение № 12  к настоящим ТТ);
	
	-

	1.1.6. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») НТД:
1.1.6.1. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н. "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (действующая редакция);
1.1.6.2. Приказ Минтруда России от 4 октября 2022г. №1070 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации";
1.1.6.3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом Ростехнадзора 26.11.2020 №461);
1.1.6.4. Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.015 - 2008 «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» (Приложение №17 к настоящим ТТ);
1.1.6.5. Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» (Приложение №19 к настоящим ТТ);
1.1.6.6. Стандарт организации «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» утвержденных приказом Минэнерго РФ №1013 от 25.10.17;
1.1.6.7. РД 34 02.028-2007 «Технические правила. Механическое оборудование и специальные стальные конструкции гидротехнических сооружений. Изготовление, монтаж и приемка» (Приложение №18 к настоящим ТТ);
1.1.6.8. «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» утвержденных приказом Минтруд РФ №833н от 27.11.2020;
1.1.6.9.  Действующих требований в области охраны труда и пожарной безопасности.
1.1.6.10. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
1.1.6.11. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Правила по охране труда при работе на высоте».
1.1.6.12. ГОСТ Р 72193-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания.
	
	-

	1.2. 
	Требования к организации работ
	
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика.
	1.2.1.1. Допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. 
1.2.1.2. Проведение организационно-технических мероприятий по подготовке рабочего места, разработка и согласование ППР у Заказчика и утверждение ППР у организаций эксплуатирующей подъёмные сооружения (Жигулёвский Филиал АО “Гидроремонт-ВКК” в г.Жигулёвск) входят в обязанности Подрядчика. Выполнение работ допускается только после согласования и утверждения ППР;
1.2.1.3.  Подрядчик разрабатывает и согласовывает детальный календарный график выполнения работ по каждому объекту воздействия;
1.2.1.4. Доступ персонала и транспорта на территорию филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» выполняется в соответствии с Положением по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» (Приложение №4 к настоящим ТТ);
1.2.1.5. Допуск персонала к выполнению работ осуществляется в соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Заказчика (Приложение № 5 к настоящим ТТ), при этом персонал подрядчика должен иметь действующие удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил в соответствии с характером выполняемых работ и требованиями НТД;
1.2.1.6. При выполнении работ на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» соблюдать правила внутреннего трудового распорядка предприятия Заказчика, правила техники безопасности, правила охраны труда, правила Ростехнадзора, правила противопожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» (Приложение № 4 к настоящим ТТ);
1.2.1.7. При выполнении работ проводить ежедневную уборку рабочих мест, организовывать вывоз образовавшихся отходов. Исполнять «Инструкцию по обращению с отходами производства и потребления в Филиале ПАО «РусГидро»-«Жигулёвская ГЭС» (Приложение №13 к настоящим ТТ).
	
	-

	1.2.2. 
	Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ.
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ осуществляется при наличии комплекта СИЗ. Комплекты СИЗ персонала обеспечиваются силами подрядчика. 

	
	-

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	-//-

	1.3.1. 
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые изделия и материалы
	Представить сертификаты (паспорта) на применяемые при производстве работ материалы до начала СМР.
	
	-

	1.3.2. 
	Требование к программному обеспечению.
	Обеспечить совместимость с существующей системой сбора и обработки информации, в том числе для:
- согласования и приёмки Исполнительной Документации в соответствии с «Порядком представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро» (Приложение № 12 к настоящим ТТ);
- выполнения в своей части требования, указанные в Регламенте взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом (Приложение № 9 к настоящим ТТ). Применять в процессе выполнения работ информационную систему календарно-сетевого планирования ПАО «РусГидро».
	
	-

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ / услуг и материалов
1.4.1. После заключения договора, до начала проведения работ подрядчик подтверждает наличие аккредитованной лаборатории неразрушающего контроля или договора со специализированной организацией на выполнение работ по оценке качества такой продукции;
1.4.2. Наличие свидетельства о готовности к применению аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03: способы сварки МП, РД группы Металлические строительные конструкции, область аттестации в соответствии с проектной(конструкторской) документацией.
	
	-.

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ.
	1.5.1.1. Требования к количественному составу и квалификации персонала приведены в Приложении № 10 к настоящим ТТ. 
1.5.1.2. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро- и пневмоинструментом):
· Руководитель работ (ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности, руководитель сварочных работ) - не менее 1 чел.;
· Монтажник стальных и железобетонных конструкций (производитель работ) - не менее 1 чел.;
· Монтажник стальных и железобетонных конструкций (члены бригады) - не менее 2 чел.;
· Газорезчик (член бригады)	- не менее 1 чел.;
· Сварщик (член бригады) - не менее 2 че.кта.
	
	.

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	-//-

	1.6.1. 
	Особые условия выполнения работ
	1.6.1.1. Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта; 
1.6.1.2. Производство работ на высоте до 14м. Выполнение работ на высоте осуществляется в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при работе на высоте» в действующей редакции;
1.6.1.3. Производство работ, требующих применение страховочных привязей.
1.6.1.4. Работы выполняются без остановки технологического процесса.
	
	-

	1.6.2. 
	Требования к безопасности выполняемых работ.
	Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	
	-

	2. 
	Требования к закупаемым МТР (поставляемых подрядчиком): позиции №1,2 Таблицы 2.2 ТТ: Затворы ВСП №№1,3.
	
	-//-

	2.1. 
	Требования к техническим и функциональ-ным характеристи-кам 
	2.1.1. Технические параметры и характеристики оборудования должны полностью соответствовать проектной документации на замену оборудования – № 508-013-08/2016, разработана в 2017г. ООО "Проектное бюро "Согласованные решения" г.Тольятти с интеграцией смежного проекта: 22ПК2 1114225 "Затвор рабочий ВСП 20,0-12,0-12,0. Конструкторская документация", филиал ОАО "Трест Гидромонтаж" СПКТБ "Ленгидросталь", г. Санкт-Петербург, 2012г (Приложение № 3 к настоящим ТТ).
2.1.2. Затворы ВСП должны соответствовать требованиям стандартов, указанным в ПД, а также  СТО РусГидро: 
- СТО РГ 01.01.78-2012 «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования» (Приложение № 15 к настоящим ТТ); 
- СТО 17330282.27.140.013-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования», (Приложение № 16 к настоящим ТТ); 
- СТО 17330282.27.140.015 - 2008 «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» (Приложение № 17 к настоящим ТТ);
-  РД 34 02.028-2007 «Технические правила. Механическое оборудование и специальные стальные конструкции гидротехнических сооружений. Изготовление, монтаж и приемка» (Приложение № 18 к настоящим ТТ).
	
	-

	2.2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
Технические параметры, конструкция и материалы оборудования должны полностью соответствовать проектной документации на замену оборудования – № 508-013-08/2016, разработана в 2017г. ООО "Проектное бюро "Согласованные решения" г.Тольятти с интеграцией смежного проекта: 22ПК2 1114225 "Затвор рабочий ВСП 20,0-12,0-12,0. Конструкторская документация", филиал ОАО "Трест Гидромонтаж" СПКТБ "Ленгидросталь", г.Санкт-Петербург, 2012г (Приложение № 3 к настоящим ТТ).
Оборудование сдается Заказчику после выполнения его сборки в месте поставки. Объемы работ по сборке сдаются Заказчику в составе соответствующего этапа работ (позиции №№1,3 Таблицы 2.1 ТТ: Сборка затворов ВСП №№3,1).
	
	-

	2.2.1. 
	Основные параметры
	Тип затвора – плоский, двухригельный, колесный, с балансирными тележками;
Габаритный размер затвора по длине, м - 21,58;
Габаритный размер затвора по высоте, м - 12,0;
Габаритный размер по ширине, м – 2,965;
Расстояние между точками подвеса, м - 20,8;
Способ подвеса - на штангах;
Расчётный напор, м – 10,6;
Масса затвора, т (не более) - 141,1.
	
	-

	2.2.2. 
	Контрольная сборка оборудования
	Контрольная сборка затворов производится Изготовителем на собственных производственных площадях, проводимой с привлечением специалистов Заказчика, с последующим предоставлением результатов сборки Заказчику (чертеж-схемы контрольных обмеров ДЧ1, ДЧ2 конструкторской документации).
	
	-

	2.3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	-//-

	2.3.1. 
	Климатическое исполнение и категория размещения
	Затвор ВСП (основной) устанавливается в рабочем пазу ВСП напорной стороной к водохранилищу (речная вода), безнапорной стороной к водосбросу (на открытом воздухе).
	
	-

	2.3.2. 
	Антикоррозий-ное покрытие
	2.3.2.1. Заводская окраска(грунтовка) изготовленных узлов и деталей затвора производится одним слоем для защиты на период сборки затвора.
2.3.2.2. Финишная окраска полностью собранного затвора осуществляется на месте производства работ.  АКЗ металлоконструкций затвора должна обеспечивать антикоррозийную защиту в течение 15 лет (не менее) для условий эксплуатации Im1 (окружение - пресная вода) по ИСО 12644-6.
2.3.2.3. 2.3.2.3.  Для выполнения АКЗ использовать покрытие в соответствии с Ведомостью объёмов работ (Приложение № 2 к настоящим ТТ) красно – коричневого цвета (ориентировочные цвета RAL 3009, 3011, 8012).
2.3.2.4. 
2.3.2.5. 
	
	-

	2.3.3. 
	Температура окружающего воздуха,  ºС
	-400С/+400С
	
	-

	2.3.4. 
	Срок службы АКЗ м/конструкций
	не менее 15 лет
	
	-

	2.3.5. 
	Сейсмостой-кость, баллов по шкале MSK-64, не менее
	7 баллов




	
	-

	2.4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.4.1. 
	Маркировка, упаковка и консервация
	Маркировка сборочных марок затвора в соответствии со сборочным чертежом, транспортное раскрепление оборудования.
В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей.
	
	-

	2.4.2. 
	Условия поставки,  транспортирова-ния
	2.4.2.1. Изготовление, подготовка к транспортировке, погрузка оборудования на предприятии-изготовителе осуществляются силами и средствами Подрядчика.
2.4.2.2. Транспортировка оборудования, комплектующих автотранспортом к месту монтажа на Жигулевской ГЭС (ВСП, южное сопряжение) осуществляются силами и средствами Подрядчика.
2.4.2.3. Транспортировка металлоконструкций затворов ВСП осуществляется сборочными марками в соответствии с маркировочной схемой по графику поставки, предварительно согласованному с Заказчиком.
2.4.2.4. Транспортировка, погрузка / разгрузка, складирование и перемещение оборудования на территории Заказчика осуществляется силами и средствами Подрядчика. Указанные работы выполняются в соответствии с требованиями действующей НТД на данные виды работ (в т.ч. с составлением и утверждением в установленном порядке Технологической карты на погрузо-разгрузочные работы с применением подъемных сооружений). Погрузо-разгрузочные работы на площадке ВСП (южное сопряжение) выполняются стационарно установленным козловым краном Заказчика.
2.4.2.5. В случае поставки оборудования с территории за границами РФ, оно должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств) процедуры таможенной очистки.
	
	-

	2.5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	2.5.1. 
	[bookmark: _Toc188866581_Копия_1]Срок  гарантии на оборудование 
	Срок гарантии на оборудование, включая все составные части и комплектующие - 36 месяцев   с даты подписания Акта КС-11.
	
	-

	2.5.2. 
	[bookmark: _Toc188866582_Копия_1]Гарантийное и послегарантий-ное обслуживание
	В период действия гарантийных обязательств выявленные дефекты изготовления оборудования устраняются Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком.
В послегарантийный период обслуживание производится в соответствии с договорными обязательствами обслуживающей организации (Подрядчика) в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации.
	
	-

	2.6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР
	
	-//-

	2.6.1. 
	Объем поставки оборудования и комплектация
	1 (один) затвор ВСП в комплектации:
- Затвор, сварной конструкции, шт: 1;
- Тележка рабочая (балансирная), шт: 4;
- Тележка обратная, шт: 6;
- Колесо боковое, шт: 6;
- Уплотнение тип II по периметру затвора (в комплекте с прижимными планками, болтами, гайками);
- Проушина для соединения затвора со штангой (нижнее звено) в комплекте с осью крепления к затвору, оседержателем, крепежом шт: 2; 
	
	-

	2.6.2. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	2.6.2.1. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей.
2.6.2.2. Приемка оборудования осуществляется на склад с оформлением товарной накладной по форме ТОРГ-12. Место поставки оборудования: 445350, Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, д.2 (ВСП, южное сопряжение). Оборудование сдается Заказчику после выполнения его сборки в месте поставки Объемы работ по сборке сдаются Заказчику в составе соответствующего этапа работ (позиции №№1,3 Таблицы 2.1 ТТ: Сборка затворов ВСП №№3,1).
2.6.2.3. Каждый затвор должен быть снабжен следующей технической документацией:
- Паспорт на затвор – 1экз. на бумажном носителе;
- Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (включая регламентные работы по ТО и ремонтам с указанием сроков их проведения) - 1экз. на бумажном носителе, а также в электронном виде в нередактируемом формате PDF;
- результаты контрольной сборки (чертеж-схемы контрольных обмеров ДЧ1, ДЧ2 конструкторской документации), производимой Изготовителем на собственных производственных площадях;
-комплект документации на изготовление оборудования (комплект сборочных чертежей, включая чертежи на комплектующие изделия, шт- 2 (1-на бумажном носителе, 1-в электронном виде)) с приложением документа о качестве стальных строительных конструкций, сертификатов на использованные материалы и изделия, актов и схем контроля, протоколов аттестации (удостоверений) сварщиков в соответствии с требованиями конструкторской документации и НТД.
	
	-

	2.7. 
	Требования к экономическим параметрам
	
	-//-

	2.7.1. 
	Срок службы 
	не менее 40 лет

	
	-

	2.7.2. 
	Срок службы АКЗ м/конструкций
	не менее 15 лет
	
	-

	2.7.3. 
	Периодичность выполнения и объем ремонтов
	Объем и периодичность ремонтных воздействий должны быть указаны в руководстве по эксплуатации на изготовленное оборудование.
	
	-

	2.7.4. 
	Периодичность выполнения и объем ТО
	Периодичность выполнения и объем ТО ) должны быть указаны в руководстве по эксплуатации на изготовленное оборудование.
	
	-

	3. 
	Требования к результатам выполнения договора
	
	-//-

	3.1. 
	Общие требования к результатам выполнения договора
	
	-//-

	3.1.1. 
	Требования к результатам работ
	3.1.1.1. Выполнение комплекса работ производится в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию нового оборудования без закупки дополнительных объемов оборудования и работ.
3.1.1.2. Восстановление заводской антикоррозийной защиты нового оборудования силами и средствами Подрядчика в случае повреждения при проведении работ.
3.1.1.3. Старое оборудование (затвор ВСП):
-  извлечено из рабочего паза;
- разрезано на части;
- погружено на автотранспорт на площадке ВСП для передачи на центральный склад;
3.1.1.4. Новое оборудование (затвор ВСП):
- установлено (с установкой штанг) в рабочее положение (в рабочий паз водосливного пролета, на порог);
- испытано без нагрузки (трехкратный контрольный подъем затвора в верхнее положение, опускание затвора на порог;
- испытано под нагрузкой с последующим осмотром и комплексным опробованием;
- ремонтный затвор перемещен на подхваты в указанный паз ВСП;
	
	-

	3.1.2. 
	Требования к ведению авторского надзора
	Авторский надзор за работами выполняется в рамках отдельного договора. 


	
	-

	3.2. 
	Требования к оформлению документации
	
	-//-

	3.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	3.2.1.1. По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ, за исключением Демонтажных работ, Подрядчик представляет Заказчику подписанные со своей стороны: 
- Приемо-сдаточную и Исполнительную документацию документации в 3 (трех) экземплярах, включая: комплект чертежей на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесёнными в них изменениями, результаты сборки изделия на месте монтажа, оформленные в виде чертежей-схем контрольных обмеров (чертеж-схема контрольных обмеров ДЧ1, ДЧ2 конструкторской документации), актов визуального и измерительного контроля; копий журналов общих, сварочных, антикоррозионных работ;
- Подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме приложения к Договору.
3.2.1.2. По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик представляет Заказчику подписанные со своей стороны: 
- Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе;
- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) в 2 (двух) экземплярах с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах; 
- Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах;
3.2.1.3. По завершении выполнения работ по этапу Демонтажных работ, Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки демонтажных работ по форме приложения к Договору.
	
	-

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	-//-

	4.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта КС-11.

	
	-

	5. 
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договор
	
	-//-

	5.1. 
	Требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком
	5.1.1. Выполнять в своей части требования, указанные в Регламенте взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом (Приложение № 9 к настоящим ТТ).  Применять в процессе выполнения работ информационную систему календарно-сетевого планирования ПАО «РусГидро»;
5.1.2. Согласование и приёмка Исполнительной Документации осуществляется в соответствии с «Порядком представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро» (Приложение № 12 к настоящим ТТ);
	
	-

	5.2. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	
	-
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Наименование продукции: этап работ позиция №5 Таблицы 2.1: Укрупненная сборка решетки СУС №19,
  этап работ позиция №6 Таблицы 2.1: Замена решетки СУС №19,
  этап работ позиция №7 Таблицы 2.1: Укрупненная сборка решетки СУС №20,
  этап работ позиция №8 Таблицы 2.1: Замена решетки СУС №20,
  МТР позиция №3 Таблицы 2.2: Решетка СУС №19, 
  МТР позиция №4 Таблицы 2.2: Решетка СУС №20.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ и оказанию услуг
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Перечень выполняемых работ этапов позиции №№5,7 Таблицы 2.1 ТТ: Укрупненная сборка решеток СУС №№19,20
	1.1.1.1. Разработка ППР, согласование и утверждение в установленном порядке;
1.1.1.2. Подготовительные работы (подготовка оборудования, оснастки, приспособлений); 
1.1.1.3. Разгрузка нового оборудования на монтажной площадке 49-й дамбы;
1.1.1.4. Сборка (монтаж комплектующих)  секций новой решетки СУС на монтажной площадке 49-й дамбы;
1.1.1.5. Восстановление АКЗ в местах нарушения защитного покрытия, образовавшихся после сборки;
1.1.1.6. Вывешивание секций (либо сборок из 2-х секций) новой решетки СУС на подхваты в указанные Заказчиком пазы водоводов или щитохранилища.
	
	-

	1.1.2. 
	Перечень выполняемых работ этапов позиции №№6,8 Таблицы 2.1 ТТ: Замена решеток СУС №№19,20
	1.1.2.1. Разработка ППР, согласование и утверждение в установленном порядке;
1.1.2.2. Подготовительные работы (подготовка оборудования, оснастки, приспособлений);
1.1.2.3. Установка ремонтного затвора на порог в ремонтный паз указанного Заказчиком водовода СУС;
1.1.2.4. Демонтаж с разборкой на отдельные секции из рабочего паза указанного Заказчиком водовода старой решетки СУС и размещение секций старой решетки в указанных Заказчиком пазах водоводов СУС или щитохранилища;
1.1.2.5. Установка новой решетки СУС в рабочее положение (в рабочий паз водовода, на порог); 
1.1.2.6. Очистка от ракушки и деревянной обшивки секций старой решетки СУС, вывоз отходов;
1.1.2.7. Вывешивание секций старой решетки СУС на подхваты в указанные Заказчиком пазы водоводов или щитохранилища.
	
	-

	1.1.3. 
	Требования к составу, содержанию работ
	1.1.3.1. Работы выполняются в соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение № 2 к настоящим ТТ);
1.1.3.2. Весь объем оборудования, материалов, приспособлений, необходимый для полного выполнения работ Подрядчик приобретает и поставляет к месту выполнения работ самостоятельно без привлечения Заказчика;
1.1.3.3. Выполнять в своей части требования, указанные в Регламенте взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом (Приложение № 9);
1.1.3.4. Выполнять в своей части требования, указанные в Порядке подготовки и передачи на центральный склад филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» лома и отходов черных и цветных металлов (Приложение № 8 к настоящим ТТ).
1.1.3.5. Подрядчик ведет общий и специальные журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ;
1.1.3.6. Подрядчик организует шефмонтаж в процессе выполнения монтажных работ:
- техническое руководство и надзор,
- контроль за соблюдением требований предприятия-изготовителя, 
- решение всех технических вопросов, возникающих в процессе выполнения работ на Оборудовании, 
- оформление соответствующей технической документации.
1.1.3.7. Подрядчик подготавливает объект к сдаче-приемке: демонтирует временные сети, разбирает ограждения, вывозит с территории оборудование, инструменты, строительный мусор, общая уборка объекта.
	
	-

	1.1.4. 
	Требования к способам и технологиям выполнения работ
	1.1.4.1. Нанесение лакокрасочных материалов производится вручную. Работы по нанесению АКЗ выполняются в климатических условиях согласно технологических регламентов на применяемые системы АКЗ и осуществляются в соответствии с требованиями "Руководящий документ по защите от коррозии механического оборудования и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений" РД ГМ-02-18 (Приложение № 11 к настоящим ТТ либо действующая редакция);
1.1.4.2. Работы по установке новой решетки СУС в рабочее положение выполняются после окончания схода льда и половодья в весенний период и до начала образования льда в осенний период;
1.1.4.3. Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта;
1.1.4.4. Производство работ на высоте до 4м. Выполнение работ на высоте осуществляется в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при работе на высоте» в действующей редакции;
1.1.4.1. Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи;
1.1.4.2. Работы выполняются без остановки технологического процесса.
1.1.4.3. Соблюдать Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (Приложение № 6 к настоящим ТТ);
1.1.4.4. Согласование и приёмка Исполнительной Документации осуществляется в соответствии с «Порядком представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро» (Приложение № 12);

	
	-

	1.1.5. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») НТД:
1.1.5.1. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н. "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (действующая редакция);
1.1.5.2. Приказ Минтруда России от 4 октября 2022г. №1070 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации";
1.1.5.3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом Ростехнадзора 26.11.2020 №461);
1.1.5.4. Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.015 - 2008 «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;
1.1.5.5. Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;
1.1.5.6. Стандарт организации «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» утвержденных приказом Минэнерго РФ №1013 от 25.10.17;
1.1.5.7. РД 34 02.028-2007 «Технические правила. Механическое оборудование и специальные стальные конструкции гидротехнических сооружений. Изготовление, монтаж и приемка» (Приложение № 18 к настоящим ТТ).
1.1.5.8. «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» утвержденных приказом Минтруд РФ №833н от 27.11.2020;
1.1.5.9.  Действующих требований в области охраны труда и пожарной безопасности.
1.1.5.10. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
1.1.5.11. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Правила по охране труда при работе на высоте».
1.1.5.12. ГОСТ Р 72193-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания.
	
	-

	1.2. 
	Требования к организации работ
	
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика.
	1.2.1.1. Допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. 
1.2.1.2. Проведение организационно-технических мероприятий по подготовке рабочего места, разработка и согласование ППР у Заказчика и утверждение ППР у организаций эксплуатирующей подъёмные сооружения (Жигулёвский Филиал АО “Гидроремонт-ВКК” в г.Жигулёвск) входят в обязанности Подрядчика. Выполнение работ допускается только после согласования и утверждения ППР;
1.2.1.3.  Подрядчик разрабатывает и согласовывает детальный календарный графика выполнения работ по каждому объекту воздействия;
1.2.1.4. Доступ персонала и транспорта на территорию филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» выполняется в соответствии с Положением по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС»  (Приложение № 4 к настоящим ТТ);
1.2.1.5. Допуск персонала к выполнению работ осуществляется в соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Заказчика (Приложение № 5 к настоящим ТТ), при этом персонал подрядчика должен иметь действующие удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил в соответствии с характером выполняемых работ и требованиями НТД;
1.2.1.6. При выполнении работ на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» соблюдать правила внутреннего трудового распорядка предприятия Заказчика, правила техники безопасности, правила охраны труда, правила Ростехнадзора, правила противопожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» (Приложение № 4 к настоящим ТТ);
1.2.1.7. При выполнении работ проводить ежедневную уборку рабочих мест, организовывать вывоз образовавшихся отходов. Исполнять «Инструкцию по обращению с отходами производства и потребления в Филиале ПАО «РусГидро»-«Жигулёвская ГЭС» (Приложение №13 к настоящим ТТ).
	
	-

	1.2.2. 
	Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ.
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ осуществляется при наличии комплекта СИЗ. Комплекты СИЗ персонала обеспечивается силами подрядчика. 
	
	-

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	-//-

	1.3.1. 
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые изделия и материалы
	Представить сертификаты (паспорта) на применяемые при производстве работ материалы до начала СМР.
	
	-

	1.3.2. 
	Требование к программному обеспечению.
	Обеспечить совместимость с существующей системой сбора и обработки информации, в том числе для:
- согласования и приёмки Исполнительной Документации в соответствии с «Порядком представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро» (Приложение № 12 к настоящим ТТ);
- выполнения в своей части требования, указанные в Регламенте взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом (Приложение № 9 к настоящим ТТ). Применять в процессе выполнения работ информационную систему календарно-сетевого планирования ПАО «РусГидро».
	
	[bookmark: _Toc191911862]-

	1.4. 
	Требования к персоналу подрядчика
	
	-//-

	1.4.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ.
	1.4.1.1. Требования к количественному составу и квалификации персонала приведены в Приложении № 10 к настоящим ТТ. 
1.4.1.2. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро- и пневмоинструментом):
· Руководитель работ (ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности, руководитель сварочных работ) - не менее 1 чел.;
· Монтажник стальных и железобетонных конструкций (производитель работ) - не менее 1 чел.;
· Монтажник стальных и железобетонных конструкций (члены бригады) - не менее 2 чел.;
· Газорезчик (член бригады)	- не менее 1 чел.;
· Сварщик (член бригады) - не менее 2 чел.
	
	-

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	-//-

	
1.5.1. 
	Особые условия выполнения работ
	1.5.1.1. Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта;
1.5.1.2. Производство работ на высоте до 4м. Выполнение работ на высоте осуществляется в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при работе на высоте» в действующей редакции;
1.5.1.3. Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи;
1.5.1.4. Работы выполняются без остановки технологического процесса.
	
	-

	1.5.2. 
	Требования к безопасности выполняемых работ.
	Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	
	-

	2. 
	Требования к закупаемым МТР (поставляемых подрядчиком): позиции №№3,4 Таблицы 2.2 ТТ: Решетки СУС №№19,20.
	
	-//-

	2.1. 
	Требования к техническим и функциональ-ным характеристи-кам 
	2.1.1. Технические параметры и характеристики оборудования должны полностью соответствовать проектной документации на замену оборудования – № 508-013-08/2016, разработана в 2017г. ООО "Проектное бюро "Согласованные решения" г.Тольятти с интеграцией смежного проекта на изготовление решёток СУС 1А 200ГК, разработанной СПКТБ «Мосгидросталь», 2012г (Приложение № 3 к настоящим ТТ);
2.1.2. Решетки СУС должны соответствовать требованиям стандартов СТО РусГидро: 
- СТО РГ 01.01.78-2012 «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования» (Приложение № 15 к настоящим ТТ); 
- СТО 17330282.27.140.013-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» (Приложение № 16 к настоящим ТТ), 
- СТО 17330282.27.140.015 - 2008 «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» (Приложение № 17 к настоящим ТТ),
-  РД 34 02.028-2007 «Технические правила. Механическое оборудование и специальные стальные конструкции гидротехнических сооружений. Изготовление, монтаж и приемка» (Приложение № 18 к настоящим ТТ).
	
	-

	2.2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
Технические параметры, конструкция и материалы оборудования должны полностью соответствовать проектной документации на замену оборудования – № 508-013-08/2016, разработана в 2017г. ООО "Проектное бюро "Согласованные решения" г.Тольятти с интеграцией смежного проекта на изготовление решёток СУС 1А 200ГК, разработанной СПКТБ «Мосгидросталь», 2012г (Приложение № 3 к настоящим ТТ).
	
	-

	2.2.1. 
	Основные параметры
	Тип решетки – секционная, съёмная, грубая, необогреваемая;
Конструкция секции решётки – сварная;
Пролет отверстий в свету -	12,5 м;
Расчётный напор на одну секцию - 3,0 м;
Площадь секции решётки под покраску – 210 м2;
Расстояние между точками подвеса, - 13,2 м;
Положение решетки в рабочем состоянии - на пороге водовода;
Положение (подвес) в нерабочем состоянии - на подхватах водовода/щитохранилища;
Грузоподъемность обслуживающего крана - 2х125 тс;
Габариты секции решётки - 13,54х3,6х1,4 м;
Масса секции решётки с комплектующими - 16,7 тн;
Количество секций в комплекте решётки	 - 11 секций.
	
	-

	2.2.2. 
	Конструкция решеток СУС
	Решётка состоит из несущей пространственной фермы, по торцам опирающейся на опорно-концевые балки, снабжённые опорно-ходовыми полозьями с вкладышем из материала АСМК-112 по ТУГМ-015-84 и обратными тележками. Пространственная ферма состоит из двух ригелей, набранных из поясов круглого сечения. Ригели в ферме связаны между собой стойками и подкосами. На опорно-концевых балках крепятся также и соединительные меж секционные штанги. На передние пояса фермы навешиваются посредством хомутов стержневые панели. Стержневые панели состоят из стержней специального профиля 140х14, стянутые между собой с шагом 155мм стальными шпильками через полиэтиленовые втулки. Для фиксации положения секции в пазе на низовых поясах фермы установлены боковые упоры. Для восприятия веса от вышестоящих секций и передачи его на порог паза в каждой секции симметрично относительно оси пролёта устроены опорные стойки двутаврового сечения, на торцах которых установлены опорные подушки.
	
	-

	2.2.3. 
	Контроль качества изготовления
	Контроль качества изготовления оборудования обеспечивается заводской контрольной сборкой оборудования и комплектующих, проводимого с привлечением специалистов Заказчика, ведением операционного контроля и подтверждается актами визуально- измерительного контроля, контроля качества сборки и сварных соединений в объеме, соответствующем требованиям конструкторской документации и НТД.
	
	-

	2.3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	-//-

	2.3.1. 
	Климатическое исполнение и категория размещения
	Решетка СУС устанавливается с погружением в воду (речная вода) в рабочем пазу СУС напорной стороной к водохранилищу. 
	
	-

	2.3.2. 
	Антикоррозий-ное покрытие
	2.3.2.1.  Заводская окраска изготовленных узлов и деталей решетки. АКЗ металлоконструкций решетки должна обеспечивать антикоррозийную защиту в течение 15 лет (не менее) для условий эксплуатации Im1 (окружение - пресная вода) по ИСО 12644-6. 
2.3.2.2. Восстановление АКЗ на этапе укрупненной сборки секций решетки на месте производства работ в случае повреждения в процессе доставки оборудования.     
2.3.2.3.  Для выполнения АКЗ использовать покрытие в соответствии с Ведомостью объёмов работ (Приложение № 2 к настоящим ТТ) красно – коричневого цвета (ориентировочные цвета RAL 3009, 3011, 8012).
	
	-

	2.3.3. 
	Срок службы АКЗ м/конструкций
	не менее 15 лет
	
	-

	2.4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.4.1. 
	Маркировка, упаковка и консервация
	Маркировка сборочных единиц решётки в соответствии со сборочным чертежом.
В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей.
	
	-

	2.4.2. 
	Условия поставки,  транспортирова-ния
	2.4.2.1. Изготовление, подготовка к транспортировке, погрузка оборудования на предприятии-изготовителе осуществляются силами и средствами Подрядчика.
2.4.2.2. Транспортировка оборудования и комплектующих железнодорожным транспортом или автотранспортом к месту монтажа на Жигулевской ГЭС (дамба №49, щитохранилище, СУС).
В случае поставки оборудования ж/д транспортом Подрядчик самостоятельно выступает Грузополучателем с оформлением необходимых разрешительно-сопроводительных документов на груз и договора на подачу-уборку вагонов с ППЖТ.
2.4.2.3. Поставка металлоконструкций решёток СУС осуществляется по графику поставки, предварительно согласованному с Заказчиком.
2.4.2.4. Транспортировка, погрузка / разгрузка, складирование и перемещение оборудования на территории Заказчика осуществляется силами и средствами Подрядчика. Указанные работы выполняются в соответствии с требованиями действующей НТД на данные виды работ (в т.ч. с составлением и утверждением в установленном порядке Технологической карты на погрузо-разгрузочные работы с применением подъемных сооружений). Погрузо-разгрузочные работы на площадке дамбы №49 (северное сопряжение СУС) выполняются стационарно установленным козловым краном Заказчика.
2.4.2.5. В случае поставки оборудования с территории за границами РФ, оно должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств) процедуры таможенной очистки.
	
	-

	2.5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	2.5.1. 
	[bookmark: _Toc188866584]Срок  гарантии на оборудование 
	Срок гарантии на оборудование, включая все составные части и комплектующие - 36 месяцев   с даты подписания Акта КС-11.
	
	-

	2.5.2. 
	[bookmark: _Toc188866585]Гарантийное и послегарантий-ное обслуживание
	В случае обнаружения на этапе сборки решёток несоответствий изготовленных частей оборудования конструкторской документации Подрядчик производит устранение выявленных несоответствий.
В период действия гарантийных обязательств выявленные дефекты изготовления оборудования устраняются Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком.
В послегарантийный период обслуживание производится в соответствии с договорными обязательствами обслуживающей организации (Подрядчика) в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации.
	
	-

	2.6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР
	
	-//-

	2.6.1. 
	Объем поставки оборудования и комплектация
	Комплектность одной секции решетки СУС: 
· Каркас (черт. 1А 200ГК 554873), шт.	                        1
· Панель стержневая (черт. 1А 200ГК 554874), шт.	4
· Шпилька в сборе (черт. 1А 200ГК 554875), шт.	4
· Шпилька в сборе (черт. 1А 200ГК 554876), шт.	2
· Полоз опорный (черт. 1А 200ГК 554877), шт.	4
· Кронштейн (черт. 1А 200ГК 554878), шт.	            8
· Упор (черт. 1А 200ГК 554879), шт.	                        4
· Штанга в сборе (черт. 1А 200ГК 513005), шт.	2
· Цепь в сборе (черт. 1А 200ГК 513006), шт.	            2
· Ось в сборе (черт. 1А 200ГК 513007), шт.	            2
· Опора верхняя (черт. 1А 200ГК 513216), шт.	            2
· Хомут (черт. 1А 200ГК 228079.01), шт.	           48
· Скоба (черт. 1А 200ГК 228079.02), шт.	            2
· Планка (черт. 1А 200ГК 228079.03), шт.	           48
· Шайба (черт. 1А 200ГК 228079.04), шт.	           32
· Прокладка (черт. 1А 200ГК 228079.05), шт.	            4
· Прокладка (черт. 1А 200ГК 228079.06), шт.	            4
· Прокладка (черт. 1А 200ГК 228079.07), шт.	           48
· Прокладка (черт. 1А 200ГК 228079.08), шт.	            4
· Опора нижняя (черт. 1А 200ГК 228079.09), шт.	2
· Шайба стопорная (черт. 40179-08), шт.	           96
· Шайба стопорная (черт. 40179-09), шт.	           32
	
	-

	2.6.2. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	2.6.2.1. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей.
2.6.2.2. Приемка оборудования осуществляется на склад с оформлением товарной накладной по форме ТОРГ-12. Место поставки оборудования: 445350, Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, д.2 (дамба №49, щитохранилище, СУС). Объем работы по укрупненной сборке сдается Заказчику в составе соответствующего этапа работ.
2.6.2.3. Каждая решетка должна быть снабжена следующей технической документацией:
- Паспорт на решетку – 1экз. на бумажном носителе;
- Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (включая регламентные работы по ТО и ремонтам с указанием сроков их проведения) - 1экз. на бумажном носителе, а также в электронном виде в нередактируемом формате PDF;
- чертеж-схемы контрольных обмеров по каждой секции решетки, производимой Изготовителем на собственных производственных площадях;
-комплект документации на изготовление оборудования (комплект сборочных чертежей, включая чертежи на комплектующие изделия, шт- 2 (1-на бумажном носителе, 1-в электронном виде)) с приложением документа о качестве стальных строительных конструкций, сертификатов на использованные материалы и изделия, актов и схем контроля, протоколов аттестации (удостоверений) сварщиков в соответствии с требованиями конструкторской документации и НТД.
	
	-

	2.7. 
	Требования к экономическим параметрам
	
	-//-

	2.7.1. 
	Срок службы 
	не менее 30 лет
	
	-

	2.7.2. 
	Срок службы АКЗ м/конструкций
	не менее 15 лет
	
	-

	2.7.3. 
	Периодичность выполнения и объем ремонтов
	Объем и периодичность ремонтных воздействий должны быть указаны в руководстве по эксплуатации на изготовленное оборудование.
	
	-

	2.7.4. 
	Периодичность выполнения и объем ТО
	Периодичность выполнения и объем ТО  должны быть указаны в руководстве по эксплуатации на изготовленное оборудование.
	
	-

	3. 
	Требования к результатам выполнения договора
	
	-//-

	3.1. 
	Общие требования к результатам выполнения договора
	
	-//-

	3.1.1. 
	Требования к результатам работ
	3.1.1.1. Выполнение комплекса работ производится в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию нового оборудования без закупки дополнительных объемов оборудования и работ.
3.1.1.2. Восстановление заводской антикоррозийной защиты нового оборудования силами и средствами Подрядчика в случае повреждения при проведении работ.
3.1.1.3. Старое оборудование (решетка СУС, комплектная, из 11 секций): 
- извлечено из рабочих пазов с разборкой на отдельные секции;
- секции старой решетки очищены от ракушки и деревянной обшивки, вывезены отходы;
- секции старой решетки вывешены на подхваты в указанные Заказчиком пазы водоводов;
3.1.1.4. Новое оборудование (решетка СУС, комплектная, из 11 секций): 
-  стенка из 11-и новых секций собрана и установлена на порог в рабочем пазу указанного Заказчиком водовода; 
- ремонтный затвор СУС извлечен из ремонтного паза с разборкой на отдельные секции и перемещен на подхваты в указанные Заказчиком пазы водоводов.
	
	-

	3.1.2. 
	Требования к ведению авторского надзора
	Авторский надзор за работами выполняется в рамках отдельного договора. 


	
	-

	3.2. 
	Требования к оформлению документации
	
	-//-

	3.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	3.2.1.1. По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ Подрядчик представляет Заказчику подписанные со своей стороны: 
- Приемо-сдаточную и Исполнительную документацию документации в 3 (трех) экземплярах, включая: комплект чертежей на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесёнными в них изменениями, результаты сборки изделия на месте монтажа, оформленные в виде чертежей-схем контрольных обмеров (чертеж-схема контрольных замеров), актов визуального и измерительного контроля; копий журналов общих, сварочных, антикоррозионных работ;
- Подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме приложения к Договору.
3.2.1.2. По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик представляет Заказчику подписанные со своей стороны: 
- Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе;
- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) в 2 (двух) экземплярах с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах; 
- Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах; 
	
	-

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	-//-

	4.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта КС-11.
	
	-

	5. 
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договор
	
	-//-

	5.1. 
	Требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком
	5.1.1. Выполнять в своей части требования, указанные в Регламенте взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом (Приложение № 9 к настоящим ТТ). Применять в процессе выполнения работ информационную систему календарно-сетевого планирования ПАО «РусГидро»;
5.1.2. Согласование и приёмка Исполнительной Документации осуществляется в соответствии с «Порядком представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро» (Приложение № 12 к настоящим ТТ);

	
	-

	5.2. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	
	-
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Наименование продукции: этап работ позиция №9 Таблицы 2.1: Сборка и монтаж байпаса СК г/а №4,
   этап работ позиция №10 Таблицы 2.1: Сборка и монтаж байпаса СК г/а №9,
   этап работ позиция №11 Таблицы 2.1: Сборка и монтаж байпаса СК г/а №14,
   этап работ позиция №14 Таблицы 2.1: Демонтаж затвора байпаса СК г/а №4,
   этап работ позиция №15 Таблицы 2.1: Демонтаж затвора байпаса СК г/а №9,
   этап работ позиция №16 Таблицы 2.1: Демонтаж затвора байпаса СК г/а №14,
   МТР, позиция №5 Таблицы 2.2: Затвор байпаса СК г/а №4,
   МТР, позиция №6 Таблицы 2.2: Затвор байпаса СК г/а №9,
				   МТР, позиция №7 Таблицы 2.2: Затвор байпаса СК г/а №14,

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ и оказанию услуг
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	-

	1.1.1. 
	Перечень выполняемых работ этапов позиции №№14,15,16 Таблицы 2.1 ТТ:  
Демонтаж затворов  байпаса СК г/а №№4,9,14. 
	1.1.1.1. Разработка ППР, согласование и утверждение в установленном порядке;
1.1.1.2. Подготовительные работы (подготовка оборудования, оснастки, приспособлений); 
1.1.1.3. Демонтаж старого затвора, установленного в паз;
1.1.1.4. Подготовка демонтированного оборудования к сдаче на центральный склад согласно Порядку подготовки и передачи на центральный склад филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» лома и отходов черных и цветных металлов (Приложение № 8 к настоящим ТТ). Демонтаж осуществляется полностью, с выбытием основного средства;
1.1.1.5. Погрузка на автотранспорт и вывоз подготовленного к сдаче демонтированного оборудования из помещения ЩОВБ на место временного хранения, указанное Заказчиком;
	
	-

	1.1.2. 
	Перечень выполняемых работ этапов позиции №9,10,11 Таблицы 2.1 ТТ:  Сборка и монтаж затворов байпаса СК г/а №№4,9,14.
	1.1.2.1. Разработка ППР, согласование и утверждение в установленном порядке;
1.1.2.2. Подготовительные работы (подготовка оборудования, оснастки, приспособлений); 
1.1.2.3. Разгрузка нового оборудования на монтажной площадке;
1.1.2.4. Сборка нового затвора на площадке ЩОВБ;
1.1.2.5. Восстановление АКЗ сварных швов и мест нарушения защитного покрытия, образовавшихся после сборки затвора в ЩОВБ;
1.1.2.6. Восстановление проектных параметров пазов и порога затвора с заменой дефектных и изношенных элементов (конструкция паза - сварная из металлических направляющих на сварном соединении к закладным частям с дополнительными раскрепляющими элементами: 2 вертикальные направляющие: высота-4,6м каждой; длина порога- 1,52м, ширина паза - 0,28м (выполнен из уголков стальных ˪130х130х12 и ˪150х100х12, соединенных между собой сваркой в форму швеллера), высота-4,6м каждой; длина порога- 1,52м). Конструкция направляющих показана на чертеже общего вида затвора байпаса (Приложение №  3 к ТТ);
1.1.2.7. Восстановление АКЗ пазов и порога затвора с предварительной подготовкой поверхности под окраску; 
1.1.2.8. Установка нового затвора (в сборе со штангой) в рабочее положение (в паз затвора, на порог); 
1.1.2.9. Испытание затвора (трехкратный контрольный подъем затвора в верхнее положение, опускание затвора на порог, испытание под нагрузкой с последующим осмотром, комплексное опробование);
1.1.2.10. Сдача затвора в эксплуатацию.
	
	-

	1.1.3. 
	Требования к составу, содержанию работ
	1.1.3.1. Работы выполняются в соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение № 2 к настоящим ТТ);
1.1.3.2. Весь объем оборудования, материалов, приспособлений, необходимый для полного выполнения работ Подрядчик приобретает и поставляет к месту выполнения работ самостоятельно без привлечения Заказчика;
1.1.3.3. Выполнять в своей части требования, указанные в Регламенте взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом (Приложение № 9);
1.1.3.4. Выполнять в своей части требования, указанные в Порядке подготовки и передачи на центральный склад филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» лома и отходов черных и цветных металлов (Приложение № 8 к настоящим ТТ).
1.1.3.5. Подрядчик ведет общий и специальные журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ;
1.1.3.6. Подрядчик организует шефмонтаж в процессе выполнения монтажных работ:
- техническое руководство и надзор,
- контроль за соблюдением требований предприятия-изготовителя, 
- решение всех технических вопросов, возникающих в процессе выполнения работ на Оборудовании, 
- оформление соответствующей технической документации.
1.1.3.7. Подрядчик подготавливает объект к сдаче-приемке: демонтирует временные сети, разбирает ограждения, вывозит с территории оборудование, инструменты, строительный мусор, общая уборка объекта.
	
	-

	1.1.4. 
	Требования к способам и технологиям выполнения работ
	1.1.4.1. Нанесение лакокрасочных материалов производится вручную. Работы по нанесению АКЗ выполняются в климатических условиях согласно технологических регламентов на применяемые системы АКЗ и осуществляются в соответствии с требованиями "Руководящий документ по защите от коррозии механического оборудования и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений" РД ГМ-02-18 (Приложение № 11 к настоящим ТТ либо действующая редакция);
1.1.4.2. Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта;
1.1.4.3. Производство работ на высоте до 32м. Выполнение работ на высоте осуществляется в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при работе на высоте» в действующей редакции;
1.1.4.4. Производство работ, требующих применение страховочных привязей.
1.1.4.5. Работы выполняются без остановки технологического процесса.
1.1.4.6. Соблюдать Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (Приложение № 6 к настоящим ТТ);
1.1.4.7. Согласование и приёмка Исполнительной Документации осуществляется в соответствии с «Порядком представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро» (Приложение № 12  к настоящим ТТ);
	
	-

	1.1.5. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро»)  НТД:
1.1.5.1. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н. "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (действующая редакция);
1.1.5.2. Приказ Минтруда России от 4 октября 2022г. №1070 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации";
1.1.5.3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом Ростехнадзора 26.11.2020 №461);
1.1.5.4. Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.015 - 2008 «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;
1.1.5.5. Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;
1.1.5.6. Стандарт организации «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» утвержденных приказом Минэнерго РФ №1013 от 25.10.17;
1.1.5.7. РД 34 02.028-2007 «Технические правила. Механическое оборудование и специальные стальные конструкции гидротехнических сооружений. Изготовление, монтаж и приемка» (Приложение № 18 к настоящим ТТ).
1.1.5.8. «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» утвержденных приказом Минтруд РФ №833н от 27.11.2020;
1.1.5.9.  Действующих требований в области охраны труда и пожарной безопасности.
1.1.5.10. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
1.1.5.11. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Правила по охране труда при работе на высоте».
1.1.5.12. ГОСТ Р 72193-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания.
	
	-

	1.2. 
	Требования к организации работ
	
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика.
	1.2.1.1. Допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. 
1.2.1.2. Проведение организационно-технических мероприятий по подготовке рабочего места, разработка и согласование ППР у Заказчика и утверждение ППР у организаций эксплуатирующей подъёмные сооружения (Жигулёвский Филиал АО “Гидроремонт-ВКК” в г.Жигулёвск) входят в обязанности Подрядчика. Выполнение работ допускается только после согласования и утверждения ППР;
1.2.1.3.  Подрядчик разрабатывает и согласовывает детальный календарный график выполнения работ по каждому объекту воздействия;
1.2.1.4. Доступ персонала и транспорта на территорию филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» выполняется в соответствии с Положением по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» (Приложение №4 к настоящим ТТ);
1.2.1.5. Допуск персонала к выполнению работ осуществляется в соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Заказчика (Приложение № 5 к настоящим ТТ), при этом персонал подрядчика должен иметь действующие удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил в соответствии с характером выполняемых работ и требованиями НТД;
1.2.1.6. При выполнении работ на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» соблюдать правила внутреннего трудового распорядка предприятия Заказчика, правила техники безопасности, правила охраны труда, правила Ростехнадзора, правила противопожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» (Приложение № 4 к настоящим ТТ);
1.2.1.7. При выполнении работ проводить ежедневную уборку рабочих мест, организовывать вывоз образовавшихся отходов. Исполнять «Инструкцию по обращению с отходами производства и потребления в Филиале ПАО «РусГидро»-«Жигулёвская ГЭС» (Приложение №13 к настоящим ТТ).
	
	-

	1.2.2. 
	Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ.
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ осуществляться при наличии комплекта СИЗ. Комплекты СИЗ персонала обеспечивается силами подрядчика. 
	
	-

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	-//-

	1.3.1. 
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые изделия и материалы
	Представить сертификаты (паспорта) на применяемые при производстве работ материалы до начала СМР.
	
	-

	1.3.2. 
	Требование к программному обеспечению.
	Обеспечить совместимость с существующей системой сбора и обработки информации, в том числе для:
- согласования и приёмки Исполнительной Документации в соответствии с «Порядком представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро» (Приложение № 12 к настоящим ТТ);
- выполнения в своей части требования, указанные в Регламенте взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом (Приложение № 9 к настоящим ТТ).  Применять в процессе выполнения работ информационную систему календарно-сетевого планирования ПАО «РусГидро».
	
	-

	1.4. 
	Требования к персоналу подрядчика
	
	-//-

	1.4.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ.
	1.4.1.1. Требования к количественному составу и квалификации персонала приведены в Приложении № 10 к настоящим ТТ. 
1.4.1.2. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро- и пневмоинструментом):
· Руководитель работ (ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности, руководитель сварочных работ) - не менее 1 чел.;
· Монтажник стальных и железобетонных конструкций (производитель работ) - не менее 1 чел.;
· Монтажник стальных и железобетонных конструкций (члены бригады) - не менее 2 чел.;
· Газорезчик (член бригады)	- не менее 1 чел.;
· Сварщик (член бригады) - не менее 2 чел.
	
	-

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	-//-

	1.5.1. 
	Особые условия выполнения работ
	1.5.1.1. Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта; 
1.5.1.2. Производство работ на высоте до 32м. Выполнение работ на высоте осуществляется в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при работе на высоте» в действующей редакции;
1.5.1.3. Производство работ, требующих применение страховочных привязей.
1.5.1.4. Работы выполняются без остановки технологического процесса.
1.5.1.5. Работа с люлек;
	
	-

	1.5.2. 
	Требования к безопасности выполняемых работ.
	Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	
	-

	2. 
	Требования к закупаемым МТР (поставляемых подрядчиком): позиции №№5,6,7 Таблицы 2.2 ТТ: Затворы байпаса СК №№4,9,14.
	
	-//-

	2.1. 
	Требования к техническим и функциональ-ным характеристи-кам 
	2.1.1. Технические параметры и характеристики оборудования должны полностью соответствовать проектной документации на замену оборудования – № 508-013-08/2016, разработана в 2017г. ООО "Проектное бюро "Согласованные решения" г. Тольятти (Приложение № 3 к настоящим ТТ).
2.1.2. Затворы ВСП должны соответствовать требованиям стандартов СТО РусГидро: 
- СТО РГ 01.01.78-2012 «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования» (Приложение № 15 к настоящим ТТ); 
- СТО 17330282.27.140.013-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» (Приложение № 16 к настоящим ТТ), 
- СТО 17330282.27.140.015 - 2008 «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» (Приложение № 17 к настоящим ТТ),
-  РД 34 02.028-2007 «Технические правила. Механическое оборудование и специальные стальные конструкции гидротехнических сооружений. Изготовление, монтаж и приемка» (Приложение № 18 к настоящим ТТ).
	
	-

	2.2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
Технические параметры, конструкция и материалы оборудования должны полностью соответствовать проектной документации на замену оборудования – № 508-013-08/2016, разработана в 2017г. ООО "Проектное бюро "Согласованные решения" г. Тольятти (Приложение № 3 к настоящим ТТ).

	
	-//-

	2.2.1. 
	Основные параметры
	Тип затвора – плоский, скользящий;
Габаритный размер затвора по ширине, м – 1,45;
Габаритный размер затвора по высоте, м – 3,17;
Способ подвеса - За одну точку при помощи штанги;
Расчетный напор, м – 10,6.
	
	-

	2.2.2. 
	Конструктивные особенности
	В комплектность затвора входит:
- Секция, шт: 1, сварной конструкции (верхняя часть – сплошная с дополнительным утяжелением 553кг, нижняя-решетчатая);
- Полоз ходовой (со вкладышем из материала АСМ-К112, шт: 4;
- Уплотнение тип II по периметру верхней части (в комплекте с прижимными планками, болтами, гайками);
- Проушина для соединения затвора со штангой, с соединительным элементом;
- Штанга из 3 звеньев, соединяющихся между собой фланцевыми соединениями с креплением на болтах. Общая длина штанги L=11,5м.
	
	-

	2.2.3. 
	Контрольная сборка оборудования
	Контрольная сборка затворов производится Изготовителем на собственных производственных площадях; с последующим предоставлением результатов (формуляров) сборки Заказчику.
	
	

	2.3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	-//-

	2.3.1. 
	Климатическое исполнение и категория размещения
	Установлен в подводной части
	
	-

	2.3.2. 
	Антикоррозий-ное покрытие
	2.3.2.1. Заводская окраска изготовленных узлов и деталей затворов: АКЗ металлоконструкций затвора должна обеспечивать антикоррозийную защиту в течение 15 лет (не менее) для условий эксплуатации Im1 (окружение - пресная вода) по ИСО 12644-6.
2.3.2.2. Для выполнения АКЗ использовать покрытие в соответствии с Ведомостью объёмов работ (Приложение № 2 к настоящим ТТ) красно – коричневого цвета (ориентировочные цвета RAL 3009, 3011, 8012).
	
	-

	2.3.3. 
	Температура окружающего воздуха,  ºС
	Установлен в подводной части
	
	-

	2.3.4. 
	Срок службы АКЗ м/конструкций
	не менее 15 лет
	
	-

	2.3.5. 
	Сейсмостой-кость, баллов по шкале MSK-64, не менее
	7 баллов
	
	-

	2.4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.4.1. 
	Маркировка, упаковка и консервация
	Маркировка секций штанги, транспортное раскрепление оборудования.
В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей.
	
	-

	2.4.2. 
	Условия поставки,  транспортирова-ния
	2.4.2.1. Изготовление, подготовка к транспортировке, погрузка оборудования на предприятии-изготовителе осуществляются силами и средствами Подрядчика.
2.4.2.2. Транспортировка оборудования, комплектующих к месту монтажа на Жигулевской ГЭС (ЩОВБ): транспортировка затвора должна производиться в собранном виде, с установленным навесным оборудованием, транспортировка штанги - посекционно.
2.4.2.1. В случае поставки оборудования ж/д транспортом Подрядчик самостоятельно выступает Грузополучателем с оформлением необходимых разрешительно-сопроводительных документов на груз и договора на подачу-уборку вагонов с ППЖТ
2.4.2.2. Транспортировка, погрузка / разгрузка, складирование и перемещение оборудования на территории Заказчика осуществляется силами и средствами Подрядчика. Указанные работы выполняются в соответствии с требованиями действующей НТД на данные виды работ (в т.ч. с составлением и утверждением в установленном порядке Технологической карты на погрузо-разгрузочные работы с применением подъемных сооружений). Погрузо-разгрузочные работы на площадке ЩОВБ выполняются стационарно установленным краном Заказчика.
2.4.2.3. В случае поставки оборудования с территории за границами РФ, оно должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств) процедуры таможенной очистки.
	
	-

	2.5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	2.5.1. 
	Срок  гарантии на оборудование 
	Срок гарантии на оборудование, включая все составные части и комплектующие - 36 месяцев   с даты подписания Акта КС-11.
	
	-

	2.5.2. 
	Гарантийное и послегарантий-ное обслуживание
	В период действия гарантийных обязательств выявленные дефекты устраняются в сроки проведения текущих ремонтов гидроагрегатов. Дефекты изготовления оборудования осуществляются в рамках гарантийных обязательств Подрядчика.
В послегарантийный период обслуживание производится в соответствии с договорными обязательствами обслуживающей организации (Подрядчика) в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации.
	
	-

	2.6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР
	
	-//-

	2.6.1. 
	Объем поставки оборудования и комплектация
	Комплектность затвора:
- Секция, шт: 1, сварной конструкции (верхняя часть - сплошная с дополнительным утяжелением 553кг, нижняя-решетчатая);
- Полоз ходовой (со вкладышем из материала АСМ-К112, шт: 4;
- Уплотнение тип II по периметру верхней части (в комплекте с прижимными планками, болтами, гайками);
- Проушина для соединения затвора со штангой;
- Штанга из 3 звеньев, соединяющихся между собой фланцевыми соединениями с креплением на болтах. Общая длина штанги L=11,5м.
- детали металлоконструкции паза и порога (конструкция паза - сварная из металлических направляющих на сварном соединении к закладным частям с дополнительными раскрепляющими элементами: 2 вертикальные направляющие: высота-4,6м каждой; длина порога- 1,52м, ширина паза - 0,28м (выполнен из уголков стальных ˪130х130х12 и ˪150х100х12, соединенных между собой сваркой в форму швеллера), высота-4,6м каждой; длина порога- 1,52м).
	
	-

	2.6.2. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	2.6.2.1. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей.
2.6.2.2. Приемка оборудования осуществляется на склад с оформлением товарной накладной по форме ТОРГ-12. Поставка оборудования, комплектующих к месту монтажа на Жигулевской ГЭС (ЩОВБ). Адрес: 445350, Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, д.2.
2.6.2.3. Каждый затвор должен быть снабжен следующей технической документацией:
- Паспорт на затвор – 1экз. на бумажном носителе;
- Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (включая регламентные работы по ТО и ремонтам с указанием сроков их проведения) - 1экз. на бумажном носителе, а также в электронном виде в не редактируемом формате PDF;
- результаты контрольной сборки (формуляры), производимой Изготовителем на собственных производственных площадях (является приложением к паспорту изделия);
-комплект документации на изготовление оборудования (комплект сборочных чертежей, включая чертежи на комплектующие изделия, шт- 2 (1-на бумажном носителе, 1-в электронном виде)) с приложением документа о качестве стальных строительных конструкций, сертификатов на использованные материалы и изделия, актов и схем контроля, протоколов аттестации (удостоверений) сварщиков в соответствии с требованиями конструкторской документации и НТД;
- сборочный чертеж, чертеж общего вида, габаритный чертеж, монтажный чертеж, чертежи деталей, спецификация и др. в соответствии с ГОСТ 2.102-2013 – 4 экз. на бумажном носителе, а также в электронном виде в не редактируемом формате PDF.  
	
	-

	2.7. 
	Требования к экономическим параметрам
	
	-//-

	2.7.1. 
	Срок службы 
	не менее 40 лет
	
	-

	2.7.2. 
	Срок службы АКЗ м/конструкций
	не менее 15 лет
	
	-

	2.7.3. 
	Периодичность выполнения и объем ремонтов
	Объем и периодичность ремонтных воздействий должны быть указаны в руководстве по эксплуатации на изготовленное оборудование.
	
	-

	2.7.4. 
	Периодичность выполнения и объем ТО
	Периодичность выполнения и объем ТО (смазка подшипников, восстановление целостности уплотнений и др. регламентные работы) должны быть указаны в руководстве по эксплуатации на изготовленное оборудование.
	
	-

	3. 
	Требования к результатам выполнения договора
	
	-//-

	3.1. 
	Общие требования к результатам выполнения договора
	
	-//-

	3.1.1. 
	Требования к результатам работ
	3.1.1.1. Выполнение комплекса работ производится в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию нового оборудования без закупки дополнительных объемов оборудования и работ.
3.1.1.2. Восстановление заводской антикоррозийной защиты нового оборудования силами и средствами Подрядчика в случае повреждения при проведении работ.
3.1.1.3. Старое оборудование (затвор байпаса):
-  извлечено из рабочего паза;
- разрезано на части;
- погружено на автотранспорт на монтажной площадке ЩОВБ и вывезено на место временного хранения, указанное Заказчиком;
3.1.1.4. Новое оборудование (затвор байпаса):
- установлено (с установкой штанг) в рабочее положение (в восстановленные конструкции паза и порога байпаса спиральной камеры);
- испытано без нагрузки (трехкратный контрольный подъем затвора в верхнее положение, опускание затвора на порог;
- испытано под нагрузкой с последующим осмотром и комплексным опробованием;
	
	-

	3.1.2. 
	Требования к ведению авторского надзора
	Авторский надзор за работами выполняется в рамках отдельного договора. 


	
	-

	3.2. 
	Требования к оформлению документации
	
	-//-

	3.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	3.2.1.1. По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ, за исключением Демонтажных работ, Подрядчик представляет Заказчику подписанные со своей стороны: 
- Приемо-сдаточную и Исполнительную документацию документации в 3 (трех) экземплярах, включая: комплект чертежей на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесёнными в них изменениями, результаты сборки изделия на месте монтажа, оформленные в виде чертежей-схем контрольных обмеров, актов визуального и измерительного контроля; копий журналов общих, сварочных, антикоррозионных работ;
-  Акты скрытых работ.
-  Акты нанесения АКЗ.
- Подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме приложения к Договору.
3.2.1.2. По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик представляет Заказчику подписанные со своей стороны: 
- Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе;
- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) в 2 (двух) экземплярах с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах; 
- Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах;
3.2.1.3. По завершении выполнения работ по этапу Демонтажных работ, Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки демонтажных работ по форме приложения к Договору.
	
	-

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	-//-

	4.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта  КС-11.

	
	-

	5. 
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договор
	
	-//-

	5.1. 
	Требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком
	5.1.1. Выполнять в своей части требования, указанные в Регламенте взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом (Приложение № 9 к настоящим ТТ).  Применять в процессе выполнения работ информационную систему календарно-сетевого планирования ПАО «РусГидро»;
5.1.2. Согласование и приёмка Исполнительной Документации осуществляется в соответствии с «Порядком представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро» (Приложение № 12 к настоящим ТТ);
	
	-

	5.2. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	
	-
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[bookmark: __RefHeading___Toc9110_1276616047][bookmark: _Toc224895691]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке с указанием понижающего коэффициента (величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой)» в отношении стоимости выполняемых работ, услуг (по сметной документации заказчика) и стоимости поставляемого Оборудования (по спецификации «Поставляемое Оборудование»).
3.2 Вместе с Коммерческим предложением участник закупки должен предоставить спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении №14 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
 

[bookmark: __RefHeading___Toc9112_1276616047][bookmark: _Toc224895692]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

[bookmark: __RefHeading___Toc54646413][bookmark: _Toc224895693]Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям. Стоимость поставляемого оборудования выделена в отдельную спецификацию «Поставляемое Оборудование»;
4.1.2.	Сметная документация включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы). 
Также в договор включается стоимость поставляемого оборудования (по спецификации), указанная в заявке данного Участника;
4.1.3. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1.1, не допускается;
4.1.4. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

[bookmark: __RefHeading___Toc8999_2903816616][bookmark: _Toc224895694]Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
4.2.1.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1). Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.







[bookmark: __RefHeading___Toc9118_1276616047][bookmark: _Toc224895699][bookmark: _Toc224895613][bookmark: _Toc224895704][bookmark: _Toc224895615][bookmark: _Toc224895698][bookmark: _Toc224895696][bookmark: _Toc224895618][bookmark: _Toc224895702][bookmark: _Toc224895701][bookmark: _Toc224895612][bookmark: _Toc224895695][bookmark: _Toc224895616][bookmark: _Toc224895611][bookmark: _Toc224895697][bookmark: _Toc224895610][bookmark: _Toc224895703][bookmark: _Toc224895614][bookmark: _Toc224895617][bookmark: _Toc224895609][bookmark: _Toc224895700][bookmark: _Toc224895705]Приложения

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

Приложение №2: Ведомости объёмов работ, сметная документация заказчика. 

Приложение №3: Проектная документация.

Приложение №4: Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС».

Приложение №5: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

Приложение №6: Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».

Приложение №7: Регламент взаимодействия персонала при эксплуатации подъёмных сооружений. 

Приложение №8: Порядок подготовки и передачи на центральный склад филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» лома и отходов черных и цветных металлов.

Приложение №9: Регламент взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом.  

Приложение №10: Требования к количественному составу и квалификации персонала.

Приложение №11: Руководящий документ по защите от коррозии механического оборудования и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений.  РД ГМ-02-18.

Приложение №12:: Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро.

Приложение № 13: Инструкция по обращению с отходами.

Приложение № 14: Спецификация оборудования.

Приложение № 15: Стандарт организации ПАО «РусГидро». СТО 01.01.78-2012 «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования».

Приложение № 16: Стандарт организации ПАО «РусГидро». СТО 17330282.27.140.013-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

Приложение № 17: Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.015 - 2008 «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

Приложение № 18: РД 34 02.028-2007 «Технические правила. Механическое оборудование и специальные стальные конструкции гидротехнических сооружений. Изготовление, монтаж и приемка».

Приложение № 19: Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.017-2008.  «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
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