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Технические требования на оказание услуг
ОКПД2 71.20.19.190 по проведению экспертизы промышленной безопасности, комплексного обследования рельсовых путей и наладки (обслуживания) приборов безопасности подъемных сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» для нужд Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск в 2027 году
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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54643695][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТТ
	- технические требования

	ГЭС
	- гидроэлектростанция

	ОПО
	- опасный производственный объект

	НТД
	- нормативно-техническая документация

	НПА
	- нормативные правовые акты

	ОРД
	- организационно-распорядительный документ

	ПС
	- подъемные сооружения

	ЭПБ
	- экспертиза промышленной безопасности

	КО РП
	- комплексное обследование рельсового пути






1.2. [bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции/услуги
«ОКПД2 71.20.19.190 Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, комплексного обследования рельсового пути и наладки (обслуживания) приборов безопасности подъемных сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» для нужд Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск (далее также - Заказчик) в 2027 году».
1.3. [bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг
Услуги оказываются в рамках исполнения Филиалом обязательств по доходному договору по эксплуатации подъемных сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».
Целью проведения ЭПБ ПС, подлежащих учету в Ростехнадзоре, является выдача заключения ЭПБ. При проведении ЭПБ необходимо выполнить комплекс работ по определению технического состояния ПС с оформлением заключения ЭПБ, содержащего выводы о соответствии (не соответствии) объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности. По результатам ЭПБ в заключении должны дополнительно приводиться сведения о расчетных и аналитических процедурах оценки и прогнозирования технического состояния ПС, включающие определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации.
Целью КО РП является определение их технического состояния. При проведении КО РП выполняется комплекс работ по определению технического состояния с оформлением заключения (акта) комплексного обследования рельсового пути. 
Целью наладки приборов безопасности является определение возможности и параметров их дальнейшей эксплуатации. При проведении наладки приборов безопасности выполняется комплекс работ с оформлением протоколов (удостоверений) о наладке (обслуживании) приборов безопасности, содержащие заключение об их техническом состоянии.
При считывании данных с регистратора параметров ограничителя нагрузки крана ОНК-160М сформировать карту (протокол) о параметрах работы крана и осуществить обработку (расшифровку) этих данных.
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]Существующее положение
Типовое наименование ОПО: ОПО, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы.
Большая часть эксплуатируемых ПС филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» в настоящий момент отработала нормативный срок службы. На основании требований законодательства в области промышленной безопасности для дальнейшей эксплуатации ПС должно быть организовано проведение ЭПБ.
В соответствии с требованиями действующих НПА и НТД периодическое комплексное обследование рельсовых путей проводится специализированными организациями не реже одного раза в три года.
Наладка приборов безопасности должна выполняться в соответствии с их эксплуатационными документами, а также эксплуатационной документацией ПС.
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОПО «Площадка маневровых и ремонтных работ машинного зала Жигулевского филиала», рег. № А40-19617-0031
	Самарская обл.,
г. Жигулевск,
Московское шоссе, 2. Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»
	Рельсовый путь мостовых кранов машинного зала г/п 450/100

Рельсовый путь мостовых кранов машинного зала г/п 30/5 т
	

	2. 
	Площадка мостового крана склада № 2 Жигулевского филиала, рег. № А40-19617-0032
	Самарская обл.,
г. Жигулевск,
Московское шоссе, 2. Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»
	Мостовой кран КМ10 г/п 10 т (уч. (рег.) № 09704)

Рельсовый путь мостового крана склада ОМТС № 2
	

	3. 
	ОПО «Площадка маневровых и ремонтных работ сороудерживающего сооружения Жигулевского филиала», рег. № А40-19617-0033
	Самарская обл.,
г. Жигулевск,
Московское шоссе, 2. Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»
	Козловые краны СУС КК250 (рег. (уч.) №№ 09697, 09698)
	

	4. 
	ОПО «Площадка маневровых и ремонтных работ водосливной плотины Жигулевского филиала», рег. № А40-19617-0034
	Самарская обл.,
г. Жигулевск,
Московское шоссе, 2. Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»
	Козловые краны ВСП КК250 (рег. (уч.) №№ 09695, 09696, 09544)
	

	5. 
	ОПО «Площадка мостового крана склада базы оборудования Жигулевского филиала», рег. № А40-19617-0035
	Самарская обл.,
г. Жигулевск,
Московское шоссе, 2. Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»
	Рельсовый путь мостового крана склада базы оборудования
	

	6. 
	ОПО «Площадка маневровых и ремонтных работ щитового отделения нижнего бьефа Жигулевского филиала», рег. № А40-19617-0036
	Самарская обл.,
г. Жигулевск,
Московское шоссе, 2. Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»
	Козловые краны ЩОНБ КК250 (рег. (уч.) №№ 09693, 09694)
	

	7. 
	Площадка маневровых и ремонтных работ щитового отделения верхнего бьефа Жигулевского филиала, рег. № А40-19617-0036
	Самарская обл.,
г. Жигулевск,
Московское шоссе, 2. Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»
	Мостовые краны КМ400/60 (рег. (уч.) №№ 09701, 09702)

Рельсовый путь мостовых кранов ЩОВБ
	

	8. 
	Площадка мостового крана склада № 1 Жигулевского филиала, рег. № А40-19617-0038
	Самарская обл.,
г. Жигулевск,
Московское шоссе, 2. Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»
	Мостовой кран КМ10 г/п 10 т (уч. (рег.) № 10609-Т)

Рельсовый путь мостового крана склада ОМТС № 1
	

	9. 
	ОПО «Площадка козлового крана базы оборудования Жигулевского филиала», рег. № А40-19617-0039
	Самарская обл.,
г. Жигулевск,
Московское шоссе, 2.
Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»
	Кран козловой МККС-42Км-60 (уч. (рег.) № 10608-Т)

Рельсовый путь козлового крана базы оборудования
	


[bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]1.5.  Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить применение персоналом сертифицированных средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру оказываемых услуг, а также соблюдение правил внутреннего распорядка, действующих в филиале ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и в Жигулевском филиале АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск.
Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса допуска подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденным Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300. В соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (приложение 2 к приказу ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300) Исполнитель сопроводительным письмом на имя заказчика направляет список работников, с предоставлением прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах с указанием группы по электробезопасности и разряда работников, сообщает состав бригады для допуска персонала на объекты и места выполнения работ, с указанием руководителя работ, лица, выдающего наряд (при наличии), производителей работ и членов бригады. К письму сведения указанные в сопроводительном письме должны быть подтверждены копиями ОРД Исполнителя, протоколов проверки знаний, аттестации, копиями удостоверений о проверке знаний, свидетельств о прохождении обучения, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем или уполномоченным лицом Исполнителя.
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc54643701]1.6. Иные требования и сведения общего характера
Все работы, предусмотренные настоящим ТТ, проводятся по наряду-допуску и выполняются согласно разрабатываемому Исполнителем проекту производства работ (технологической карте).
2. [bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество
	ОКПД2

	1
	2
	3
	4
	

	1. 
	ЭПБ
	71.20.19.190

	1.1. 
	ЭПБ крана мостового КМ400/60, г/п2*200/2*30 т (рег. (уч.) № 09701)
	шт.
	1
	

	1.2. 
	ЭПБ крана мостового КМ400/60, г/п2*200/2*30 т  (рег. (уч.) № 09702)
	шт.
	1
	

	1.3. 
	ЭПБ крана козлового КК250, г/п 2*125/50т (рег. (уч.) № 09693)
	шт.
	1
	

	1.4. 
	ЭПБ крана козлового КК250, г/п 125/62,5/7,5т (рег. (уч.) № 09694)
	шт.
	1
	

	1.5. 
	ЭПБ крана козлового КК250, г/п 2*125/2*25/2*12,5т (рег. (уч.) № 09697)
	шт.
	1
	

	1.6. 
	ЭПБ крана козлового КК250, г/п 2*125/2*25/2*12,5т (рег. (уч.) № 09698)
	шт.
	1
	

	1.7. 
	ЭПБ крана козлового КК250, г/п 2*125/20/2*7,5т (рег. (уч.) № 09695)
	шт.
	1
	

	1.8. 
	ЭПБ крана козлового КК250, г/п 2*125/20/2*7,5т (рег. (уч.) № 09696)
	шт.
	1
	

	1.9. 
	ЭПБ крана козлового КК250, г/п 2*125/20/2*7,5т (рег. (уч.) № 09544)
	шт.
	1
	

	1.10. 
	ЭПБ крана мостового КМ10, г/п 10 т (уч. (рег.) № 09704)
	шт.
	1
	

	1.11
	ЭПБ крана мостового КМ10, г/п 10 т (уч. (рег.) № 10609-Т)
	шт.
	1
	

	2. 
	КО РП
	

	2.1.
	Рельсовый путь мостовых кранов машинного зала г/п 450/100
	м
	694
	

	2.2.
	Рельсовый путь мостовых кранов машинного зала г/п 30/5
	м
	660
	

	2.3.
	Рельсовый путь мостовых кранов ЩОВБ
	м
	666
	

	2.4.
	Рельсовый путь козлового крана базы оборудования
	м
	187,5
	

	2.5.
	Рельсовый путь мостового крана склада ОМТС № 1
	м
	37
	

	2.6.
	Рельсовый путь мостового крана склада ОМТС № 2
	м
	50
	

	2.7.
	Рельсовый путь мостового крана склада базы оборудования
	м
	43
	

	3. 
	Наладка (обслуживание) приборов безопасности, считывание данных с регистратора параметров ОНК-160м
	71.20.19.190

	3.1.
	Наладка (обслуживание) приборов безопасности крана козлового КК250, г/п 2*125/50т (рег. (уч.) № 09693)
	шт.
	1
	

	3.2.
	Наладка (обслуживание) приборов безопасности крана козлового КК250, г/п 125/62,5/7,5т (рег. (уч.) № 09694)
	шт.
	1
	

	3.3.
	Наладка (обслуживание) приборов безопасности крана козлового КК250, г/п 2*125/2*25/2*12,5т (рег. (уч.) № 09697)
	шт.
	1
	

	3.4.
	Наладка (обслуживание) приборов безопасности крана козлового КК250, г/п 2*125/2*25/2*12,5т (рег. (уч.) № 09698)
	шт.
	1
	

	3.5.
	Наладка (обслуживание) приборов безопасности крана козлового КК250, г/п 2*125/20/2*7,5т (рег. (уч.) № 09695)
	шт.
	1
	

	3.6.
	Наладка (обслуживание) приборов безопасности крана козлового КК250, г/п 2*125/20/2*7,5т (рег. (уч.) № 09696)
	шт.
	1
	

	3.7.
	Наладка (обслуживание) приборов безопасности крана козлового КК250, г/п 2*125/20/2*7,5т (рег. (уч.) № 09544)
	шт.
	1
	

	3.8.
	Наладка (обслуживание) приборов безопасности козлового крана МККС-42Км-60, г/п 50/10 т (уч. (рег.) № 10608-Т)
	шт.
	1
	

	3.9.
	Считывание и обработка (расшифровка) данных с регистратора параметров ограничителя нагрузки крана «ОНК-160М» козлового крана МККС-42Км-60, г/п 50/10 т (уч. (рег.) № 10608-Т)
	шт.
	2
	



2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг (в т.ч. предоставления результатов Заказчику)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	ЭПБ
	

	1.1.
	ЭПБ крана мостового КМ400/60, г/п2*200/2*30 т (рег. (уч.) № 09701)
	19.07.2027
	26.07.2027
	

	1.2.
	ЭПБ крана мостового КМ400/60, г/п2*200/2*30 т (рег. (уч.) № 09702)
	19.07.2027
	26.07.2027
	

	1.3.
	ЭПБ крана козлового КК250, г/п 2*125/50т (рег. (уч.) № 09693)
	05.05.2027
	14.05.2027
	

	1.4.
	ЭПБ крана козлового КК250, г/п 125/62,5/7,5т (рег. (уч.) № 09694)
	05.05.2027
	14.05.2027
	

	1.5.
	ЭПБ крана козлового КК250, г/п 2*125/2*25/2*12,5т (рег. (уч.) № 09697)
	05.05.2027
	14.05.2027
	

	1.6.
	ЭПБ крана козлового КК250, г/п 2*125/2*25/2*12,5т (рег. (уч.) № 09698)
	05.05.2027
	14.05.2027
	

	1.7.
	ЭПБ крана козлового КК250, г/п 2*125/20/2*7,5т (рег. (уч.) № 09695)
	05.05.2027
	14.05.2027
	

	1.8.
	ЭПБ крана козлового КК250, г/п 2*125/20/2*7,5т (рег. (уч.) № 09696)
	05.05.2027
	14.05.2027
	

	1.9.
	ЭПБ крана козлового КК250, г/п 2*125/20/2*7,5т (рег. (уч.) № 09544)
	05.05.2027
	14.05.2027
	

	1.10.
	ЭПБ крана мостового КМ10, г/п 10 т (уч. (рег.) № 09704)
	05.04.2027
	14.04.2027
	

	1.11.
	ЭПБ крана мостового КМ10, г/п 10 т (уч. (рег.) № 10609-Т)
	03.08.2027
	13.08.2027
	

	2.
	КО РП
	

	2.1.
	Рельсовый путь мостовых кранов машинного зала 450/100
	20.09.2027
	24.09.2027
	

	2.2.
	Рельсовый путь мостовых кранов машинного зала 30/5
	17.01.2027
	21.01.2027
	

	2.3.
	Рельсовый путь мостовых кранов ЩОВБ
	20.09.2027
	24.09.2027
	

	2.4.
	Рельсовый путь козлового крана базы оборудования
	09.08.2027
	13.08.2027
	

	2.5.
	Рельсовый путь мостового крана склада ОМТС № 1
	17.01.2027
	21.01.2027
	

	2.6.
	Рельсовый путь мостового крана склада ОМТС № 2
	09.08.2027
	13.08.2027
	

	2.7.
	Рельсовый путь мостового крана склада базы оборудования
	09.08.2027
	13.08.2027
	

	3.
	Наладка (обслуживание) приборов безопасности
	

	3.1.
	Наладка (обслуживание) приборов безопасности крана козлового КК250, г/п 2*125/50т (рег. (уч.) № 09693)
	18.07.2027
	25.07.2027
	

	3.2.
	Наладка (обслуживание) приборов безопасности крана козлового КК250, г/п 125/62,5/7,5т (рег. (уч.) № 09694)
	18.07.2027
	25.07.2027
	

	3.3.
	Наладка (обслуживание) приборов безопасности крана козлового КК250, г/п 2*125/2*25/2*12,5т (рег. (уч.) № 09697)
	18.07.2027
	25.07.2027
	

	3.4.
	Наладка (обслуживание) приборов безопасности крана козлового КК250, г/п 2*125/2*25/2*12,5т (рег. (уч.) № 09698)
	18.07.2027
	25.07.2027
	

	3.5.
	Наладка (обслуживание) приборов безопасности крана козлового КК250, г/п 2*125/20/2*7,5т (рег. (уч.) № 09695)
	18.07.2027
	25.07.2027
	

	3.6.
	Наладка (обслуживание) приборов безопасности крана козлового КК250, г/п 2*125/20/2*7,5т (рег. (уч.) № 09696)
	18.07.2027
	25.07.2027
	

	3.7.
	Наладка (обслуживание) приборов безопасности крана козлового КК250, г/п 2*125/20/2*7,5т (рег. (уч.) № 09544)
	18.07.2027
	25.07.2027
	

	3.8.
	Наладка (обслуживание) приборов безопасности козлового крана МККС-42Км-60;
Считывание и обработка (расшифровка) данных с регистратора параметров ограничителя нагрузки крана «ОНК-160М» козлового крана МККС-42Км-60
	01.07.2027
	25.07.2027
	

	3.9.
	Считывание и обработка (расшифровка) данных с регистратора параметров ограничителя нагрузки крана «ОНК-160М» козлового крана МККС-42Км-60
	01.11.2027
	30.11.2027
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Общий срок оказания услуг: с 17.01.2027 и по 30.11.2027.
2.2. [bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
 
Наименование услуг/этапа услуг (позиции № 1, 2 Таблицы 2): ЭПБ, КО РП, наладка (обслуживание) приборов безопасности.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм, правил, требований НТД
	При оказании услуг исполнитель обязан руководствоваться и исполнять требования следующих НПА и НТД:
- настоящих технических требований;
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (в действующей редакции);
- Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 01.12.2020 № 478 (в действующей редакции);
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 (в действующей редакции);
- Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги «Внесение заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, а также исключение сведений из указанного реестра», утвержденного Приказ Ростехнадзора от 29.01.2025 № 30;
- РД 10-112-5-97. Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 5. Краны мостовые и козловые;
- Руководства по безопасности «Оценка фактического состояния технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на опасных производственных объектах», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 14.11.2023 № 407;
- Руководства по безопасности «Методические рекомендации о порядке проведения визуального и измерительного контроля», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 16.01.2024 № 8;
- Методики определения размера платы за оказание услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности и предельного размера указанной платы, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 08.10.2024 № 310;
- Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (в действующей редакции);
- ГОСТ 32575.1-2023. Межгосударственный стандарт. Краны грузоподъемные. Ограничители и указатели. Часть 1. Общие положения;
- ГОСТ 33713-2015. Межгосударственный стандарт. Краны грузоподъемные. Регистраторы параметров работы. Общие требования;
- ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»;
- РД 10-138-97 Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин;
- правил внутреннего трудового распорядка Заказчика и филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»;
- иных нормативных документов, устанавливающих требования в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, действующих на момент выполнения работ.
Ответственность за нарушения указанных НПА и НТД несет руководитель Исполнителя. Размер ответственности исполнителя за выявленные нарушения предусматривается условиями заключенного договора.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Способ оказания услуг
	Услуги оказываются на территории, а также в зданиях и сооружениях, принадлежащих филиалу ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».
Заказчик обязан предоставить безопасный и беспрепятственный доступ персоналу Исполнителя, участвующему в оказании услуг, к объектам и их эксплуатационной документации.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя

	Допуск персонала исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса допуска подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденным Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300, и обязательным оформлением наряда-допуска.
	
	
	

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к используемому оборудованию, инструментам и материалам
	Наличие зданий или нежилых помещений, принадлежащих исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, используемых при осуществлении лицензируемой деятельности, а также оборудования, приборов, материалов и средств информационного обеспечения в соответствии с пунктом 8 статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для оказания услуг, приобретаются исполнителем самостоятельно.
Применяемые при оказании услуг инструменты и оборудование должны обслуживаться, ремонтироваться, проверяться, испытываться и проходить техническое освидетельствование в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя квалифицированным персоналом Исполнителя.
К применению допускаются средства измерений, прошедшие поверку в соответствии с положениями закона о единстве измерений.
	Согласие с требованием
	Предоставление копий документов, подтверждающих наличие зданий или нежилых помещений на праве собственности или на ином законном основании, используемых при осуществлении лицензируемой деятельности, а также оборудования, приборов, материалов и средств информационного обеспечения в соответствии с пунктом 8 статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
	-

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала исполнителя
	Наличие в штате исполнителя как минимум 3 экспертов в области промышленной безопасности, которые соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и для которых работа в этой организации является основной.
Исполнителем для оказания услуг по договору должна быть сформирована комиссия, включающая не менее одного эксперта в области промышленной безопасности, одного наладчика приборов безопасности ПС, геодезиста (возможно совмещение профессий) и представлены следующие документы, действительные на период проведения работ:
- квалификационное удостоверение эксперта (ОА Э14.4 ТУ) в области промышленной безопасности (либо подтверждающая запись в реестре), выданное (оформленное) согласно постановлению Правительства РФ от 02.06.2022 № 1009 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» (вместе с «Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности»);
- удостоверение наладчика приборов безопасности грузоподъемных кранов с правом работы с ограничителем нагрузки крана «ОНК-160М».;
Персонал исполнителя должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил в соответствии с характером выполняемых работ и требованиями НПА и НТД (группа по электробезопасности не ниже II, наличие группы по безопасности работ на высоте (в зависимости от характера выполняемых работ)).
	Согласие с требованием
	Предоставление документов, подтверждающих наличие в штате исполнителя как минимум 3 экспертов в области промышленной безопасности, которые соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и для которых работа в этой организации является основной.
	-

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Объем, состав и характер работ по экспертизе промышленной безопасности зависят от типа ПС, его фактического состояния и технологии, в которой ПС применяется на ОПО.
ЭПБ должна проводиться по программе, разработанной Исполнителем не позднее чем за 10 рабочих дней до начала оказания услуг (по инициативе исполнителя и по согласованию с Заказчиком программа может быть дополнена по результатам визуального и измерительного контроля кранов). При проведении ЭПБ ПС выполняются: анализ документации, относящейся к ПС (включая, но не ограничиваясь, акты расследования аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией ПС, заключения экспертизы ранее проводимых экспертиз) и режимам эксплуатации технических устройств (при наличии);
расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния ПС (при проведении технического диагностирования) и осмотр ПС.
В рамках проведения ЭПБ  выполняется техническое диагностирование ПС в отношении металлоконструкций, узлов, механизмов, электрооборудования, указателей, ограничителей, средств автоматической остановки, предупредительной сигнализации проводятся проверки работоспособности и соответствия требованиям, установленным в документации изготовителя.
Обследование ПС должно производиться с применением неразрушающих методов контроля, фотофиксацией и составлением дефектных ведомостей с оценкой остаточного ресурса (срока службы) (объём и метод контроля отражаются Исполнителем в программе).
Результаты обследования и диагностирования ПС оформляются в форме заключения ЭПБ.
Проведение КО РП включает выполнение следующего комплекса работ:
проверку наличия службы эксплуатации ОПО, отвечающей за состояние рельсовых путей; проверку наличия проектной и эксплуатационной документации; выполнение планово-высотной съемки рельсового пути; поэлементное обследование рельсовых путей, включая оценку фактического состояния рельсового пути; подготовку результатов комплексного обследования: оформление инструментальных замеров, включая измерение сопротивления его заземления, и составление ведомости дефектов.
Результаты КО РП оформляются в форме заключения (акта) комплексного обследования рельсового пути.
Обслуживание (наладка) приборов безопасности козловых кранов Жигулевской ГЭС с оформлением протокола (удостоверения) об обслуживании (наладке) приборов безопасности.
Считывание данных с регистратора параметров козлового крана МККС-42Км-60 Жигулевской ГЭС. Подготовка протокола (карты) считывания и расшифровки данных с регистратора параметров козлового крана МККС-42Км-60 Жигулевской ГЭС.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к информационной безопасности результата оказания услуг
	Любая информация, полученная Исполнителем при оказании услуг, не относится к категории общедоступной и является конфиденциальной.
При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Приемка результатов оказания услуг
	Исполнитель услуг не позднее, чем за 3 рабочих дня до планируемой даты передачи Заказчику оригиналов документов, являющихся результатом оказания услуг, обязан предоставить проекты подготовленных документов (согласно п.2.4.1) в адрес специалиста по промышленной безопасности Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск для рассмотрения и предварительного согласования в электронном виде посредством электронной почты.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Документы, передаваемые Исполнителем заказчику по результатам оказанных услуг
	По результатам оказания услуг Исполнителем оформляются следующие документы:
- заключение ЭПБ на каждое ПС. Заключение ЭПБ предоставляется на бумажном (2 экз.) и электронном виде в цветном формате PDF (с приложением открепленных усиленных квалифицированных электронных подписей в формате sig руководителя организации, проводившей экспертизу, и эксперта (-ов), участвовавшего (-их) в проведении экспертизы);
- заключение (акт) комплексного обследования рельсового пути на каждый рельсовый путь. Заключение (акт) предоставляется на бумажном (1 экз.) и электронном виде в цветном формате PDF;
- протокол (удостоверение) об обслуживании (наладке) приборов безопасности отдельно на каждый козловой кран Жигулевской предоставляется в бумажном (1 экз.) и электронном виде в цветном формате PDF;
- информационная карта (протокол) по данным регистратора параметров ограничителя нагрузки крана «ОНК-160М» козлового крана МККС-42Км-60 Жигулевской ГЭС предоставляется в бумажном (1 экз.) и электронном виде форматах excel и PDF(в цвете).
	Согласие с требованием
	-
	-

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг
	Наличие у Исполнителя лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, действующей на период оказания услуг. Лицензия предоставляется на этапе до заключения договора.
Наличии у Исполнителя собственной или используемой на иных законных основаниях аттестованной лаборатории неразрушающего контроля по видам контроля (не менее): ВИК, УК. (свидетельство об аттестации лаборатории предоставляется до заключения договора). Удостоверения персонала (не менее двух человек), выполняющего работы по неразрушающему контролю; персонал должен иметь области аттестации «3.1. Грузоподъемные краны», «3.10 Крановые пути» в соответствии с СДАНК-02-2020 и виды контроля (не менее): ВИК, УК.
Наличие у Исполнителя в своем штате наладчика приборов безопасности, имеющего действительное на период проведения работ удостоверение наладчика приборов безопасности грузоподъемных кранов с правом работы с ограничителем нагрузки крана «ОНК-160М».
	-
	Предоставление копий:
-лицензии на право осуществления деятельности по проведению ЭПБ технических устройств, применяемых на ОПО;
- свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля.
	-

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Ответственность и гарантии исполнителя за результат оказания услуг
	При выявлении замечаний к содержанию результатов оказания услуг, в т.ч. со стороны надзорных и контролирующих инстанций, Исполнитель обязан устранить замечания и предоставить Заказчику исправленный вариант документации в течение 3 лет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг.
	Согласие с требованием
	-
	-

	5. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Требования к  соисполнителям
	Исполнитель не вправе привлекать к оказанию услуг по договору соисполнителя.
	Согласие с требованием
	-
	-
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3. [bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение (дополнительные документы по ценообразованию к нему не прикладываются). 
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



4. [bookmark: _Toc54281228][bookmark: _Toc54643711]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
	4.1. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в Приложении № 1 к настоящим ТТ. Расчет стоимости услуг составлять с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП участника; коэффициент начисляется к каждой локальной смете по итогу.



5. Приложения
[bookmark: _Ref125469522111_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref125469522111_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref125469522111_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref125469522111_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref125469522111_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref125469522111_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref125469522111_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref125469522111_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref125469522111_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref125469522111_Копия_1][bookmark: _Ref125469522111_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref125469522111_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref125469522111_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref125469522111_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref125469522111_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref125469522111_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref125469522111_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref125469522111_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref125469522111][bookmark: _Ref125469522111_Копия_1_Копия_1_Копия_1]		На этапе заключения/исполнения договора расчет стоимости услуг производится на основе единичных расценок на каждый вид и объем оказываемых услуг
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[bookmark: _Ref1254695221][bookmark: _Ref125469522][bookmark: Закладка_12][bookmark: Закладка_131]	Приложение 1. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

[bookmark: _GoBack][bookmark: _Ref40301253]Приложение № 1
к техническим требованиям
Требования к оформлению и составлению документации по 
[bookmark: Закладка_1_Копия_1]ценообразованию
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
при составлении смет на НИР/НИОКР
 
1. При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей НИР/НИОРК, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.
3. Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:
3.1. Стоимость НИР/НИОКР () в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

где:
  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;
 - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;
 - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;
 - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;
 - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);
3.2. среднедневная выработка () определяется по формуле:


где:
 - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике  определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Минстроя от 01.10.2021г  №707/пр (далее – Методика №707);
 - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.20 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) и с учетом классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) проектной организации, за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ;
 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;
3.3. коэффициент, квалификации-участия (), определяется по формуле:


где:
 - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;
 - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;
 - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.
Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;
3.4. стоимость НИР/НИОКР, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы исполнителей, определяемые дополнительно.

4. Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (Приложение №1.2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве НИР/НИОКР не более:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется по наиболее экономичному варианту, Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.


При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1.1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П

Образец сметы
на проектные работы в соответствии
с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №
на проектные работы

______________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ______________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.


Расчет коэффициента, учитывающего степень
участия исполнителей-проектировщиков различной
квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)
	N п/п
	Наименование должностей исполнителей
	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)
	Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)
	Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)
	Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi
	Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации,
∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	Итого
	*
	
	
	*
	




Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются
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Расчет стоимости проектных работ в соответствии
с калькуляцией затрат на проектирование

	Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.
	Кол-во рабочих дней в месяце, дни
	Среднедневная зарплата исполнителей, руб.
(гр 1 / гр 2)
	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %
	Рентабель-ность, %
	Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4
	Продолжи-тельность разработки (дни)
	Численность исполнителей (чел.)
	Коэффициент квалификации (участия)
Ккв-уч
	Стоимость работ, руб.
С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации _______________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта _______________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]



[bookmark: _Hlk146878269][bookmark: _MON_1798523847][bookmark: _MON_1758635370]








Приложение № 1.2
К Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 
на оказание услуг по эксплуатации подъёмных сооружений

Образец расчета командировочных расходов 
Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов

	N п/п
	Пункт назначения
	Количество специалистов
	Проезд к месту командировки (туда и обратно)
	Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды",
1 чел/сутки.
	Суточные
1 сутки/руб.
	Продолжительность командировки, сутки
	Продолжительность проживания в гостинице, сутки
	Итого затрат, рубли

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по сметному расчету
	
	
	
	
	
	



Руководитель
Проектной организации ______________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта ____________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

[bookmark: _GoBack_Копия_1][bookmark: _GoBack_Копия_1]
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oleObject1.xlsx
Образец 3п





		СМЕТА  №

		на проектные работы



		наименование работ                                                                  



		Заказчик : 												Филиал ПАО "РусГидро"- "__________"



		Проектная организация: 



		Составлена в уровне цен на ___ кв. 20___г.



		Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации (Приказ Минстрой РФ от 01.10.2021 №707/пр)



		Расчет коэффициента, учитывающего степень участия исполнителей-проектировщиков различной квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

		№ п/п		Наименование должностей исполнителей				Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)		Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)				Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)		Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы		Коэффициент квалификации(участия) специалистов одной квалификации, ∑ (гр.3 / итог гр.4 × гр.5 × гр.6) /    ∑ гр. 5

		1		2				3		4				5		6		7

		1								*								ERROR:#DIV/0!

		2								*								ERROR:#DIV/0!

		3								*								ERROR:#DIV/0!

																		ERROR:#DIV/0!

		Примечание: * – графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются





		Расчет стоимости проектных работ в соответствии с калькуляцией затрат 
на проектирование

		Среднемесячная зарплата исполнителей, руб		Кол-во рабочих дней в месяце, дни		Среднедневная зарплата исполнителей [гр1/гр2], руб		Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %		Рентабель-ность, %		Среднедневная единичная выработка, руб. 
(гр. 3 × (1 + гр. 5)) / гр. 4		Продолжитель-ность разработки (дни)		Численность исполнителей (чел.)		Коэффициент квалификации (участия) Ккв(уч)		Стоимость работ, руб.
С = (гр. 6 × гр. 7 × гр. 8 × гр. 9)


		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

																		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



																				ERROR:#DIV/0!



				Руководитель проектной организации

												[подпись (инициалы, фамилия)]

				Главный инженер проекта

												[подпись (инициалы, фамилия)]
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