Приложение № 1 
к Договору № _____
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На Выполнение работ по ремонту помещений ОПС 198099 по адресу г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр-т, д. 35 лит А для нужд УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1 
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	2 
	БТИ
	Бюро технической инвентаризации 

	3 
	ВРЩ
	Вводно-распределительный щит

	4 
	ГВЛ
	Гипсоволокнистый лист

	5 
	ГВС
	Горячее водоснабжение

	6 
	ГЗШ
	Главная заземляющая шина

	7 
	ГКЛ
	Гипсокартонный лист

	8 
	ГКЛВ
	Гипсокартонный лист влагостойкий

	9 
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	10 
	Заказчик,
Общество
	Акционерное общество «Почта России»

	11 
	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	12 
	ИТСО
	Инженерно-технические средства охраны

	13 
	комплексный ремонт
	Строительно-монтажные работы
по капитальному ремонту объектов

	14 
	КСПД
	Корпоративная сеть передачи данных

	15 
	КТП
	Комплектная трансформаторная подстанция

	16 
	КУП
	Коробка уравнивания потенциалов

	17 
	МГН
	Маломобильные группы населения

	18 
	НДС
	Налог на добавленную стоимость

	19 
	НР
	Накладные расходы

	20 
	Объекты (Объект) 
	Принадлежащие  Обществу и подлежащие ремонту помещения (здание) ОПС, имеющего(-их) определенный почтовый индекс, а также неразрывно связанные с ОПС объекты инженерной инфраструктуры, части фундамента, перекрытий, фасадов, кровли, прилегающей территории

	21 
	ОПС 
	Отделение почтовой связи 

	22 
	ОКБ
	Операционно-кассовый барьер

	23 
	 ПВХ
	Поливинилхлорид

	24 
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое осуществляет комплексный ремонт отделений почтовой связи по договору подряда, заключаемому с Заказчиком

	25 
	ППР
	Проект производства работ

	26 
	Проектная документация, проект, ПД
	Документация, содержащая материалы в текстовой 
и графической формах и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения капитального ремонта Объекта, выполняемая в соответствии с настоящим ТЗ

	27 
	ПТ
	Пожаротушение  

	28 
	Единый первичный учётный документ по принятию общего комплекса работ.
	Акта сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 2 к Договору)

	29 
	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	30 
	ПЦН
	Пульт центрального наблюдения

	31 
	работы
	Комплексный ремонт отделений почтовой связи

	32 
	РД
	Рабочая документация – совокупность текстовых
и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства работ по капитальному ремонту, обеспечения таких работ оборудованием, изделиями и материалами и (или) изготовления строительных изделий 

	33 
	СД
	Сметная документация, определяющая сметную стоимость работ по капитальному ремонту

	34 
	СКС
	Структурированная кабельная система

	35 
	СОПБ
	Средства обеспечения пожарной безопасности
и пожаротушения

	36 
	СПС
	Система пожарной сигнализации

	37 
	СМР
	Строительно-монтажные работы (выполнение работ по капитальному ремонту Объекта и строительному контролю)

	38 
	СОТ
	Система охранного телевидения

	39 
	СОТС
	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации

	40 
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией   

	41 
	СПДС
	Система проектной документации для строительства

	42 
	СПС
	Система пожарной сигнализации

	43 
	СРО
	Саморегулируемая организация

	44 
	СС
	Сети связи

	45 
	Строительный контроль
	Обязательства Подрядчика, установленные законодательством Российской Федерации,
по осуществлению комплекса контрольных мероприятий при производстве работ
по капитальному ремонту

	46 
	ТЗ
	Техническое задание

	47 
	ТП
	Трансформаторная подстанция

	48 
	УЗО
	Устройство защитного отключения

	49 
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	50 
	ФССЦ
	Государственные сметные нормативы ФССЦ 81-01-2001 

	51 
	ХВС
	Холодное водоснабжение

	52 
	ЩРБ
	Щит распределительный бытовой

	53 
	ЩРК
	Щит распределительный коммутационный

	54 
	ЭО
	Электроосвещение

	55 
	ЭОМ
	Электроснабжение и освещение



2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Выполнение работ по ремонту помещений ОПС 198099 по адресу г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр-т, д. 35 лит А

 				3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1   Сведения о СМР при ремонте объектов:
Техническое задание составлено на основании дефектной ведомости и локального сметного расчета. Сбор дополнительных исходных данных для выполнения СМР на Объекте Подрядчик проводит самостоятельно (при необходимости).
3.2 Сведения о выполняемых работах: 
Необходимо выполнить работы по ремонту помещений ОПС 198099 по адресу г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр-т, д. 35 лит А в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение №1 к ТЗ) и планировочным решением (Приложение №2 к ТЗ).
3.3 Место выполнения работ: 
 г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр-т, д. 35 лит А

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТ
4.1 Технические требования при выполнении работ
4.1.1. Общие требования
Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, перечнем национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», сметной документацией. 
Для выполнения перевозок материалов и оборудования для ремонтных работ Подрядчик должен использовать существующие транспортные подъезды к объекту.
Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
Регулярно вывозить строительный мусор с объекта, по мере накопления, складировав в тару. Сжигать мусор на территории объекта запрещено. 
Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории объекта на полигон для утилизации. 
Возвратные материалы, пригодные для дальнейшего использования, передаются заказчику по акту, а непригодные возвратные материалы сдаются в пункты вторсырья с компенсацией от полученного дохода.
Ответственность за пожарную безопасность на объекте в местах проведения выполняемых работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, включая слаботочные системы, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения работ.
По окончании работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику собственными силами и за счет собственных средств.
Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.    
При организации и проведении Работ Подрядчиком должны соблюдаться требования следующих нормативных правовых актов и документов:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
· Постановление правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
· СП 35-101-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения"
· СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
· СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
· СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
· СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным решениям»;
· СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии: Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85;
· СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
· СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;
· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»
·  Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ, издаваемых Общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства»
· прочие строительные нормы и правила (СНиП), утвержденные действующим законодательством РФ.

5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ
Материалы, применяемые для производства работ – в соответствии с Дефектной ведомостью и Техническим заданием. 
Материалы должны быть новыми, ранее не использованными, соответствующими строительным нормам и правилам, стандартам и техническим условиям, иным нормативным документам и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия, декларацией о соответствии), техническим паспортом (актом технической годности) в случае установления соответствующих требований в соответствии с действующим законодательством РФ. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.
Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. С целью проверки Заказчиком данных документов и избежание фальсификации материалов и оборудования. Все изменения применяемых материалов производятся по письменному согласованию с Заказчиком и не должны повлечь за собой ухудшение технических, качественных, эксплуатационных характеристик выполняемых работ
При выполнении работ предпочтение должно отдаваться изделиям, материалам и оборудованию отечественных производителей, при сопоставимых характеристиках, позволяющих улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.
При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Проектная и рабочая документация не разрабатывается.

7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
В части выполнения требований по охране окружающей среды работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства РФ в области экологии, в частности:
- Закон РФ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»
- ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Все виды отходов производства и потребления, при необходимости временного хранения, размещать на территории Объекта в специально отведенных местах.
На строительной площадке предусмотреть место для размещения мусорного контейнера, предназначенного для сбора и дальнейшего вывоза мусора на полигон ТБО.
Подрядчику на территории площадки не допускать сжигания отходов и принять меры по недопустимости их самовозгорания. После наполнения контейнера, отходы вывозить специализированным автотранспортом для последующего захоронения. Факт передачи ТБО фиксировать документально.

8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Начало работ: в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Договора.
Окончание работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ.
Подрядчик обязан выполнить все работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, графиком выполнения работ, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами Российской Федерации, обеспечить проведение:
- входного контроля поступающих материалов, оборудования, конструкций и изделий;
-	текущего контроля технологических процессов при производстве работ;
- 	приемочного контроля выполнения работ.
Контроль качества должен осуществляться в соответствии с СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.
Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенному договору.
  Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых материалах

10. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ.
Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет: 
- привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ. До начала выполнения работ, необходимо предоставить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества; 
Для выполнения работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае подрядная организация выступает в роли генерального подрядчика. При этом генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками требований договора.  

11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
Комплекс работ должен проводиться с учетом функционирования действующего предприятия (Объекта). Режим действующего предприятия учесть при организации ремонтного производства и выполнения производственных процессов. Обеспечить безопасность в местах производства работ; Изменения в графике и последовательности проведения работ должны проводиться с учетом работы действующего предприятия по предварительному согласованию с Заказчиком.
12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
13. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Подрядчик при проведении работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами, мероприятия по охране окружающей среды, сохранению зеленых насаждений и земельного участка. Опасные для движения зоны следует огораживать и обозначать знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями государственных стандартов. При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в дневное и ночное время суток. Производство работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. Организация зоны работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.
Работники, выполняющие работы, могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора. 
14. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
Приемка СМР осуществляется Заказчиком по факту выполнения Подрядчиком всех видов работ, установленных ТЗ. Приемка работ осуществляется Приемочной комиссией Заказчика с участием представителей Подрядчика.
[bookmark: _Hlk47516357]В целях приемки работ Подрядчик направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику (заверенные подписью и печатью Подрядчика) следующие отчетные документы: 
· Акта о сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 2 к Договору);
· Акт приемки выполненных работ (по форме № КС-2) 
· Справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3)
· Счет на выполненные работы;
· Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);
· Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация);
· Акты освидетельствования скрытых Работ;
· Общий журнал работ, оформленный в соответствии с руководящим документом РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». В общий журнал работ вносятся регулярные сведения о производстве работ с начала и до их завершения в соответствии с указанием о ведении общего журнала работ. Журнал ведётся производителем работ, осуществляющим строительное производство. Общий журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплён печатью Подрядчика; 
Приемка выполненных Работ осуществляется Сторонами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их завершения и получения Акта приемки выполненных работ и отчетных документов.
Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае несоответствия объемов выполненных работ, некачественного выполнения работы, отступления от регламентов, технических условий, технического задания, а также непредставления комплекта исполнительной документации.
  Работа считается выполненной после принятия Объекта приемочной комиссией и подписания Акта о сдачи-приемки работ, предоставления исполнительной документации, предусмотренной для данного вида работ, с приложением фотоотчета о проведении работ.
Фотоотчет о ходе проведения работ в количестве 4-6 фотографий предоставляется Подрядчиком каждые 2 (два) дня на согласованные электронные адреса.
Перед началом работ за 1 (один) рабочий день до выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве 8-10 штук на согласованные электронные адреса.

15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
 Отчетные документы предоставляются на бумажном носителе в количестве 3 (трех) экземпляров, заверенные печатью и подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, а также сканированные документы в электронном виде. Акты приемки выполненных дополнительно предоставляются в электронном редактируемом виде.
  Для оперативного реагирования и общения Сторон договором предусмотрены и закреплены адреса электронных почт Сторон.
	При производстве работ на Объекте Заказчика Подрядчик обязуется выполнять требования, изложенные в локальных нормативных актах АО «Почта России» (Заказчик передает Подрядчику в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора).
16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ИНСТРУКТАЖУ ПЕРСОНАЛА 
Ремонтные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 «Общие требования», и СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство».
Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, пожарной и экологической безопасности, возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться наличием необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецодежде и специальной обуви. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.
Перед допуском к работам, руководители организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте.
Ответственность за правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и мастера.
Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать:
- инструкции по технологии производства строительно-монтажных работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;
- правила оказания первой медицинской помощи.
Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;
- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;
- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.

17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
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