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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Термин/Сокращение
	Расшифровка термина, сокращения

	1
	ЕГРН
	Единый государственный реестр недвижимости

	2
	Заказчик, Общество, собственник объекта капитального строительства
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	3
	Объект, объект капитального строительства
	Красноярский край, город Ачинск, ул. Привокзальная, 17А

	4
	Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки

	5
	Работы
	Выполнение работ по подготовке проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства и работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного по адресу Красноярский край, город Ачинск, ул. Привокзальная, 17А., для нужд УФПС Красноярского края.

	6
	Работы по сносу Объекта
	Работы по сносу объекта капитального строительства

	7
	СРО
	Саморегулируемая организация

	8
	ТЗ
	Техническое задание


2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Выполнение работ по подготовке проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства и работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного по адресу Красноярский край, город Ачинск, ул. Привокзальная, 17А., для нужд УФПС Красноярского края
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Общие положения 
3.1.1. Цель закупки – снос объекта капитального строительства на основании решения собственника объекта капитального строительства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.1.2. В состав Работ входят:
· работы по обследованию Объекта;
· проектные работы по сносу Объекта;
· Работы по сносу Объекта.
3.1.3. Характеристики Объекта, подлежащего сносу: 
- назначение Объекта: Обменный пункт 
- площадь Объекта: 888,30 м2;
- этажность: 1 этаж;
- кровля: частично отсутствует; кровельное покрытие профнастил 
- газоснабжение - отсутствие
- площадь территории 974,8 м2;
- наличие подключений к центральной системе теплоснабжения (горячее водоснабжение, отопление) - отсутствует;
- наличие подключений к центральной системе водоснабжения _____ отсутствует;
- наличие подключений к центральной системе водоотведения (хозяйственная бытовая канализация) - отсутствует
- наличие технологического оборудования на Объекте отсутствует
3.1.4. Заказчиком в течение трех (трех) рабочих дней с даты заключения договора передаются Подрядчику следующие исходные данные:
· решение собственника о сносе объекта капитального строительства;
· выписка ЕГРН;
· технический паспорт на Объект 
· технические условия отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения, выданными организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
3.1.5. В случае невозможности предоставления Заказчиком всех необходимых для выполнения Работ исходных данных, материалы, необходимые для выполнения Работ, формируются Подрядчиком и согласовываются Заказчиком.
3.2. Выполнение работ по обследованию Объекта
Требования к выполнению работ по обследованию Объекта  
Выполняется обследование Объекта в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями безопасности деятельности в области использования атомной энергии, требованиями к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности, с подготовкой результатов и материалов обследования Объекта с ГОСТ 31937-2024 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» в объеме, необходимом для разработки проекта организации Работ по сносу Объекта (далее также Проект).
3.3. Проектные работы по сносу Объекта
3.3.1. Требования к выполнению проектных работ по сносу Объекта
3.3.1.1. Выполняется подготовка Проекта в соответствии с требованиями нормативно-правовых и законодательных актов Российской Федерации.
3.3.1.2. Подготовка Проекта выполняется на основании результатов и материалов обследования Объекта.
3.3.1.3. Требования к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства установлены Постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства».
3.3.1.4. Проект состоит из текстовой и графической частей.
3.3.1.5. Текстовая часть Проекта содержит:
- основание для разработки Проекта (решение собственника объекта капитального строительства);
- вид, определяемый в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», и описание объекта капитального строительства, подлежащего сносу, с указанием основных параметров, конструктивных и инженерно-технических характеристик;
- сведения о результатах и материалах обследования Объекта;
- перечень демонтируемого материала, габаритные размеры и массы, условия демонтажа и транспортирования 
- сведения об условиях отключения Объекта от сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с условиями отключения объекта капитального строительства, подлежащего сносу, от сетей инженерно-технического обеспечения, выданными организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;
- перечень мероприятий по обеспечению защиты сносимого Объекта от проникновения посторонних лиц и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений;
- расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого способа сноса;
- оценку вероятности повреждения при сносе Объекта действующих сетей инженерно-технического обеспечения;
- описание и обоснование методов защиты и защитных устройств действующих сетей инженерно-технического обеспечения, согласованных с владельцами таких сетей;
- описание и обоснование решений по безопасному ведению Работ по сносу Объекта;
- перечень мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде;
- описание решений по вывозу и утилизации отходов от сноса Объекта, в том числе демонтированного оборудования (при наличии такого оборудования);
- перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (в случае, если такая необходимость определена собственником объекта капитального строительства, или собственниками помещений в нем, или застройщиком);
- сведения об остающихся после сноса Объекта в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях, сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение этих коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах в случае, если наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том числе органами государственного надзора, способа сноса объекта капитального строительства путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным способом, перечень дополнительных мер безопасности при использовании потенциально опасных способов сноса;
- сведения об акте, подтверждающем отключение Объекта, подлежащего сносу, от сетей инженерно-технического обеспечения, подписанном организацией, осуществляющей эксплуатацию соответствующих сетей инженерно-технического обеспечения (при наличии);
- сведения о документе федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по охране культурного наследия, подтверждающем отсутствие сведений об Объекте, подлежащем сносу, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и документе, подтверждающем, что Объект, подлежащий сносу, не является выявленным объектом культурного наследия либо объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия, выдаваемых в порядке, предусмотренном указанным федеральным органом исполнительной власти.
3.3.1.6. Графическая часть Проекта содержит:
- план земельного участка, в границах которого расположен Объект, подлежащий сносу, и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого Объекта, надземных и подземных сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса Объекта с указанием мест складирования материалов, конструкций, изделий и оборудования, установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности, а также схемы движения транспортных средств;
- обмерные чертежи планов, разрезов, фасадов Объекта, подлежащего сносу (в случае, если такая необходимость определена собственником Объекта, или собственниками помещений в нем, или застройщиком);
- чертежи защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения;
- технологические карты-схемы последовательности сноса и разборки строительных конструкций, оборудования и сетей инженерно-технического обеспечения.
3.3.3. Подрядчик предоставляет Проект на рассмотрение и утверждение Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения работ по разработке Проекта.
3.3.4. Заказчик рассматривает и утверждает или выдает замечания к Проекту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления его Подрядчиком.
3.4. Работы по сносу Объекта
3.4.1. Требования к Работам по сносу Объекта
3.2.1. Подрядчик подает через личный кабинет Госуслуги в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения Объекта или в случае, если Объект расположен на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района «Уведомление о планируемом сносе Объекта».
3.4.1.1.  К уведомлению о планируемом сносе Объекта прилагаются следующие документы:
- результаты и материалы обследования Объекта;
- проект организации Работ по сносу Объекта.
3.4.1.2. Орган местного самоуправления, в который поступило уведомление о планируемом сносе Объекта, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления уведомления проводит проверку наличия документов, обеспечивает размещение уведомления и документов, указанных в п. 3.4.1.2 ТЗ, в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении орган регионального государственного строительного надзора.
3.4.1.3. Подрядчик на основании утвержденного Заказчиком проекта организации Работ по сносу Объекта разрабатывает проект производства Работ по сносу Объекта в соответствии с СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации и МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».
3.4.1.4. Работы по сносу Объекта выполняются в соответствии с утвержденным Проектом и проектом производства Работ по сносу Объекта.
3.4.1.5. Работы по сносу Объекта выполняются после отключения Объекта от сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с условиями отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения, выданными организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 
3.4.1.6. Порядок отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения установлен Постановлением Правительства РФ от 03.07.2019 № 850  «Об утверждении Правил отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения».
3.4.1.7. В процессе сноса объекта капитального строительства принимаются меры, направленные на предупреждение причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, предусматривается устройство временных ограждений, подъездных путей, осуществляются мероприятия по утилизации строительного мусора.
3.4.1.8. Подрядчик до начала Работ по сносу Объекта предоставляет Заказчику копию(и) приказа(ов) о назначении ответственного лица за Работы по сносу Объекта, о назначении ответственного лица за пожарную безопасность и ответственного лица. 
3.4.1.9. Подрядчик демонтируемые металлоконструкции складирует подготавливает, очищает, крупные конструкции разрезает на удобные для транспортировки части и подготавливает материал к вывозу для сдачи в пункт приема. После сдачи металла в пункт приема Подрядчик Заказчику предоставляет подтверждающие документы об объеме и стоимости переданного металлолома. Заказчик на основании предоставленных подтверждающих документов производит оплату по настоящему Договору за вычетом суммы переданного материала в пункт приема.
3.4.1.10.  Заказчик совместно с Подрядчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней после завершения сноса Объекта направляет в соответствии с ч. 12 ст. 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствующий орган местного самоуправления уведомление о завершении сноса Объекта.
3.5. Нормативная база
Работы должны соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов, нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства»;
- постановление Правительства РФ от 03.07.2019 № 850 «Об утверждении Правил отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения».
- СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001 «Государственный сметный норматив. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений» (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 № 270/пр); 
- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016     № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- ГОСТ Р 58967-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020     № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
- ГОСТ 31937-2024 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; 
- СП 325.1325800.2017 «Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»;
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».
4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Срок выполнения работ по обследованию Объекта: в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора.
4.2. Срок выполнения проектных работ по сносу Объекта: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты завершения работ по обследованию Объекта.
4.3. Срок выполнения Работ по сносу Объекта: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты согласования Проекта с Заказчиком.
4.4.	Общий срок выполнения Работ: в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения договора.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
5.1.  Подрядчик обязан обеспечить качество Работ за счет: 
-	привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ; 
-	использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов Работ. 
5.2.  При выявлении недостатков в Проекте, Подрядчик обязан устранить недостатки работ по замечаниям Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика о выявленных замечаниях. 
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ
6.1. В соответствии с ч. 4 ст. 48 и ч. 1 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации Подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования.
6.2. В соответствии с ч. 4 ст. 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации Подрядчик должен быть членом СРО в области строительства (в соответствии с ч. 5 ст. 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации членство в СРО не требуется, если размер обязательств по договору подряда на осуществление сноса не превышает одного миллиона рублей). 
6.3. Совокупный уровень ответственности члена СРО по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен превышать цену договора по предмету ТЗ.
6.4. Членство в СРО и совокупный размер обязательств Подрядчика по контрактам, которые заключены с использованием конкурентных способов, Подрядчик подтверждает предоставлением действующей выписки/выписок из реестра членов СРО по форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 25.05.2022 № 945 «Об утверждении состава сведений, содержащихся в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, и правил формирования и ведения единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, в том числе включения в указанный реестр сведений».. 
6.5. Наличие технической оснащенности, опыта, специализации, необходимой квалификации и аттестации персонала. Наличие в штате проектной организации по месту основной работы не менее двух специалистов или руководителей, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в указанные в ТЗ сроки с соблюдением требований действующего законодательства и несет ответственность за их нарушение.
7.2. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба Заказчику по нарушению асфальтового покрытия вокруг Объекта в течение 1 (одного) года гарантийного срока и целостности ближайших строений и сооружений.
7.3. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам.
7.4. При заключении договора Подрядчик обязан предоставить копию действующего договора на вывоз и утилизацию строительного мусора.
8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
8.1. Подрядчик обеспечивает безопасное проведение Работ по сносу Объекта в соответствии с разработанным проектом.
8.2. Производственное оборудование, приспособления и инструмент Подрядчика, применяемые для организации рабочих мест, должны отвечать требованиям безопасности труда.
8.3. Подрядчик обеспечивает участки Работ по сносу Объекта и рабочие места необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.
8.4. Допуск на территорию, где производятся Работы по сносу Объекта, посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории, запрещается.
8.5. Транспортные средства и оборудование, применяемые Подрядчиком для погрузочно-разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого груза.
8.6. Погрузочно-разгрузочные работы Подрядчик выполняет механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя Подрядчика, ответственного за безопасное производство Работ по сносу Объекта.
8.7. Территории, где производятся Работы по сносу Объекта, Подрядчик оснащает противопожарным оборудованием согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
8.8.  Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.
8.9. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных соответствующими государственными стандартами.  
9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ИХ ПРИЕМКИ 
9.1. Подрядчик уведомляет Заказчика о дате и времени сдачи результата Работ не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты сдачи результата Работ.
9.2. Подрядчик обеспечивает фото- и видеофиксацию соответствия фактически выполненных Работ требованиям, предусмотренным ТЗ и договором, с последующим направлением полученных материалов Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после выполнения Работ по сносу Объекта.
9.3. После выполнения работ по обследованию Объекта Подрядчик направляет Заказчику отчетные документы по обследованию Объекта, указанные в п. 10.1 ТЗ. 
9.4. После выполнения проектных работ по сносу Объекта Подрядчик направляет Заказчику отчетные документы по проектным работам, указанные в п. 10.1 ТЗ.
9.5. После выполнения Работ по сносу Объекта Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику отчетные документы по Работам по сносу Объекта, указанные в п. 10.1 ТЗ.
9.6. Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ЗАКУПКИ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ)
10.1 При сдаче Работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом следующие отчетные документы и исполнительную документацию:
[bookmark: _GoBack]-Подрядчик передает Заказчику Подтверждающую документы о стоимости переданного металлолома в пункт приема металлолома
-  Акт о приемке выполненных работ 
- Счет;
- Счет-фактуру;[footnoteRef:2]  [2:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.] 

- Материалы фото- и видеофиксации, осуществляемых в процессе выполнения Работ, для подтверждения соответствия фактически выполненным Работам, предусмотренным ТЗ и договором;
- Акты освидетельствования скрытых работ.
- исполнительная документация, подготовленная в соответствии с требованиями Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
10.2. Отчетные документы предоставляются в бумажном (2 (двух) экземплярах) и электронном форматах. Электронная версия передается на электронных носителях (1 (одном) экземпляре): CD-R диске (дисках) или USB-носителе. Диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.  Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы не ниже Windows 2000/XP/7.


