

Задание на разработку проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Вачском муниципальном округе, городском округе город Выкса и муниципальном округе Навашинский Нижегородской области


	1. Наименование и местоположение проектируемого объекта (этапов)
	1 этап. Устройство линии наружного освещения участка
автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1115 Подъезд к д.Пожога от а/д Федурино-Чулково км 4+500 — км 6+350 в Вачском муниципальном округе Нижегородской области

2 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0061 Выкса— Вознесенское-Сатис км 0+000 — км 2+380 в городском округе город Выкса Нижегородской области

3 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0061 Выкса-Вознесенское-Сатис км 20+400 — км 22+700 в городском округе город Выкса Нижегородской области

4 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1704 Подъезд к р.п.Виля от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис км 0+000 — км 4+120 в городском округе город Выкса Нижегородской области

5 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное км 4+400 — км 5+140 в городском округе город Выкса Нижегородской области

6 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное км 8+465 — км 9+900 в городском округе город Выкса Нижегородской области

7 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной	дороги 22 ОП МЗ 22H-1721	Выкса-
Шиморское-Ближне-Песочное км 11+735 — км 12+230 в
городском округе город Выкса Нижегородской области

8 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1724 Выкса-Ближне-Песочное км 0+000 — км 4+900 в городском округе город Выкса Нижегородской области

9 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1723 Выкса-Досчатое км 0+000 — км 8+470 в городском округе город Выкса Нижегородской области

10 этап. Устройство линии наружного освещения транспортной развязки автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1720 Выкса-Нин‹няя Верея-зона отдыха на км 9+700 — км 10+900 в городском округе город Выкса Нижегородской области

11 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0040 Подъезд к г.Выкса от а/д Владимир-Муром-Арзамас км 6+600 — км 7+900 в городском округе город Выкса Нижегородской области

12 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0040 Подъезд к г.Выкса от а/д Владимир-Муром-Арзамас км 14+897 — км 21+836 в городском округе город Выкса Нижегородской области

13 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1712 Выкса-Ризадеевский км 0+000 — км 1+573 в городском округе город Выкса Нижегородской области

14 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-3004 Поздняково-Малышево-Горицы км 13+794 — км 15+507 в муниципальном округе Навашинский Нижегородской области

15 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-3011 Ольховка-Новошино-Горицы км 19+181 — км 19+333 в муниципальном округе Навашинский Нижегородской
области
  

	2. Основание для проектирования
	Паспорт	ведомственного	проекта «Развитие сети автомобильных	дорог	Нижегородской области» государственной	программы	«Развитие транспортной системы Нижегородской области»

	3. Организация — заказчик
проектных работ
	ПАО «Ростелеком»

	4. Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая документация

	5. Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	6. Исходные данные, передаваемые заказчиком
	1 этап:
Категория дороги — IV, V
Протяженность линии освещения — 1,850 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — с.Яковцево

2 этап:
Категория дороги — IV, III
Протяженность линии освещения	2,380 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — г.Выкса

3 этап:
Категория дороги - IV
Протяженность линии освещения — 2,300 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — с,Новодмитриевка

4 этап:
Категория дороги — V, IV
Протяженность линии освещения — 4,120 км. (уточнить проектом)
Населенный пункт — р.п.Виля

5 этап:
Категория дороги - IV
Протяженность линии освещения	0,740 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — г.Выкса

6 этап:
Категория дороги - IV
Протяженность линии освещения — 1,435 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — р.п.Шиморское

7 этап:
Категория дороги - IV
Протяженность линии освещения — 0,495 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — р.п.Ближне-Песочное

8 этап:
Категория дороги - IV
Протяженность линии освещения — 4,900 км (уточнить проектом)
Населенные пункты:
— г.Выкса
– р.п.Ближне-Песочное

9 этап:
Категория дороги — IV, III
Протяженность линии освещения — 8,470 км (уточнить
проектом) Населенные пункты:
— г.Выкса
– р.п.Досчатое

10 этап:
Категория дороги — IV
Протяженность линии освещения — 1,200 км (уточнить проектом)
Населенньш пункт — д.Тамболес

11 этап:
Категория дороги - III
Протяженность линии освещения — 1,300 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — с.Туртапка

12 этап:
Категория дороги — III
Протяженность линии освещения — 6,939 км (уточнить проектом)
Населенные пункты:
— с.Мотмос
– г.Выкса

13 этап:
Категория дороги - IV
Протяженность линии освещения — 1,573 км (уточнить проектом)
Населенные пункты:
— г.Выкса
– п.Ризадеевский

14 этап:
Категория дороги — V
Протяженность линии освещения — 1,713 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — д.Горицы

15 этап:
Категория дороги — IV, V
Протяженность линии освещения — 0,152 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — д.Горицы



	7. Начало проектируемого участка
(уточнить проектом)
	1 этап: км 4+500 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-
1115 Подъезд к д.Пожога от а/д Федурино-Чулково

2 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0061 Выкса-Вознесенское-Сатис

3 этап: км 20+400 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0061 Выкса-Вознесенское-Сатис

4 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22‘ОП МЗ 22H-1704 Подъезд к р.п.Виля от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис

5 этап: км 4+400 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное

6 этап: км 8+465 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное

7 этап: км 11+735 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное

8 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1724 Выкса-Ближне-Песочное

9 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1723 Выкса-Досчатое

10 этап: км 9+700 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1720 Выкса-Нижняя Верея-зона отдыха

11 этап: км 6+600 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0040 Подъезд к г.Выкса от а/д Владимир-Муром-Арзамас

12 этап: км 14+897 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0040 Подъезд к г.Выкса от а/д Владимир-Муром-Арзамас

13 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1712 Выкса-Ризадеевский

14 этап: км 13+794 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-3004 Поздняково-Малышево-Горицы

15 этап: км 19+181 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22K-3011 Ольховка-Новошино-Горицы



	8. Конец проектируемого участка
(уточнить проектом)
	1 этап: км 6+350 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-
1115 Подъезд к д.Пожога от а/д Федурино-Чулково

2 этап: км 2+380 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0061 Выкса-Вознесенское-Сатис

3 этап: км 22+700 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0061 Выкса-Вознесенское-Сатис

4 этап: км 4+120 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1704 Подъезд к р.п.Виля от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис

5 этап: км 5+140 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное

6 этап: км 9+900 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное

7 этап: км 12+230 автомобильной дороги 22 ОНМЗ 22H-
1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное

8 этап: км 4+900 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1724 Выкса-Близкие-Песочное

9 этап: км 8+470 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1723 Выкса-Досчатое

10 этап: км 10+900 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1720 Выкса-Нижняя Верея-зона отдыха
11 этап: км 9+900 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0040 Подъезд к г.Выкса от а/д Владимир-Муром-Арзамас

12 этап: км 21+836 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0040 Подъезд к г.Выкса от а/д Владимир-Муром-Арзамас

13 этап: км 1+573 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1712 Выкса-Ризадеевский

14 этап: км 15+507 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-3004 Поздняково-Малышево-Горицы

15 этап: км 19+333 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22K-3011 Ольховка-Новошино-Горицы


	9. Технико-экономические
показатели объекта:
- освещение автомобильной дороги
(общая протяженность, км)
- вид ограждения на автомобильной дороге
	

- 39,567  (уточнить проектом)

- уточнить проектом

	10.  Особые условия
10.1. Требования к проектированию в составе автомобильной дороги искусственных сооружений (в том числе мостовых)
	
Не требуется

	10.2. Требования к проектированию дороги в обход населенных пунктов, к проектированию подъездных дорог и объездов
	Не требуется

	10.3. Требования к проектированию в составе дороги транспортных развязок в разных уровнях
	Не требуется

	10.4. Требования к проектированию в составе дороги зданий и сооружений	дорожной автотранспортной службы
	Не требуется

	10.5. Требования к разработке и рекультивации	карьеров	и временно занимаемых земель
	Не требуется

	10.6. Требования	к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских	работ, научно-технического сопровождения, использованию изобретений
	Не требуется

	10.7. Требования к применению новых строительных материалов и технологий, в том числе зарубежного производства
	Не требуется

	10.8. Требования к мероприятиям по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	10.9. Требования к обеспечению доступа маломобильных групп населения
	Не требуется

	10.10. Требования	к разработке природоохранных мероприятий
	Не требуется

	10.11. Требования	к разработке сметной документации
	В составе проектной документации разработать раздел
«Смета на строительство» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 №190-ФЗ). В состав раздела включить сводную ведомость объёмов работ.
Стоимость строительства определить ресурсно-индексным методом	с применением	Федеральной сметной нормативной базы ФСНБ-2022 (утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пp), действующей на момент выпуска сметной документации. Стоимость	применяемых	материалов, изделий	и конструкций, отсутствующих в ФСНБ-2022,	а также стоимость оборудования, мебели и инвентаря включать на основе	конъюнктурного анализа, содержащего обосновывающие		документы	(коммерческие предложения, прайс-листы, счета и т.д.) не менее трех поставщиков, согласованного Заказчиком.	Из	трех представленных предложений (прайс-листов, счетов и т.д.) принимать наименьшее по стоимости. При этом пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществлять	с	использованием индексов	пересчета, рекомендуемых Минстроем России, на дату составления сметной документации.Обосновывающие	документы должны содержать	расшифровку		включенных	в их стоимость затрат и условий поставки (НДС, тара, транспортные  расходы,  комплектация,  гарантия, сервисные расходы, оптовая, розничная поставка) в текущем уровне цен в рублевом эквиваленте. Каждый обосновывающий документ должен быть оформлен с указанием даты и реквизитов организации, его выдавшей (ИНН, адрес, банковские реквизиты).
Состав и формы сметной документации принять в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пp.
Ведомость объемов работ и сметы оформить подписями руководителя организации и главного инженера проекта, печатью проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации	требованиям	действующего законодательства и техническому заданию на проектирование.
В ведомости объемов работ указать при необходимости требования к техническим характеристикам материалов и работ и к их функциональным характеристикам (потребительским свойствам), также указать требование о соответствии материалов и работ определенным стандартам, техническим регламентам и иным отраслевым нормативным правовым актам. На устанавливаемое электрооборудование должны иметься сертификаты и документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя.
Подготовить проект сметы и ведомость технологически законченных элементов и комплексов работ, в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» по каждому этапу отдельно.


	10.12. Требования к составу работ, содержанию и оформлению проектной документации
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки проектной документации, включая технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям. Оплата получения технических условий, согласований, выписок, документов и т.д. возлагается на Подрядчика. Оригиналы технических условий передать Заказчику.
Проектирование вести в соответствии с требованиями "CП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги.СНиП 2.05.02-85*", ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильньгх дорогах», закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», TP TC 014/2011 "Безопасность автомобильньт дорог", ПYЭ, ГОСТ, национальных стандартов РФ и других действующих нормативных документов.

 

	10.13.	Требования	к разработке технологической связи
	Не требуется.

	10.14.	Требования	к разработке интеллектуальной	 транспортной
Системы организации движения транспортных средств
	
Не требуется.

	11. Разработка проектной
документации
	Состав	проектной	документации	согласовать с
Заказчиком.
Проектную документацию согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (при необходимости).
Опоры разместить в существующей полосе отвода. Данные о существующей полосе отвода Подрядчик получает самостоятельно.
Количество и тип oпop и светильников, марку и сечение проводов (кабелей) определить при проектировании.
Основные проектные решения (трассу линии освещения, трассу подводящей линии, тип oпop и светильников) согласовать с Заказчиком.
Согласовать проектную документацию с ПAO «MPCK Центра и Приволжья» в соответствии с действующим законодательством.
Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Проектную документацию оформить подписями руководителя подрядной проектной организации и главного инженера проекта, печатью подрядной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и заданию на проектирование.

	11.1. Разработка и согласование с Заказчиком программы инженерных изысканий, а также выполнение	необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических, гидрометеорологических, экономических, экологических изысканий в объеме, необходимом для обоснования	и принятия решений по проектной документации
	Выполнить комплекс инженерно-геодезических изысканий в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проектной документации. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять в соответствии с действующими нормативными документами  Российской  Федерации.  Инженерно-
геодезические изыскания вьіполнить в дёйствующей государственной системе координат и высот.
Выполнить топографическую съемку местности объектов в системе координат Нижегородской области (MCK-52), для осуществления процедуры передачи геодезической разбивочной основы.
Пункты планово-высотного обоснования, позволяющие вынести на местность объект передать по акту до окончания проектирования. Все пункты планово-высотной опорной сети должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт.
Выявить все подземные и надземные коммуникации, попадающие в зону проектирования. Проверить и согласовать полноту планов подземных и наземных коммуникаций с владельцами (балансодержателями) коммуникаций, в эксплуатирующих организациях.


	11.2. Выполнение археологических обследований района прохождения трассы дороги
	Не требуется.

	11.3. Разработка необходимых правоустанавливающих документов, земельно-кадастровой документации, необходимой для приобретения (в том числе изъятия путем выкупа) земельных участков для строительства/реконструкции
объектов
	Не требуется.

	11.4. Разработка и утверждение в установленном законом порядке проекта планировки и проекта межевания территории
	Не требуется.

	11.5. Выделение	пусковых комплексов (очередей)

	Не требуется.

	11.6. Составление и оформление акта о выборе земельного участка для строительства объекта капитального строительства
	Не требуется.

	12.Требования к сдаче проектной
документации
	Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Вачском муниципальном округе, городском округе город Выкса и муниципальном округе Навашинский Нижегородской области в соответствии с Заданием на разработку проектной документации, Графиком выполнения работ (Приложение 1 к Заданию),

Разработать и согласовать с Заказчиком график работ по
разработке и выпуску проектной документации по этапам в течении 5 рабочих дней после заключения Договора. Проектную документацию по этапам представлять на согласование Заказчику в соответствии с графиком работ по разработке проектной документации.

Не позднее 29 июля 2026 направить результаты выполненных работ Заказчику на утверждение, в полном объеме, в соответствии с Заданием на разработку проектной документации, подготовленную для направления ее на рассмотрение в ГБУ НО «Нижегородсмета».
Заказчик имеет право поручить Подрядчику направление документации в органы государственной экспертизы.

Подрядчик обязан подготовить и предоставить Заказчику ведомость объемов работ для согласования в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, проектную документацию на координационный совет по импортозамещению, в ГБУ НО «Нижегородсмета».
Проектную документацию передать заказчику по каждому этапу в переплетенном виде в 4 экземплярах, ведомость объемов работ выделить в отдельный том.
Дополнительно предоставить на электронном (магнитном) носителе в 2-х экземплярах (электронный вариант должен соответствовать бумажному):
чертежи в формате *.dwg,
пояснительные записки в формате *.doc;
ведомость объемов работ - в формате *.doc или *.xls;
сметную документацию передать в электронном виде в формате используемого программного продукта (программы), выходные формы сметной документации - в формате *.doc или *.x1s.
После получения положительного заключения ГБУ НО
«Нижегородсмета», предоставить исправленную проектную документацию по каждому этапу, дополнительно передать в отдел предпроектной подготовки всю проектную документацию в электронном виде в формате *.pdf, размером не более 50 Мб каждый файл.
	



