
[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 160533, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский р-он, с. Кубенское, ул. Ленина, д. 56 для нужд УФПС Вологодской области

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Термин/Сокращение
	Расшифровка термина, сокращения

	1
	ЕГРН
	Единый государственный реестр недвижимости

	2
	Заказчик, Общество, собственник объекта капитального строительства
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	3
	Объект капитального строительства
	160533, Вологодская область, Вологодский р-он, с. Кубенское, ул. Ленина, д. 56

	4
	Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки

	5
	Работы
	Работы по сносу объекта капитального строительства

	6
	СРО
	Саморегулируемая организация

	7
	ТЗ
	Техническое задание



2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 160533, Вологодская область, Вологодский р-он, с. Кубенское, ул. Ленина, д. 56.

3 ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Общие положения 
Цель закупки – снос объекта недвижимости с прилегающими постройками по адресу: 160533, Вологодская область, Вологодский р-он, с. Кубенское, ул. Ленина, д. 56 на основании решения собственника объекта капитального строительства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
3.1.1. Характеристики Объекта, подлежащего сносу: 
- назначение Объекта: ОПС;
- площадь Объекта с пристройками: 172,7 м2;
- высота Объекта: 6,0 м;
- высота пристройки (центральный вход): 2,37 м; 
- площадь пристройки: 8,58 м2;
- высота пристройки (запасной вход): 2,25 м; 
- площадь пристройки: 7,37 м2;
           - строительный объем Объекта с пристройками: 518,1 м3;
- этажность: 2 этажа;
- кровля - скатная шиферная;
- отопление - печное;
- наличие подключений к центральной системе теплоснабжения (горячее водоснабжение, отопление) - отсутствует;
- наличие подключений к центральной системе водоснабжения - отсутствует;
- наличие подключений к центральной системе водоотведения (хозяйственная бытовая канализация) - отсутствует;
- наличие технологического оборудования на Объекте – отсутствует;
3.1.2. Заказчик в течение 2-х рабочих дней с даты заключения договора передает Подрядчику следующие исходные данные:
           -     решение собственника о сносе объекта капитального строительства;
· выписка ЕГРН;
· копия технического паспорта на Объект;
3.1.4. Подрядчик обязан самостоятельно разработать проект организации работ по сносу объекта капитального строительства сооружений.
3.1.5.  Подрядчик в рамках выполнения работ осуществляет обследование общего технического состояния зданий (сооружений), разработку ПОР в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Технического задания.
3.1.6. Подрядчик своими силами и за свой счет осуществляет сбор исходных данных необходимых для выполнения работ. 
3.1.7. При подготовке ПОР Подрядчик должен предусмотреть защиту зеленых насаждений, безопасность движения транспорта и пешеходов на территории, прилегающей к площадке производства работ, мероприятия по защите прилегающих зданий и транзитных инженерных сетей. Проектная документация должна содержать мероприятия по защите прилегающих зданий и мероприятия по защите объектов культурного (археологического) наследия, если они требуются, а также защите транзитных инженерных сетей или их переноску, в случае необходимости и иные мероприятия, необходимые для выполнения работ по сносу (демонтажу) в соответствии с требованиями законодательства.
3.1.8. В соответствии с Постановлением Правительства от 26 апреля 2019 г. № 509 “Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства” 
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства должен содержать:
в текстовой части:
а) основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства;
б) перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу);
в) перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений, объекта капитального строительства, от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений;
г) описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа);
д) расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа);
е) оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения;
ж) описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей;
з) описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу);
и) перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости);
к) описание решений, по вывозу и утилизации отходов;
л) перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка;
м) сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах – в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации;
н) ведомость объемов работ
в графической части:
о) план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;
п) чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций;
р) технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций и оборудования.
3.1.9. Состав и количество документации передаваемой Заказчику:
	Пояснительная записка;
	Проект организации работ по сносу объектов;
 Подрядчик передает Заказчику проект организации работ по сносу объекта капитального строительства предоставляется на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах, на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре на русском языке и в составе:
	графические материалы (формат: pdf, jpeg);
	текстовые документы (формат: pdf, doc);
Передаваемые Заказчику ПОР должны иметь согласования: 
- Заказчика;
- эксплуатирующих компаний — собственников сетей по выполнению технических условий на вынос инженерных сетей (при необходимости).
- Получить согласования и разрешения во всех необходимых инстанциях (ПАО «Россети Северо-Запад», Администрация Кубенского сельского поселения Вологодской области и пр.);
- зарегистрированное в установленном порядке уведомление о планируемом сносе согласно Приказу Минстроя от 24.01.2019 №34/пр;
3.2. Требования к Работам
3.2.1. Заказчик совместно с Подрядчиком не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала выполнения Работ в соответствии с ч. 9 ст. 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации подает на бумажном носителе посредством личного обращения в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения Объекта или в случае, если Объект расположен на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в соответствующий орган местного самоуправления посредством почтового отправления уведомление о планируемом сносе Объекта.
3.2.2. К уведомлению о планируемом сносе Объекта прилагаются следующие документы:
- результаты и материалы обследования Объекта;
- проект организации Работ.
3.2.3. Орган местного самоуправления, в который поступило уведомление о планируемом сносе Объекта, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления уведомления проводит проверку наличия документов, обеспечивает размещение уведомления и документов, указанных в п. 3.2.2 ТЗ, в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении орган регионального государственного строительного надзора.
3.2.4. Работы выполняются в соответствии с утвержденным проектом производства Работ.
3.2.5. Работы выполняются после отключения Объекта от сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с условиями отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения, выданными организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 
3.2.6. Порядок отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения установлен Постановлением Правительства РФ от 03.07.2019 № 850  «Об утверждении Правил отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения».
3.2.7. В процессе сноса объекта капитального строительства принимаются меры, направленные на предупреждение причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, предусматривается устройство временных ограждений, подъездных путей, осуществляются мероприятия по утилизации строительного мусора.
3.2.8. Подрядчик до начала Работ предоставляет Заказчику копию(и) приказа(ов) о назначении ответственного лица за Работы, о назначении ответственного лица за пожарную безопасность и ответственного лица. 
3.2.9.  Подрядчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней после завершения сноса Объекта направляет в соответствии с ч. 12 ст. 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствующий орган местного самоуправления уведомление о завершении сноса Объекта.
3.3. Нормативная база
Работы должны соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов, нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 03.07.2019 № 850 «Об утверждении Правил отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения».
- приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- ГОСТ Р 58967-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020     № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 325.1325800.2017 «Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации».

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Срок выполнения Работ: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.
Подрядчик обязан не позднее 7 календарных с даты заключения договора, предоставить проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (ПОР) и приступить к демонтажным работам.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Подрядчик обязан обеспечить качество Работ за счет:
             -	привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ; 
-	использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов Работ. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ
6.1. В соответствии с ч. 4 ст. 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации Подрядчик должен быть членом СРО в области строительства (в соответствии с ч. 5 ст. 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации членство в СРО не требуется, если размер обязательств по договору подряда на осуществление сноса не превышает одного миллиона рублей). 
6.2. Наличие технической оснащенности, опыта, специализации, необходимой квалификации и аттестации персонала.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в указанные в ТЗ сроки с соблюдением требований действующего законодательства и несет ответственность за их нарушение.
7.2. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба Заказчику по нарушению асфальтового покрытия вокруг Объекта в течение 1 (одного) года гарантийного срока и целостности ближайших строений и сооружений.
7.3. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам.
7.4. При заключении договора Подрядчик обязан предоставить копию действующего договора на вывоз и утилизацию строительного мусора.

8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
8.1. Подрядчик обеспечивает безопасное проведение Работ в соответствии с разработанным Проектом.
8.2. Производственное оборудование, приспособления и инструмент Подрядчика, применяемые для организации рабочих мест, должны отвечать требованиям безопасности труда.
8.3. Подрядчик обеспечивает участки Работ и рабочие места необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.
8.4. Допуск на территорию, где производятся Работы, посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории, запрещается.
8.5. Транспортные средства и оборудование, применяемые Подрядчиком для погрузочно-разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого груза.
8.6. Погрузочно-разгрузочные работы Подрядчик выполняет механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя Подрядчика, ответственного за безопасное производство Работ.
8.7. Территории, где производятся Работы, Подрядчик оснащает противопожарным оборудованием согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
8.8.  Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.
8.9. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных соответствующими государственными стандартами.  

9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ИХ ПРИЕМКИ 
9.1 Подрядчик уведомляет Заказчика о дате и времени сдачи результата Работ не позднее чем за 3 рабочих дня до даты сдачи результата Работ.
9.2. Подрядчик обеспечивает фото- и видеофиксацию соответствия фактически выполненных Работ требованиям, предусмотренным ТЗ и договором, с последующим направлением полученных материалов Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после выполнения Работ.
9.3. Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику отчетные документы, указанные в разделе 10 ТЗ.
9.4. Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ЗАКУПКИ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ)
При сдаче Работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом следующие отчетные документы и исполнительную документацию:
- Акт сдачи-приемки выполненных работ; 
- материалы фото- и видеофиксации, осуществляемой в процессе соответствия фактически выполненных Работ, для подтверждения соответствия фактически выполненным Работам, предусмотренным ТЗ и договором
- исполнительная документация, подготовленная в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; 
- Предоставление документов на вывоз и утилизацию строительного мусора.
- Пояснительная записка;
- Проект организации работ по сносу объектов;
Подрядчик передает Заказчику проект организации работ по сносу объекта капитального строительства предоставляется на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах, на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре на русском языке и в составе:
- графические материалы (формат: pdf, jpeg);
- текстовые документы (формат: pdf, doc);
Передаваемые Заказчику ПОР должны иметь согласования: 
- Заказчика;
- эксплуатирующих компаний — собственников сетей по выполнению технических условий на вынос инженерных сетей (при необходимости).
- Полученные согласования и разрешения во всех необходимых инстанциях (ПАО «Россети Северо-Запад», Администрация сельского поселения Анненское Вытегорского муниципального района Вологодской области и пр.);
- зарегистрированное в установленном порядке уведомление.
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