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1. [bookmark: _Toc171418813]Общие сведения
Обозначения и сокращения
	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ГСМ
	Горюче смазочные материалы

	ГТС
	Гидротехнические сооружения 

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	СРО
	Саморегулируемая организация

	ПУЭ ЭСС
	Правила устройства электроустановок

	ПОТЭЭ
	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

	ППР
	Проект производства работ

	НТД
	Нормативно техническая документация

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ПДЭК
	Постоянно-действующая экзаменационная комиссия

	ТЗ
	Техническое задание

	ТПиР
	Техническое перевооружение и реконструкция

	ГИ
	Главный инженер

	УФАП
	Управление фондами и активами предприятия

	ПИР
	Проектные и изыскательские работы

	ЦПУ
	Центральный пуль управления

	ФЗ
	Федеральный закон





[bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc54646398]ОКПД2 43.11.10.000. Демонтаж здания склада ОМТС базы ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова».

[bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ.
Выполнение работ по реализации проекта по демонтажу здания склада ОМТС базы ГЭС. Работа направлена на снос аварийного здания.

[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]Существующее положение.
Существующее здание склада ОМТС базы ГЭС находится в аварийном состоянии в виде повреждений стен, потолков, полов, кровли.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика.

	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Здание склада ОМТС базы ГЭС
	Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Портовая, дом 7А, литера А-5, Г-6.
	Склад ОМТС, инвентарный номер 01662
	


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54646401]

[bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора.

Проектная документация по реконструкции Базы МТО Волжской ГЭС, Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, 1946-4-ПОД

2. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc171418814]Требования к продукции
[bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ.
2.1.1. [bookmark: _Toc54646405][bookmark: _Toc171407524]Требования к видам и объемам работ.
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ.

	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разрабатывается ППР (проект производства работ) и/или ТК (технологическая карта) при работах с применением подъемных сооружений (далее ПС)
	шт
	1

	2. 
	Демонтаж здания склада ОМТС базы ГЭС
	
	


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc171407526]Требования к срокам выполнения работ.
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ.

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка ППР и/или ТК при работах с применением ПС
	с даты вступления договора в силу
	в течение 6 месяцев: с даты вступления договора в силу

	2. 
	Демонтаж здания склада ОМТС базы ГЭС
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[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54646410]Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ (демонтаж)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Требования к выполнению работ:
	1. Для подготовки и проведения строительно-монтажных (демонтажных) работ Исполнителем разрабатывается, согласовывается с ответственными службами (подразделениями) Заказчика Проект производства работ (ППР) и/или ТК в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. № 461). Выполнение работ допускается только после утверждения ППР и/или ТК.
1. Организация работ по согласованию ППР и/или ТК входит в обязанности Исполнителя.
2. Работы выполняются в соответствии с утверждённым проектом «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального» (разработана АО «Институт Гидропроект» 1946-4-ПОД)
3. Весь объем оборудования, приспособлений, необходимый для полного выполнения работ в соответствии с проектной документацией, Исполнитель приобретает и поставляет к месту выполнения работ самостоятельно без привлечения персонала Заказчика.
4. Представить на этапе заключения договора выписки из трудовых договоров работников подрядных организаций, командированных для работы на объектах филиала, с организацией, направляющей этих работников.
5. Проведение организационно-технических мероприятий по подготовке рабочего места, разработке технологических карт, оформление и согласование всей необходимой документации.
6. Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц, лесов и т.д.
7. Предъявление объекта комиссии Заказчика по окончании СМР (демонтажа) с оформлением акта демонтажа.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	
	1. Разработка и согласование с заказчиком Проектов производства работ (ППР) и/или ТК на работы с применением ПС, выполняемых в рамках демонтажа здания склада ОМТС базы ГЭС.
2. Снос существующего здания склада ОМТС базы ГЭС, восстановление профиля земляного участка после сноса здания. 
3. При выполнении работ на высоте, разработку и утверждение Плана производства работ на высоте Подрядчик осуществляет самостоятельно без привлечения Заказчика.
4. Работы выполняются по акту-допуску
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к контролю качества работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к соблюдению природоохранного законодательства.
	1. При проведении демонтажных работ Исполнитель обязан:
1.1. Соблюдать требования по охране окружающей среды (далее - ООС) и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ;
1.2.  Руководители и специалисты Исполнителя, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, а также Работники, назначаемые ответственными за обращение с отходами, должны иметь специальную подготовку, подтвержденную свидетельствами/ удостоверениями.
1.3. Организовать и осуществлять деятельность в области охраны окружающей среды в полном соответствие требованиям действующего федерального законодательства и другим НПА;
1.4. Составить паспорта на отходы 1-4 классов опасности, образующихся в процессе демонтажных работ в соответствии с приказом МПР и экологии РФ от 08.12.2020 №1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов на отходы 1- 4 классов опасности»; 
1.5. Заключить договоры на обращение с отходами (транспортирование, размещение и др.), образующихся в процессе демонтажных работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства в области охраны окружающей среды;
1.6. Иметь Лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов 1-4 классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) (размещения) или договора с организацией, имеющей данную лицензию. Указанная выше Лицензия предоставляется Подрядчиком Заказчику только при наличии работ, связанных со сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов 1-4 классов опасности (в случае наличия данных требований в ведомостях объемов работ).
1.7. Иметь персонал, допущенный к обращению с отходами и имеющий профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами/удостоверениями на право работы с отходами 1-4 класса опасности, в том числе персонал, осуществляющий погрузку и транспортировку отходов 1-4 классов опасности; 
1.8. Вести учет отходов, образующихся в процессе строительства (демонтажа) в соответствии с приказом МПР и экологии РФ от 08.12.2020 №1028 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами» (с изм. внесенными приказом МПР от 13.12.2023 №825);
1.9. Осуществлять расчет и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за размещение отходов, образующихся в процессе демонтажных работ;
1.10. Выполнить природоохранные мероприятия, предусмотренные проектной документацией;
2. При проведении работ Исполнитель должен:
2.1.  Назначить ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика, в том числе и за обращение с отходами;
2.2.  Лица, назначенные приказом ответственными за обращение с отходами, должны иметь свидетельства/удостоверения на право работы с отходами 1-4 классов опасности. Ответственность за допуск работников к работе с отходами I-IV класса опасности несет соответствующее должностное лицо Исполнителя;
2.3. Предоставить после заключения договора копию приказа о назначении ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика.
2.4. Образовавшиеся в процессе выполнения демонтажных работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ в промаркированные контейнеры в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации.
2.5. Установить для каждой категории отходов отдельные промаркированные контейнеры (принадлежность, вместимость, классы опасности отходов), на место, согласованное с Заказчиком; 
2.6. Производить сортировку отходов по видам (лом черных металлов, производственные отходы, промасленная ветошь, отработанное масло и др.). в промаркированные контейнеры и емкости;
2.7. Накапливать отходы производства от проведения работ в местах, определенных Заказчиком, в промаркированные контейнеры; 
2.8. Не допускать складирование и временное накопление отходов на непредназначенной для этих целей территории;
2.9. Иметь в наличие специальные транспортные средства (собственные или арендованные) для транспортировки отходов 4-5 класса опасности на специализированный полигон для размещения. В случае, если транспорт арендованный, представить копию договора на транспортировку отходов, в котором должна быть предусмотрена ответственность подрядной организации за транспортировку отходов на специализированный полигон для размещения;
2.10. Обеспечивать своевременное удаление образовавшихся в процессе производства работ отходов на объекты размещения/захоронения отходов по документам (талонам) Исполнителя собственными силами и за свой счет в соответствии с требованиями законодательства РФ; 
2.11. Вести учет образовавшихся отходов, данные учета ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять техническому куратору по договору в виде официальной справки с приложением копий подтверждающих документов с отметкой специализированной организации и указанием номера договора по которому данные отходы вывозились  (Акт на вывоз отходов Исполнителя, либо Справки о приеме отходов специализированной организацией);
2.12. Выполнять требования природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдать принцип раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов.
2.13. Обеспечивать за свой счет и собственными силами перемещение образовавшегося лома черных металлов на место, указанное Заказчиком (на расстояние до 1 км.);
2.14. Обеспечивать за свой счет и собственными силами вывоз тары и упаковки из-под оборудования и комплектующих для утилизации (вторичного использования) Подрядчиком.
2.15. Отходы, образующиеся в результате деятельности Исполнителя, связанной с выполнением работ по демонтажу, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Исполнителя на территории Филиала, являются собственностью Исполнителя. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Исполнителя;
2.16. Ответственность за надлежащее состояние мест накопления отходов, тары для накопления, своевременный вывоз отходов несет Исполнитель; 
2.17. Соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в соответствие со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ;
2.18. Соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с отходами, установленные ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 37) и Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;
2.19. Соблюдать экологические требования в области обращения с отходами, отраженные в ст.51 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды», ст. 18 ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха»;
2.20. Соблюдать санитарные требования при обращении с отходами, установленные в ст. 22 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПин 2.1.3684-21;
2.21. Соблюдать Экологическую политику Группы «РусГидро» (Приложение №4 к ТТ);
2.22. Сбор, накопление и транспортировка отходов на специализированный полигон должны производиться Исполнителем в соответствии с санитарными требованиями и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации, собственными силами и за свой счет;
2.23. По окончании работ рабочие места должны быть сданы техническому куратору по договору с оформлением акта-приемки рабочего места (проверяются уборка, чистота и порядок, отсутствие отходов производства).
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.3. 
	Подрядная организация должна иметь и представить:
	Подрядчик должен подтвердить соответствие квалификации персонала, участвующего в СМР (демонтаж) на территории Заказчика, требованиям НТД:
1. При наличии в организации постоянно действующей экзаменационной комиссии (ПДЭК) представить до заключения договора:
1.1. копию приказа о создании комиссии по проверке знаний правил устройства электроустановок (далее ПУЭ), правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭУ), правил пожарной безопасности (далее ППБ) в организации в количестве не менее 5 человек;
1.2. копии протоколов проверки знаний членов ПДЭК (не менее 5-ти человек) в комиссии Ростехнадзора по ПУЭ, ПОТЭУ, ППБ, оформленных по форме Приложения № 2 ПРП;
1.3. копии протоколов проверки знаний (в ПДЭК организации) на персонал, выполняющий работы на территории ГЭС, по ПУЭ, ПОТЭУ, ППБ, оформленных по форме Приложения № 2 ПРП;
1.4. копии удостоверений персонала, выполняющего работы, оформленные по форме Приложения № 5 ПРП;
1.5. при отсутствии в организации ПДЭК предоставить копии протоколов проверки знаний в комиссии Ростехнадзора на персонал, выполняющий работы на территории ГЭС, по ПУЭ, ПОТЭУ, ППБ, оформленных по форме Приложения № 2 ПРП
2. При наличии в организации постоянно действующей аттестационной комиссии по аттестации в области промышленной безопасности (далее - ПДАК) представить до заключения договора:
2.1. копию приказа о создании ПДАК;
2.2. копии выписок из протоколов (копии протоколов) по аттестации членов ПДАК в аттестационной комиссии Ростехнадзора, главной аттестационной комиссии (при наличии), по следующим областям аттестации: А.1, Б.9.3 (Б.9.31);
2.3. копии выписок из протоколов (копии протоколов) по аттестации в области промышленной безопасности в ПДАК организации на руководителей и специалистов организации, которые будут непосредственно выполнять работы в качестве ответственных руководителей по наряду (области аттестации в соответствии с п. 2.2.);
2.4. при отсутствии в организации ПДАК копии протоколов аттестации (выписок из протоколов) в комиссии Ростехнадзора в области промышленной безопасности на руководителей и специалистов организации, которые будут непосредственно выполнять работы в качестве ответственных руководителей по наряду (области аттестации в соответствии с п. 2.2.).
3. Представить до заключения договора заверенный руководителем организации список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала, задействованного при проведении работ, с указанием групп по электробезопасности II  до 1000В с предоставлением копий удостоверений установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.
4. Представить до заключения договора копию приказа о предоставлении задействованному персоналу прав для выполнения работ по акту- допуску в качестве: выдающего наряд (не менее 1 чел.), руководителя работ (не менее 2 чел.) и членов бригады (не менее 2 чел.).
5. Для выполнения работ с применением ПС должны быть назначены:
5.1. специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС (представить копию протокола, подтверждающую аттестацию и копию Приказа о назначении), не менее 1-ого человека;
5.2. рабочие не менее 2-х человек (стропальщик, машинист крана) имеющие удостоверения учебного центра и протокол проверки знаний по профессии стропальщик и машинист крана.
6. Предоставить до заключения договора копии удостоверений на персонал, подтверждающие допуск к работам на высоте, не менее чем на 3-х человек (ответственный руководитель работ 3 группа, ответственный исполнитель работ на высоте 2 группа, члены бригады 1 и 2 группы). 
7. Представить при заключении договора документальное подтверждение соответствия квалификации персонала, выполняющего работы согласно ТТ, в части обращения с отходами:
 7.1. заверенные копии свидетельств (удостоверений) персонала, осуществляющего обращение с отходами, а также погрузку и транспортировку отходов, подтверждающих право работы с отходами 1-4 классов опасности;
7.2. заверенный список лиц, допущенных к обращению с отходами и имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами/ удостоверениями на право работы с отходами 1-4 класса опасности.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	
	1. Работы должны выполняться с учетом требований по безопасности труда и действующего законодательства в области охраны окружающей среды.
2. Согласование с Заказчиком всех изменений Проекта в части отступлений от Проекта.
3. Работа считается выполненной при отсутствии замечаний по результатам работы приемочной комиссии.
4. В случае выявления нарушений/отступлений от действующих норм, правил и федерального законодательства, допущенных в ходе демонтажных работ, в обязанности подрядной организации входит устранение указанных нарушений в обязательном порядке в полном объеме.
5. Разборка, вывоз и утилизация отходов должна производиться Исполнителем в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, на специализированный полигон за свой счет, своими силами и по своим документам (талонам).
6. Объем и качество выполненной работы принимается на месте производства работ Заказчиком (или уполномоченным им лицом) в присутствии Исполнителя с оформлением технических актов (которые являются основанием для подписания актов выполненных работ.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	
	1. Все работы должны выполняться Исполнителем по акту-допуску с соблюдением требований следующих документов:
1.1. Правила устройства электроустановок;
1.2. СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;
1.3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. № 461);
1.4. Правил по охране труда при работе на высоте утв. Приказом Минтруда России 16.11.2020 № 782н;
1.5. Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования утв приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н;
2. Исполнитель обязан соблюдать требования действующего санитарно-эпидемиологического законодательства РФ и законодательства РФ в области охраны окружающей среды (ООС) при проведении демонтажных работ:
2.1. № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;
2.2. № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»;
2.3. № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха»;
2.4. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции);
2.5. Федеральный закон №99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
2.6. СанПин 2.1.3684-21;
2.7. Экологическая политика ПАО «РусГидро» (Приложение №4).
3. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020г. № 835н);
4. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 28.10.2020г. № 753н);
5. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 11.12.2020г. № 883н);
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации (действующая редакция);
7. Действующие на предприятии внутренние документы и правила.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	
	1. Допуск персонала на объекты ГЭС осуществляется в строгом соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (приложение №6) и действующими НТД в соответствии с таблицей 4 пункт 3.1.1.
2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова».
3. Срок гарантии на результаты работ 12 месяцев.
[bookmark: _Ref361337777]Начало гарантийного срока исчисляется с даты подписания Сторонами Акта КС-2 по Объекту либо с даты прекращения (расторжения) Договора. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	1. В случае привлечения субподрядной организации при выполнении работ по настоящим техническим требованиям к ней предъявляются требования, аналогичные требованиям к Исполнителю. 
2. Исполнитель обязан предоставить план распределения объемов работ, приложить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы (в соответствии с настоящими техническими требованиями). Любые изменения на этапе заключения договора и/или выполнения работ в части привлечения субподрядных организаций (отличных от указанных в плане распределения работ исполнителя) могут осуществляться только после получения письменного разрешения Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	5.1.2. 
	Требования к разрешительным документам (лицензии)
	3. Представить Заказчику на момент заключения договора копию заверенной Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов 1-4 классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) (размещения) или договор с организацией, имеющей данную лицензию. Указанная Лицензия предоставляется Подрядчиком Заказчику только при наличии работ, связанных со сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов 1-4 классов опасности (в случае наличия данных требований в ведомостях объемов работ).
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc171418815]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению).
В дополнение к Коммерческому предложению необходимо предоставить, структурную калькуляцию с детальной разбивкой, отражающей:
· Стоимость получения необходимых согласований;
· Стоимость транспортировки (приложить калькуляции с расшифровкой затрат, со всеми обосновывающими документами);
· Стоимость подготовительных работ (подготовка рабочей площадки, рабочего места, разработки ППР, доставки оборудования и материалов до места производства работ);
· Стоимость демонтажных работ;
· Стоимость непредвиденных расходов - 3%.
Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.


4. [bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc171418816]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1. [bookmark: _Toc171407531]Сметная документация оформляется Исполнителем в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.
4.1.2. [bookmark: _Toc171407532]В сметной документации предусмотреть резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.
Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
4.1.3. [bookmark: _Toc171407533][bookmark: _Hlk67324513]В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.


5. [bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc171418817]Приложения

Приложение № 1 – Условия формирования документов, подтверждающих ценообразование по договорам на демонтаж;
Приложение № 2 – Формат и условия предоставления Исполнителем Заказчику информации о состоянии производственных активов и выполненных на них типовых работах в рамках выполнения договора с использованием информационной системы УФАП Максимо 7.6;
Приложение № 3 – Формат и условия предоставления Исполнителем Заказчику информации о состоянии производственных активов и выполненных работах в рамках договора без использования Исполнителем информационной системы «УФАП»;
Приложение № 4 – Экологическая политика ПАО «РусГидро»;
[bookmark: _Hlk112328604]Приложение № 5 – Техническая политика ПАО «РусГидро»;
Приложение № 6 – Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»;
Приложение № 7 – Политика Группы РусГидро в области охраны труда;
[bookmark: _Ref40301253]Приложение № 8 – Проект организации демонтажа здания ОМТС;

[bookmark: _Ref40301253_Копия_1]Приложение 1 
к Техническим требованиям


Требования к оформлению и составлению
сметной документации на демонтажные работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2024.
4. При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр., в редакции приказов Минстроя России от 07.07.2022 года № 557/пр, от 30.01.2024 года № 55/пр (далее – Методика 421). 
5. При составлении сметной документации необходимо использовать актуальную сметно-нормативную базу. 
6. Определение сметной стоимости работ выполняется ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен. 
7. При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методами применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН. 
8. Для ресурсно-индексного метода:
· индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);
· индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;
· индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;
· индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.
9. В сметных расчетах на этап работ допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по данным актуальных Единых сценарных условий, утвержденных приказом ПАО «РусГидро». 
10. На основании прогнозных величин инфляции для каждого из видов работ по каждому году их проведения общие индексы-дефляторы определяются как произведение индексов-дефляторов 2-го, 3-го и последующих годов до середины срока производства работ от года, в уровне которого составлена сметная документация. Например, при проведении работ i-го этапа в 2023 г. при начале работ и составлении сметной документации в уровне цен 2021 г. должен быть учтен индекс-дефлятор на 2022 и 2023 год.
11. В случае, если стоимость рассчитана в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих году начала строительства, а планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года, то индекс-дефлятор не применяется. 
12. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.
13. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется методом конъюнктурного анализа в соответствии с Методикой 421. 
14. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.
15. Транспортные затраты определяются следующими методами:
14.1. по доставке материальных ресурсов 
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· методом конъюнктурного анализа в соответствии с Методикой 421;
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
16. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75% - для металлоконструкций;
17. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.
18. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
19. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициентов результирующее значение коэффициента определяется, согласно пп. 51, 52 Методики 421. 
20. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
21. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в ТТ и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных ТТ. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
22. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
23. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
24. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет в соответствии с Приложением № 2 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на демонтажные работы по программе реконструкции и техническому перевооружению. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:
· суточные – 700 руб./сутки;
· проживание – 500 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
25. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
26. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат - рублях до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
27. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцам по приложениям 1, 3 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе реконструкции и техническому перевооружению. 
28. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
29. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам по образцу.
30. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации). Образец ЛСР в соответствии с приложением № 3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на демонтажные работы по программе реконструкции и техническому перевооружению;
· на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже: 
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Приложение №1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на демонтажные работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.


Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
 к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам по образцу.
2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам. 
3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам. 
4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
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Приложение № 1.1
к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам 

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___ к договору от_______№_____ 


	СОГЛАСОВАНО:
______________(Подрядчик )
_______________(ФИО)

Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                          _____________(Заказчик )
______________(ФИО)

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	    Руководитель проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]





ОБРАЗЕЦ

Приложение №1.2 
к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам 



Приложение №___
к дополнительному соглашению
от ___ № ___
к договору от________№_____ 
	Заказчик
	

	
	(наименование организации)

	Утвержден __ ______________ 20__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)



	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сметы основного договора 

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Итого по сметам основного договора 
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением № 1

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	
	
	
	

	
	Исключить дополнительным соглашением № 2

	6
	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе №: __________
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам №№: 
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по ССР
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно.
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС 
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	
	
	
	

	        Руководитель
        проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	 Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]




ОБРАЗЕЦ
Приложение №1.3 
к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам 


Приложение №___
к дополнительному соглашению
от ___ № ___
к договору от_______№_____ 


Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение №1.4 
к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам 


Приложение №___
к дополнительному соглашению
от ___ № ___
к договору от_______№_____ 


Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увеличение
	снижение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение №2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на демонтажные работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.


Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов



	№ п/п
	Пункт назначения
	Количество специалистов
	Проезд к месту командировки (туда и обратно)
	Проживание в номере гостиницы класса «3 звезды», 1 чел/сутки.
	Суточныe1 сутки/руб.
	Продолжительность командировки, сутки
	Продолжительность проживания в гостинице, сутки
	Итого затрат, рубли

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по сметному расчету
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Приложение№3
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на демонтажные работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.



ОБРАЗЕЦ

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"____" __20___ г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"____" _20__ г

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2021"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.час.

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	 
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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Приложение № 2
к Техническим требованиям 


Формат и условия
предоставления Исполнителем Заказчику информации о состоянии производственных активов и выполненных на них типовых работах в рамках выполнения договора
с использованием информационной системы УФАП Максимо 7.6.
1. Предоставление Заказчику информации о текущем состоянии производственных активов Заказчика и осуществленных на нем типовых работах – поддержание Справочников производственных активов в актуальном состоянии - является договорной обязанностью Исполнителя.
2. Предоставление информации о текущем состоянии производственных активов осуществляется Исполнителем посредством информационной системы управления фондами и активами (ИС УФАП) Максимо 7.6.
3. Доступ Исполнителя к ИС УФАП регламентируется «Временным положением о порядке работы внешних контрагентов с информационной системой управления фондами и активами ПАО «ГидроОГК» 
4. Уровень качества функционирования ИС УФАП регламентируется «Соглашением об уровне услуги «ИС УФАП»
5. Исполнитель обязан вносить в ИС УФАП все необходимые данные в соответствии со следующими принципами поддержания актуальности данных в ИС УФАП. (критериями качествами процесса мониторинга):
1. Обеспечением полноты предоставляемых данных
2. Обеспечением точности данных;
3. Обеспечением своевременности предоставления данных 
6. В состав информации предоставляемой Исполнителем Заказчику посредством ИС УФАП входят следующие основные сведения:
6.1. Значения текущих характеристик производственных активов;
6.2. Выявленные дефекты, отклонения и иные замечания, способные привести к снижению характеристик состояния производственных активов или приведшие к снижению;
6.3. Перечень осуществляемых работ, сроки и характеристики их проведения;
6.4. Результаты осуществленных воздействий и реквизиты документа, в которых они официально признаны (результаты испытаний, акты контролирующих органов и т.п.);
6.5. Иные сведения, предусмотренные ИС УФАП
7. Сведения о состоянии производственных активов, заносимые Исполнителем в ИС УФАП относятся к коммерческой тайне и не могут передаваться третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 
8. Типовые формы отчетов о текущем значении характеристик производственных активов и осуществленных воздействиях приведены ниже в таблицах №№1, 2 и 3 настоящего Приложения. При этом отчеты об осуществленных типовых работах делаются и предоставляются Исполнителем в 2-х формах: 
8.1. Отчет в форме 2: предоставляется Исполнителем отдельно по каждой отдельно выполненной работе (осуществленному воздействию). Цель отчета – предоставление Заказчику возможности анализа каждой отдельной работы (понимая ее стоимости, составе операций, трудозатратах и т.д.). В этой форме может также формироваться отчет по крупным и/или сложным проектам воздействия – в разрезе отдельных работ и/или операций;
8.2. Отчет по форме 3: предоставляется Исполнителем в качестве обобщенного отчета о ходе реализации договора на оказание комплекса работ и услуг в целом. Цель отчета – предоставление Заказчику возможности анализа и контроля возникающих отклонений (по срокам, качеству), мероприятий по их (отклонений) устранению. Отчет является накопительным (на дату отчета с момента начала реализации договора).
9. Формирование указанных отчетов производится Исполнителем средствами ИС УФАП, на основе имеющихся в ИС УФАП данных. Порядок указанных отчетов описан в Руководстве пользователя ИС УФАП.
10. Периодичность предоставления информации:
10.1. Отчет Исполнителя о текущем состоянии производственных активов (см. табл.1):
1) ежедневно – посредством отправки Заказчику по электронной почте или иным способом файла отчета в формате Microsoft Excel. В случае отсутствия возможности  
2) в качестве отчета-статистики за отчетный период – не позже 5-ти (пяти) рабочих дней после завершения отчетного квартала, одновременно с предоставлением отчета о прогнозном состоянии производственных активов;
1.1.  Отчет Исполнителя Заказчику и, наоборот, Заказчика Исполнителю о допущенных сбоях в предоставлении информации о текущем состоянии производственных активов: 
1) по факту сбоя в предоставлении – не позже следующего календарного дня;
2) в качестве отчета-статистики - не позже 5-ти (пяти) рабочих дней после завершения отчетного квартала, одновременно с предоставлением отчета о прогнозном состоянии производственных активов;
1.2.  Предложений по развитию системы мониторинга – в инициативном порядке, по мере необходимости.
11. Все отчеты в электронной и письменной форме направляются Исполнителем Заказчику в адрес начальника технической службы, Заказчиком – в адрес Исполнителя на имя начальника его филиала или участка, обслуживающего Заказчика, или на имя руководителя Исполнителя – в случае отсутствия такого филиала или участка.
12. В случае появления электронной подписи Стороны могут принять решение об отмене бумажного варианта отчетов на этой фазе цикла воздействия на производственные активы.


[bookmark: _Toc171407536]Приложение №3
к Техническим требованиям


Формат и условия
предоставления Исполнителем Заказчику информации о состоянии производственных активов и выполненных работах в рамках договора
без использования Исполнителем информационной системы «УФАП»
1. Предоставление Заказчику информации о текущем состоянии обслуживаемых производственных активов Заказчика и осуществленных на нем воздействий – поддержание Справочников производственных активов в актуальном состоянии - является договорной обязанностью Исполнителя.
2. Предоставление информации о текущем состоянии производственных активов и осуществленных на них воздействиях в рамках оказываемой услуги без использования информационной системы «УФАП» может осуществляться Исполнителем только в случае обслуживания производственных активов Заказчика, относящихся к ГЭС, на которых не завершено внедрение ИС УФАП. 
3. Предоставление информации о текущем состоянии производственных активов и осуществленных на них воздействиях в рамках оказываемой услуги осуществляется путем передачи Исполнителем Заказчику электронных файлов данных, сформированных в соответствии с требованиями пп.7, 8 настоящего Приложения
4. Сведения о состоянии производственных активов, передаваемые Исполнителем Заказчику относятся к коммерческой тайне и не могут передаваться третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 
5. Исполнитель обязан формировать все необходимые данные в соответствии с требованиями пп.7, 8 настоящего Приложения и следующими принципами поддержания актуальности данных о состоянии производственных активов Заказчика (критериями качествами процесса мониторинга):
5.1.1. Обеспечением полноты предоставляемых данных
5.1.2. Обеспечением точности данных;
5.1.3. Обеспечением своевременности предоставления данных 
6. В состав информации, предоставляемой Исполнителем Заказчику, входят следующие основные сведения:
6.1. Значения текущих характеристик производственных активов;
6.2. Выявленные дефекты, отклонения и иные замечания, способные привести к снижению характеристик состояния производственных активов или приведшие к снижению;
6.3. Перечень осуществляемых работ, сроки и характеристики их проведения;
6.4. Результаты осуществленных воздействий и реквизиты документа, в которых они официально признаны (результаты испытаний, акты контролирующих органов и т.п.);
6.5. Иные сведения, предусмотренные типовыми шаблонами отчетов.
7. Типовые шаблоны отчетов о текущем значении характеристик производственных активов и осуществленных воздействиях приведены ниже в таблицах №№1, 2 и 3 настоящего Приложения. При этом отчеты об осуществленных воздействиях делаются и предоставляются Исполнителем в 2-х формах: 
7.1. Отчет в форме №2 (см. табл.2): предоставляется Исполнителем отдельно по каждой отдельно выполненной работе (осуществленному воздействию). Цель отчета – предоставление Заказчику возможности анализа каждой отдельной работы (понимая ее стоимости, составе операций, трудозатратах и т.д.). В этой форме может также формироваться отчет по крупным и/или сложным проектам воздействия – в разрезе отдельных работ и/или операций. Отчет формируется 
7.2. Отчет по форме №3 (см. табл.3): предоставляется Исполнителем в качестве обобщенного отчета о ходе реализации договора на оказание комплекса услуг в целом. Цель отчета – предоставление Заказчику возможности анализа и контроля возникающих отклонений (по срокам, качеству), мероприятий по их (отклонений) устранению. Отчет является накопительным (на дату отчета с момента начала реализации договора).
8. Периодичность предоставления информации:
8.1. Отчет Исполнителя о текущем состоянии производственных активов (см. табл.1):
8.1.1. ежедневно – посредством отправки Заказчику по электронной почте или иным способом файла отчета в формате Microsoft Excel. В случае отсутствия возможности  
8.1.2. в качестве отчета-статистики за отчетный период – не позже 5-ти (пяти) рабочих дней после завершения отчетного квартала, одновременно с предоставлением отчета о прогнозном состоянии производственных активов;
8.2. Отчет Исполнителя Заказчику и, наоборот, Заказчика Исполнителю о допущенных сбоях в предоставлении информации о текущем состоянии производственных активов: 
9. по факту сбоя в предоставлении – не позже следующего календарного дня;
10. в качестве отчета-статистики - не позже 5-ти (пяти) рабочих дней после завершения отчетного квартала, одновременно с предоставлением отчета о прогнозном состоянии производственных активов;
10.1. Предложений по развитию системы мониторинга – в инициативном порядке, по мере необходимости.

11. Все отчеты в электронной и письменной форме направляются Исполнителем Заказчику в адрес начальника технической службы, Заказчиком – в адрес Исполнителя на имя начальника его филиала или участка, обслуживающего Заказчика, или на имя руководителя Исполнителя – в случае отсутствия такого филиала или участка.

12. В случае появления электронной подписи Стороны могут принять решение об отмене бумажного варианта отчетов на этой фазе цикла воздействия на производственные активы.

Таблица 1
Отчет о текущем состоянии производственных активов

Наименование производственных активов ________________
Дата фиксации состояния _______________
	Объект сервиса
	Критичность  производственных активов
	Название характеристики
	Диапазон нормального изменения параметров
	Диапазон тревожного изменения параметров
	Диапазон критичного изменения параметров
	Текущее значение параметра
	Дата измерения показателя
	Оценка показателя
	Причина отклонения
	Предлагаемые мероприятия по устранению

	
	
	
	min
	max
	min
	max
	min
	max
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Таблица 2
Отчет об осуществленных воздействиях на производственных активах (форма №2)

Наименование производственных активов ________________
Дата Отчета _______________
	Объект воздействия
	Вид воздействия
	Наименование работы 
	Состав работы 
	Характеристики работы 

	
	
	
	
	Персонал
	Материалы
	Инструмент
	Прочие затраты
	Фактические расходы на проведение ремонта
	Стоимость по договору

	
	
	
	
	Наименование
	Разряд
	Кол-во
	Часы 
	Часовая ставка
	Сумма 
	Наименование
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Сумма 
	Наименование
	Кол-во
	Часы
	Часовая ставка (аренда/ аморт.)
	Сумма 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 3
Отчет об осуществленных воздействиях на производственных активах (форма №3)

Наименование производственных активов ________________
Дата Отчета _______________
	Объект воздействия 
	Вид воздействия
	Наименование работы 
	Статус работы
	Работы, изменившие статус в течение отчетного периода
	Сроки выполнения работ
	Качество

	
	
	
	
	
	План
	Факт
	Отклонение
	

	
	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Длительность
	Начало
	Окончание
	Длительность
	Заключение об отклонении
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