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Общие сведения
Обозначения и сокращения
	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ГСМ
	Горюче смазочные материалы

	ГТС
	Гидротехнические сооружения 

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	СРО
	Саморегулируемая организация

	ПУЭ ЭСС
	Правила устройства электроустановок

	ПТЭ
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ

	ПОТЭЭ
	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

	ППР
	Проект производства работ

	НТД
	Нормативно техническая документация

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ПДЭК
	Постоянно-действующая экзаменационная комиссия

	ТЗ
	Техническое задание

	ТПиР
	Техническое перевооружение и реконструкция

	ТК
	Технологическая карта

	ГИ
	Главный инженер

	УФАП
	Управление фондами и активами предприятия

	ПИР
	Проектные и изыскательские работы

	ЦПУ
	Центральный пуль управления

	ФЗ
	Федеральный закон





Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 43.11.10.000. Демонтаж насосной хозфекальной № 1 филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова».
Цель выполнения работ
Выполнение работ по реализации проекта по демонтажу здания хозфекальной канализации № 1. Работа направлена на снос аварийного здания.
Существующее положение 
Существующее здание хозфекальной № 1 находится в аварийном состоянии в виде повреждений стен, потолков, полов, кровли.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Здание хозфекальной канализации № 1
	Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Героев Тулы, дом 4Б, сооружение 2.
	Здание хозфекальной канализации № 1, инвентарный номер 04390А
	


Иные требования и сведения общего характера:
Проектная документация ПОД (разрабатывается подрядчиком).

Требования к продукции
Требования к объемам и срокам выполнения работ
Требования к видам и объемам работ
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разрабатывается ПОД (проект организации демонтажа)
	шт
	1

	2. 
	Разрабатывается ППР и /или ТК (проект производства работ) при работах с применением подъемных сооружений (далее ПС)
	шт
	1

	3. 
	Демонтаж здания хозфекальной канализации №1
	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №8 к настоящим Техническим требованиям)


Требования к срокам выполнения работ
Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка ПОД
	с даты, следующей за датой заключения Договора
	в течение 6 (шести) месяцев с даты, следующей за датой начала выполнения Работ по Договору

	2. 
	Разработка ППР и/или ТК при работах с применением ПС
	
	

	3. 
	Демонтаж здания хозфекальной канализации №1
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Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ (демонтаж)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Требования к выполнению работ:
	1. Для подготовки и проведения строительно-монтажных (демонтажных) работ Подрядчиком разрабатывается/ Проект производства работ (ППР) и/или ТК в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. № 461). Выполнение работ допускается только после утверждения подрядчиком ППР и/или ТК.
1. Работы выполняются в соответствии с утверждённым Заказчиком проектом «Проект организации демонтажа здания хозфекальной канализации №1», разработанным подрядчиком, на территории филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им Ф.Г. Логинова».
1. Весь объем оборудования, приспособлений, необходимый для полного выполнения работ в соответствии с проектной документацией, Подрядчик приобретает и поставляет к месту выполнения работ самостоятельно без привлечения персонала Заказчика.
1. Представить на этапе заключения договора выписки из трудовых договоров работников подрядных организаций, командированных для работы на объектах филиала, с организацией, направляющей этих работников.
1. Проведение организационно-технических мероприятий по подготовке рабочего места, разработке технологических карт, оформление и согласование всей необходимой документации.
1. Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц, лесов и т.д.
1. Предъявление объекта комиссии Заказчика по окончании СМР (демонтажа) с оформлением акта демонтажа.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	
	1. Разработка и согласование с заказчиком проекта организации демонтажа здания хозфекальной канализации № 1.
2.  Разработка и утверждение Проектов производства работ (ППР) и/или ТК на работы с применением ПС, выполняемых в рамках демонтажа здания хозфекальной канализации № 1
3. При выполнении работ на высоте, разработку и утверждение Плана производства работ на высоте Подрядчик осуществляет самостоятельно без привлечения Заказчика.
4. Снос существующего здания хозфекальной канализации № 1, восстановление профиля земляного участка после сноса здания.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к контролю качества работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к соблюдению природоохранного законодательства.
	1. При проведении демонтажных работ Подрядчик обязан:
1.1. Соблюдать требования по охране окружающей среды (далее - ООС) и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ;
1.2.  Руководители и специалисты Подрядчика, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, а также Работники, назначаемые ответственными за обращение с отходами, должны иметь специальную подготовку, подтвержденную свидетельствами/ удостоверениями.
1.3.  Организовать и осуществлять деятельность в области охраны окружающей среды в полном соответствие требованиям действующего федерального законодательства и другим НПА;
1.4. Составить паспорта на отходы 1-4 классов опасности, образующихся в процессе демонтажных работ в соответствии с приказом МПР и экологии РФ от 08.12.2020 №1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов на отходы 1- 4 классов опасности»; 
1.5. Заключить договоры на обращение с отходами (транспортирование, размещение и др.), образующихся в процессе демонтажных работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства в области охраны окружающей среды;
1.6. Иметь Лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности или договор о намерении, с организацией, имеющей указанную лицензию для осуществления деятельности по транспортированию отходов; 
1.7. Иметь персонал, допущенный к обращению с отходами и имеющий профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами/удостоверениями на право работы с отходами 1-4 класса опасности, в том числе персонал, осуществляющий погрузку и транспортировку отходов 1-4 классов опасности; 
1.8. Вести учет отходов, образующихся в процессе строительства (демонтажа) в соответствии с приказом МПР и экологии РФ от 08.12.2020 №1028 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами»;
1.9. Осуществлять расчет и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за размещение отходов, образующихся в процессе демонтажных работ;
1.10. Выполнить природоохранные мероприятия, предусмотренные проектной документацией;
2. При проведении работ Подрядчик должен:
2.1.  Назначить ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика, в том числе и за обращение с отходами;
2.2.  Лица, назначенные приказом ответственными за обращение с отходами, должны иметь свидетельства/удостоверения на право работы с отходами 1-4 классов опасности. Ответственность за допуск работников к работе с отходами I-IV класса опасности несет соответствующее должностное лицо Подрядчика;
2.3. Предоставить после заключения договора копию приказа о назначении ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика.
2.4. Образовавшиеся в процессе выполнения демонтажных работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ в промаркированные контейнеры в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации.
2.5. Установить для каждой категории отходов отдельные промаркированные контейнеры (принадлежность, вместимость, классы опасности отходов), на место, согласованное с Заказчиком; 
2.6. Производить раздельное накопление отходов по видам (лом черных металлов, производственные отходы, промасленная ветошь, отработанное масло и др.). в промаркированные контейнеры и емкости;
 2.7. Накапливать отходы производства от проведения работ в местах, определенных Заказчиком, в промаркированные контейнеры; 
2.8. Не допускать складирование и временное накопление отходов на непредназначенной для этих целей территории;
2.9. Иметь в наличие специальные транспортные средства (собственные или арендованные) для транспортировки отходов 4-5 класса опасности на специализированный полигон для размещения. В случае, если транспорт арендованный, представить копию договора на транспортировку отходов, в котором должна быть предусмотрена ответственность подрядной организации за транспортировку отходов на специализированный полигон для размещения;
2.10. Обеспечивать своевременное удаление образовавшихся в процессе производства работ отходов на объекты размещения/захоронения отходов по талонам Подрядчика собственными силами и за свой счет в соответствии с требованиями законодательства РФ; 
2.11.  Вести учет образовавшихся отходов, данные учета ежемесячно в виде официальной справки с приложением копий подтверждающих документов в виде корешков талонов с отметкой полигона, передавать техническому куратору по договору;
2.12. Выполнять требования природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдать принцип раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов.
2.13. Обеспечивать за свой счет и собственными силами перемещение образовавшегося лома черных металлов на место, указанное Заказчиком (на расстояние до 1 км.);
2.14. Обеспечивать за свой счет и собственными силами вывоз тары и упаковки из-под оборудования и комплектующих для утилизации (вторичного использования) Подрядчиком.
2.15. Отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика, связанной с выполнением работ по демонтажу, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Подрядчика на территории Филиала, являются собственностью Подрядчика. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Подрядчика;
2.16. Соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в соответствие со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ;
2.17. Соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с отходами, установленные ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 37) и Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;
2.18. Соблюдать экологические требования в области обращения с отходами, отраженные в ст.51 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды», ст. 18 ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха»;
2.19. Соблюдать санитарные требования при обращении с отходами, установленные в ст. 22 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПин 2.1.3684-21;
2.20. Соблюдать Экологическую политику Группы «РусГидро» (Приложение №4 к ТТ);
2.21. Накопление и транспортировка отходов на специализированный полигон должны производиться Подрядчиком в соответствии с санитарными требованиями и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации, собственными силами и за свой счет;
2.22. По окончании работ рабочие места должны быть сданы техническому куратору по договору с оформлением акта-приемки рабочего места (проверяются уборка, чистота и порядок, отсутствие отходов производства).
	Согласие с требованием
	

	

	1.3.2. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.3. 
	Подрядная организация должна иметь и представить:
	Подрядчик должен подтвердить соответствие квалификации персонала, участвующего в СМР (демонтаж) на территории Заказчика, требованиям НТД:
1. При наличии в организации постоянно действующей экзаменационной комиссии (ПДЭК) представить до заключения договора:
1.1. копию приказа о создании комиссии по проверке знаний правил устройства электроустановок (далее ПУЭ), правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (далее ПТЭЭСиС), правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭУ), правил пожарной безопасности (далее ППБ) в организации в количестве не менее 5 человек;
1.2. копии протоколов проверки знаний членов ПДЭК (не менее 5-ти человек) в комиссии Ростехнадзора по ПТЭЭСиС, ПУЭ, ПОТЭУ, ППБ, оформленных по форме Приложения № 4 ПОТЭУ;
1.3. копии протоколов проверки знаний (в ПДЭК организации) на персонал, выполняющий работы на территории ГЭС, по ПТЭЭСиС, ПУЭ, ПОТЭУ, ППБ, оформленных по форме Приложения № 2 ПРП;
1.4. копии удостоверений персонала, выполняющего работы, оформленные по форме Приложения № 5 ПРП;
1.5. при отсутствии в организации ПДЭК предоставить копии протоколов проверки знаний в комиссии Ростехнадзора на персонал, выполняющий работы на территории ГЭС, по ПТЭЭСиС, ПУЭ, ПОТЭУ, ППБ, оформленных по форме Приложения № 2 ПРП
2. При наличии в организации постоянно действующей аттестационной комиссии по аттестации в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений (далее - ПДАК) представить:
2.1. копию приказа о создании ПДАК;
2.2. копии выписок из протоколов (копии протоколов) по аттестации членов ПДАК в аттестационной комиссии Ростехнадзора, главной аттестационной комиссии (при наличии), по следующим областям аттестации: А.1, В.2 (Д.2), Б.9.3 (Б.9.31);
2.3. копии выписок из протоколов (копии протоколов) по аттестации в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений в ПДАК организации на руководителей и специалистов организации, которые будут непосредственно выполнять работы в качестве ответственных руководителей по наряду (области аттестации в соответствии с п. 2.2.);
2.4. при отсутствии в организации ПДАК копии протоколов аттестации (выписок из протоколов) в комиссии Ростехнадзора в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений на руководителей и специалистов организации, которые будут непосредственно выполнять работы в качестве ответственных руководителей по наряду (области аттестации в соответствии с п. 2.2.).
3. Представить заверенный руководителем организации список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала, задействованного при проведении работ, с указанием групп по электробезопасности с предоставлением копий удостоверений установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.
4. Представить до заключения договора копию приказа о предоставлении задействованному персоналу прав для выполнения работ по акту- допуску в качестве: выдающего наряд (не менее 1 чел.), руководителя работ (не менее 2 чел.) и членов бригады (не менее 2 чел.).
5. Для выполнения работ с применением ПС должны быть назначены:
5.1. специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС (представить копию протокола, подтверждающую аттестацию и копию Приказа о назначении), не менее 1-ого человека;
5.2. рабочие не менее 2-х человек (стропальщик, машинист крана) имеющие удостоверения учебного центра и протокол проверки знаний по профессии стропальщик и машинист крана.
6. Предоставить до заключения договора копии удостоверений на персонал, подтверждающие допуск к работам на высоте, не менее чем на 3-х человек (ответственный руководитель работ 3 группа, ответственный исполнитель работ на высоте 2 группа, члены бригады 1 и 2 группы). 
На этапе заключения договора представить справки/выписки из трудовых договоров на исполнителей работ.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	
	1. Работы должны выполняться с учетом требований по безопасности труда и действующего законодательства в области охраны окружающей среды.
2. Согласование с Заказчиком всех изменений Проекта в части отступлений от Проекта.
3. Работа считается выполненной при отсутствии замечаний по результатам работы приемочной комиссии.
4. В случае выявления нарушений/отступлений от действующих норм, правил и федерального законодательства, допущенных в ходе демонтажных работ, в обязанности подрядной организации входит устранение указанных нарушений в обязательном порядке в полном объеме.
5. Объем и качество выполненной работы принимается на месте производства работ Заказчиком (или уполномоченным им лицом) в присутствии Подрядчика с оформлением технических актов (которые являются основанием для подписания актов выполненных работ.
	Согласие с требованием
	

	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	
	1. Все работы должны выполняться Подрядчиком по акту-допуску с соблюдением требований следующих документов:
1.1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070)
1.2. Правила устройства электроустановок;
1.3. СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;
1.4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. № 461);
1.5. Правил по охране труда при работе на высоте утв. Приказом Минтруда России 16.11.2020 № 782н;
1.6. Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования утв приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н;
2. Подрядчик обязан соблюдать требования действующего санитарно-эпидемиологического законодательства РФ и законодательства РФ в области охраны окружающей среды (ООС) при проведении демонтажных работ:
2.1. № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;
2.2. № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»;
2.3. № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха»;
2.4. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции);
2.5. Федеральный закон № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. «Водный Кодекс Российской Федерации»;
2.6. Федеральный закон №99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
2.7. СанПин 2.1.3684-21;
2.8. Экологическая политика ПАО «РусГидро» (приложение №4);
3. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020г. № 835н);
4. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 28.10.2020г. № 753н);
5. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 11.12.2020г. № 883н);
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации (действующая редакция);
7. Действующие на предприятии внутренние документы и правила.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	
	1. Допуск персонала на объекты ГЭС осуществляется в строгом соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (приложение №6) и действующими НТД в соответствии с таблицей 4 пункт 3.1.1.
2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова».
3. Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-2.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	
	4. В случае привлечения субподрядной организации при выполнении работ по настоящим техническим требованиям к ней предъявляются требования, аналогичные требованиям к Подрядчику. 
5. Подрядчик обязан предоставить план распределения объемов работ, приложить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы (в соответствии с настоящими техническими требованиями). Любые изменения на этапе заключения договора и/или выполнения работ в части привлечения субподрядных организаций (отличных от указанных в плане распределения работ подрядчика) могут осуществляться только после получения письменного разрешения Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	




Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

0. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению).
0. В Коммерческом предложении необходимо предоставить, структурную разбивку отражающую:
· Стоимость разработки проектной документации ПОД (в том числе разработка ППР и /или ТК (проект производства работ) при работах с применением подъемных сооружений);
· Стоимость демонтажных работ и благоустройства территории после демонтажа (в том числе утилизация отходов).
0. Дополнительно к коммерческому предложению необходимо приложить расчет в свободной форме с указанием стоимости:
· Разработки ППР и/или ТК (проект производства работ) при работах с применением подъемных сооружений;
· утилизации строительных отходов;
· услуг на утилизацию загрязненных масс.
 

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к составлению сметной документации:
Сметная документация оформляется Подрядчиком в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1  к настоящим Техническим требованиям.



Приложения
Приложение № 1 – «Условия формирования документов, подтверждающих ценообразование по договорам на демонтаж»;
Приложение № 2 – «Формат и условия предоставления Подрядчиком Заказчику информации о состоянии производственных активов и выполненных на них типовых работах в рамках выполнения договора с использованием информационной системы УФАП Максимо 7.6.»;
Приложение № 3 – «Формат и условия предоставления Подрядчиком Заказчику информации о состоянии производственных активов и выполненных работах в рамках договора без использования информационной системы «УФАП»;
Приложение № 4 – «Экологическая политика ПАО «РусГидро»;
Приложение № 5 – «Техническая политика ПАО «РусГидро»;
Приложение № 6 – «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества», Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»»;
Приложение № 7 – «Политика Группы РусГидро в области охраны труда»;
Приложение № 8 – «ВОР демонтаж КНС-1»;




Приложение №1 к ТТ
Приложение 1.1 к приложению № 1 к ТТ


Требования к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных работ.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных работ.
2. Сметы на проектные работы составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.
3. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в Федеральный реестр сметных нормативов, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ).
4. При определении стоимости проектных работ в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
5. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
6. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
7. Пересчет сметной стоимости проектных работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
8. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».
9. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.
10. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
11. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.
12. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.
13. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
14. Сметы на проектные работы предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
15. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,
· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 
16. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).




Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы 3п
 при составлении смет на проектные работы.

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма 3п), разработанным организацией, выполняющей проектные работы, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма 3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
4. Особенности заполнения формы 3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов. (образец в Приложении №2 к пояснительной записке по заполнению формы 3П)
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве проектных работ:
· суточные-700 руб./сутки;
· проживание-4000руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс – эконом).




Приложение №1
 к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П

СПРАВКА от______________ (указать дату составления справки). (Образец)

Настоящим (Краткое/Полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-



Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых с/с………(%)__

Рентабельность предприятия………………………..(%)


(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(Краткое/Полное наименование организации) ________________ (ФИО)
м.п.

(Главный бухгалтер)[footnoteRef:1] [1:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 


(Краткое/Полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)
м.п.



Приложение №2_
к пояснительной записке
по заполнению формы 3П


Образец расчета командировочных расходов

Приложение № 2 к смете № __

Расчет командировочных расходов
	№ пп.
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	
Вид транспорта
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания руб./сут. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во
командированванных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
	





Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ

Образцы оформления сметной документации на проектные работы
Образец 1ПС
	Приложение № ___к договору от ____№ ____ 

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
_________________ И.О.Ф.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________ И.О.Ф.



Сводная смета
на проектные работы
Наименование строительства и стадии проектирования___________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной организации/генерального проектировщика______
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________
руб.
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Характеристика проектируемого объекта
	Ссылка на № смет по формам № 2п и 3п
	Стоимость работ, руб.

	
	
	
	
	изыскательских
	проектных
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Итого по смете ___________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:            /должность, организация/     /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:            /должность, организация/   /подпись/   /расшифровка подписи/



Образец 2П
	Приложение №   к договору №   от ____

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
__________________ И.О.Ф.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________ И.О.Ф.



СМЕТА № 
на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных   работ__________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной   организации________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________
__________________________________________________________________
 руб.
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
	Стоимость

	
	
	
	100
или
количество  цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



Составил:            /должность, организация/          /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:            /должность, организация/      /подпись/   /расшифровка подписи/

	




Образец 3П
	Приложение к _____________________________________________
(договору, дополнительному соглашению)
	
СОГЛАСОВАНО:
________________ (Подрядчик)

_________________ И.О.Ф.

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)

_________________ И.О.Ф.



СМЕТА № 
на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных   работ__________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной  организации________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________
1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб.______________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________
2.2 Себестоимость работ____________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________
Итого:___________________________________________________________
3 Командировочные расходы________________________________________
Всего (руб.)_______________________________________________________
__________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:            /должность, организация/               /подпись/   /расшифровка подписи/
Проверил:            /должность, организация/            /подпись/   /расшифровка подписи/




	Приложение № 2.1
к приложению №1 к ТТ



Требования к оформлению и составлению
 сметной документации на работы по демонтажу здания хозфекальной №1

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации. 
2. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже версии 2021.
3. При составлении смет руководствоваться документами, внесенными в ФРСН (Федеральный реестр сметных нормативов).
4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.
5. При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».
6. При составлении сметной документации необходимо использовать актуальную сметно-нормативную базу.
7. Определение сметной стоимости работ при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении возможно базисно-индексным (является приоритетным до полного введения ресурсно-индексного метода) - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.
8. При определении сметной стоимости базисно-индексным методами применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации). Индексы применяются к элементам прямых затрат. При отсутствии необходимого наименования объекта применять индексы к элементам прямых затрат объект «Прочие».
9. В сметных расчетах на этап работ допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по данным актуальных Единых сценарных условий
10. На основании прогнозных величин инфляции для каждого из видов работ по каждому году их проведения общие индексы-дефляторы определяются как произведение индексов-дефляторов 2-го, 3-го и последующих годов до середины срока производства работ от года, в уровне которого составлена сметная документация. Например, при проведении работ i-го этапа в 2023 г. при начале работ и составлении сметной документации в уровне цен 2021 г. должен быть учтен индекс-дефлятор на 2022 и 2023 год.
11. В случае, если стоимость рассчитана в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих году начала строительства, а планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года, то индекс-дефлятор  не применяется. 
12. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда  для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.
13. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ). См.  приложение №3.1 к приложению №1.
14. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
15. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.
16. Транспортные затраты определяются следующими методами:
17. по доставке материальных ресурсов:
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН; 
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
18. по доставке оборудования:
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН; 
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
19. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
20. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75% - для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
21.          Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.
22. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
23. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
24. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
25. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
26. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
27. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
28. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
29.  При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:
· суточные – 700 руб./сутки;
· проживание – 500 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
30. Образец расчёта командировочных затрат см. прил. №2 к пояснительной записке по  заполнению формы 3П .
31. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
32. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек);
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат - рублях до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
33. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцам по приложениям 1.1,1.2,1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе реконструкции и техническому перевооружению. 
34. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
35. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к настоящим требованиям.
36. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к настоящим требованиям;
· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже: 

[image: cid:image001.jpg@01D771AB.FE884A10]

Приложение 1 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по демонтажу здания хозфекальной №1


Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета к договорам на реконструкцию и техническое перевооружение, дополнительным соглашениям к указанным договорам.

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по демонтажу здания хозфекальной №1 по образцу.
2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по демонтажу здания хозфекальной №1. 
3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по демонтажу здания хозфекальной №1. 
4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
7. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР). 



ОБРАЗЕЦ
Приложение № 1.1 к приложению №1
к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на работы по демонтажу
здания хозфекальной №1

Приложение №___
к договору от_______№_____


	СОГЛАСОВАНО:                                           
______________(Подрядчик )       
_______________(ФИО)

Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                            _____________(Заказчик )
            ______________(ФИО)

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.

	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]





ОБРАЗЕЦ
Приложение №1.2 
к приложению №1 Требованиям к оформлению 
и составлению сметной документации на работы по демонтажу
 здания хозфекальной №1



Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от________№_____ 
	Заказчик
	

	
	(наименование организации)

	Утвержден __ ______________ 20__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)



	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сметы основного договора 

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Итого по сметам основного договора 
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением № 1

	34
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	
	
	
	

	
	Исключить дополнительным соглашением № 2

	56
	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе №: __________
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам №№: 
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по ССР
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно.
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС 
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	
	
	
	

	        Руководитель
        проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	 Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]





ОБРАЗЕЦ
Приложение №1.3 
к приложению №1 Требованиям к оформлению 
и составлению сметной документации на работы по демонтажу здания хозфекальной №1

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____ 


Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение №1.4 
к приложению №1 Требованиям к оформлению 
и составлению сметной документации на работы по демонтажу
 здания хозфекальной №1

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № 
к договору от_______№_____ 



Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение№1.5 
к приложению №1 Требованиям к оформлению 
и составлению сметной документации на работы по демонтажу
 здания хозфекальной №1
ОБРАЗЕЦ

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" _____________2021 г
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2021 г

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2021"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.час.

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	 
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
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Приложение №3.1
к приложению №1 к ТТ
Описание метода анализа ТКП
	ИЦИ
	Цены в ТКП, представленных поставщиками по запросу.

	Действия по расчету ПЦ
	1. Определить способ получения ответов на запрос ТКП:
· путем использования функционала ЭП, который подразумевает получение ТКП от поставщиков (более приоритетный способ по отношению к следующему) – при наличии соответствующего функционала;
· путем направления адресных запросов ТКП поставщикам;
· совмещением указанных действий.
1. Разместить на ЭП запрос ТКП и/или осуществить адресную рассылку запроса ТКП (запрещается рассылать запросы всем поставщикам одним письмом с видимыми электронными адресами таких поставщиков), при этом запрос ТКП должен содержать утвержденные Заказчиком технические требования к закупаемой продукции (в целях запроса и получения от поставщиков ТКП на максимально приближенных условиях и корректности результатов дальнейшего их сравнения. При большом перечне номенклатурных позиций, входящих с состав лота, допускается не формировать технические требования на каждую такую позицию). 
1. Осуществлять:
2.1.  взаимодействие с поставщиками[footnoteRef:2] в ходе подготовки ими ТКП – отвечать на вопросы, предоставлять дополнительную информацию для более качественной подготовки ими ТКП – по запросу поставщиков; [2:  Проводимое Заказчиком взаимодействие не должно нарушать запреты, установленные антимонопольным законодательством] 

2.2. мониторинг количества представленных ТКП. При отсутствии трех[footnoteRef:3] ТКП за один час до срока окончания предоставления ТКП, установленного в запросе ТКП – выполнить обязательное продление срока запроса ТКП не менее, чем на половину первичного срока запроса ТКП. Дополнительное продление срока запроса ТКП возможно по решению Заказчика (как правило, при получении информации от поставщика о готовности предоставить ТКП, но для этого требуются дополнительные сроки). [3:  Исключением является наличие монопольного или олигопольного рынка в связи с чем получение трех и более ТКП невозможно – в данном случае продление срока не проводится, при этом Заказчик при оформлении расчета ПЦ указывает причины непродления срока] 

1. При получении трех и более ТКП в ответ на запрос рассчитать ПЦ как среднее арифметическое значение полученных ТКП[footnoteRef:4]. Требования к порядку отбора ТКП для расчета ПЦ приведены в п. 0 настоящей Методики. [4:  Здесь и далее в аналогичных случаях по методу: если законодательством РФ или подзаконными актами требуется применять иной порядок расчета ПЦ данным методом (например, выбирать минимальную цену из трех ТКП в целях получения положительного заключения на госэкспертизе) – необходимо руководствоваться требованиями таких документов (актов)] 

1. Если три ТКП не получено, необходимо направить запрос ТКП иным поставщикам (при наличии таких поставщиков) или получить недостающее количество ценовой информации путем совмещения с методом мониторинга рынка до получения нужного количества ценовой информации. При получении - рассчитать ПЦ как среднее арифметическое значение полученной ценовой информации.
1. Если в связи с условиями рынка получение ценовой информации из трех и более ИЦИ невозможно – рассчитать ПЦ как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или за ПЦ принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).

	Период получения ценовой информации для расчета ПЦ
	На дату расчета (актуализации) ПЦ

	Дополнительная информация
	1. При проведении запроса ТКП посредством размещения информации на ЭП взаимодействие с поставщиками Заказчик вправе осуществлять посредством функционала ЭП (при наличии технической реализации), или по аналогии со следующим пунктом.
1. При проведении запроса ТКП путем направления адресных запросов ТКП поставщикам взаимодействие с поставщиками необходимо осуществлять в письменной форме (возможно получение документов в электронной форме – отсканированные документы или иной формат, исключающий техническую возможность редактирования документа).
1. Срок подготовки поставщиками ТКП на соответствующий запрос Заказчика определяется с учетом сложности закупаемой продукции и должен составлять не менее 5 рабочих дней.






Описание метода мониторинга рынка
	ИЦИ
	Может быть использован любой из следующих ИЦИ:
· информация о закупках и/или цены договоров (при наличии таких данных в открытом доступе) в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) и/или на ЭП;
· данные информационно-ценовых агентств и/или официальных базах данных, специализирующихся на подборе и предоставлении указанной информации (пример: системы «Спарк-маркетинг» www.spark-marketing.ru), в том числе размещенные в официальных информационно-справочных изданиях (бюллетенях), специализированных журналах, статистических и аналитических обзорах, других печатных и интернет-изданиях;
· прейскурантные цены, разработанные отраслевыми министерствами, ведомствами, органами местного самоуправления или непосредственно организациями, выполняющими соответствующий вид работ / оказывающими соответствующие услуги;
· прейскурантные, каталожные цены, публикуемые поставщиками в печатном или электронном виде в собственных или сборных прейскурантах, каталогах, бюллетенях;
· информация о котировках на российских и иностранных биржах;
· данные интернет-магазинов (для категории «Поставка МТР») – при совпадении характеристик продукции.

	Действия по расчету ПЦ
	· Определить список ИЦИ, которые будут применяться для поиска информации о ценах (критерии отбора - с учетом указанной в настоящей таблице «дополнительной информации»). В рамках данного метода возможно одновременное применение любых ИЦИ из перечня, установленного в настоящей таблице.
· Осуществить поиск ценовой информации и при получении необходимого количества (не менее, чем из трех ИЦИ) ценовой информации рассчитать ПЦ как среднее арифметическое значение[footnoteRef:5]. Требования к порядку отбора предложений для расчета ПЦ приведены в разделе «Требования к выбору ценовой информации» из ИЦИ. [5:  Здесь и далее в аналогичных случаях по методу: если законодательством РФ или подзаконными актами требуется применять иной порядок расчета ПЦ данным методом (например, выбирать минимальную цену из трех в целях получения положительного заключения на госэкспертизе) – необходимо руководствоваться требованиями таких документов (актов)] 

· Если необходимое количество (не менее, чем из трех ИЦИ) ценовой информации не получено, необходимо получить недостающее количество ценовой информации путем совмещения с методом запроса ТКП до получения нужного количества ценовой информации. При получении – провести расчет ПЦ путем совмещения методов расчета ПЦ.
· Если в связи с условиями рынка получение ценовой информации из трех и более ИЦИ невозможно – рассчитать ПЦ как среднее арифметическое из найденных предложений (при олигопольном рынке) или за ПЦ принять единственное ценовое предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).


	Период получения ценовой информации для расчета ПЦ
	На дату расчета (актуализации) ПЦ

	Дополнительная информация
	1. При использовании в качестве ИЦИ информации о проведенных закупках, запрещено использовать информацию по закупкам:
проведенным неконкурентным способом (за исключением состязательного отбора); 
проведенным конкурентным способом или состязательным отбором, но если договор заключен с единственным участником - при отсутствии монопольного рынка.





Требования к выбору ценовой информации из ИЦИ:
· при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
· в случае несоответствия, указанного в п. o, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае если по результатам указанных действий, осталась менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других ИЦИ или рассчитать недостающую ценовую информацию другим методом расчета ПЦ;
· в случае олигопольного рынка и при невозможности расчета недостающей информации путем применения другого метода расчета ПЦ, допускается использовать ценовую информацию из двух ИЦИ, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения ПЦ из двух полученных осуществляется Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП – если применялся метод анализа ТКП). 


Формат и условия
предоставления Подрядчиком Заказчику информации о состоянии производственных активов и выполненных на них типовых работах в рамках выполнения договора
с использованием информационной системы УФАП Максимо 7.6.
1. Предоставление Заказчику информации о текущем состоянии производственных активов Заказчика и осуществленных на нем типовых работах – поддержание Справочников производственных активов в актуальном состоянии - является договорной обязанностью Подрядчика.
2. Предоставление информации о текущем состоянии производственных активов осуществляется Подрядчиком посредством информационной системы управления фондами и активами (ИС УФАП) Максимо 7.6.
3. Доступ Подрядчика к ИС УФАП регламентируется «Временным положением о порядке работы внешних контрагентов с информационной системой управления фондами и активами ПАО «ГидроОГК» 
4. Уровень качества функционирования ИС УФАП регламентируется «Соглашением об уровне услуги «ИС УФАП»
5. Подрядчик обязан вносить в ИС УФАП все необходимые данные в соответствии со следующими принципами поддержания актуальности данных в ИС УФАП. (критериями качествами процесса мониторинга):
1. Обеспечением полноты предоставляемых данных
2. Обеспечением точности данных;
3. Обеспечением своевременности предоставления данных 
6. В состав информации предоставляемой Подрядчиком Заказчику посредством ИС УФАП входят следующие основные сведения:
6.1. Значения текущих характеристик производственных активов;
6.2. Выявленные дефекты, отклонения и иные замечания, способные привести к снижению характеристик состояния производственных активов или приведшие к снижению;
6.3. Перечень осуществляемых работ, сроки и характеристики их проведения;
6.4. Результаты осуществленных воздействий и реквизиты документа, в которых они официально признаны (результаты испытаний, акты контролирующих органов и т.п.);
6.5. Иные сведения, предусмотренные ИС УФАП
7. Сведения о состоянии производственных активов, заносимые Подрядчиком в ИС УФАП относятся к коммерческой тайне и не могут передаваться третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 
8. Типовые формы отчетов о текущем значении характеристик производственных активов и осуществленных воздействиях приведены ниже в таблицах №№1, 2 и 3 настоящего Приложения. При этом отчеты об осуществленных типовых работах делаются и предоставляются Подрядчиком в 2-х формах: 
8.1. Отчет в форме 2: предоставляется Подрядчиком отдельно по каждой отдельно выполненной работе (осуществленному воздействию). Цель отчета – предоставление Заказчику возможности анализа каждой отдельной работы (понимая ее стоимости, составе операций, трудозатратах и т.д.). В этой форме может также формироваться отчет по крупным и/или сложным проектам воздействия – в разрезе отдельных работ и/или операций;
8.2. Отчет по форме 3: предоставляется Подрядчиком в качестве обобщенного отчета о ходе реализации договора на оказание комплекса работ и услуг в целом. Цель отчета – предоставление Заказчику возможности анализа и контроля возникающих отклонений (по срокам, качеству), мероприятий по их (отклонений) устранению. Отчет является накопительным (на дату отчета с момента начала реализации договора).
9. Формирование указанных отчетов производится Подрядчиком средствами ИС УФАП, на основе имеющихся в ИС УФАП данных. Порядок указанных отчетов описан в Руководстве пользователя ИС УФАП.
10. Периодичность предоставления информации:
10.1. Отчет Подрядчика о текущем состоянии производственных активов (см. табл.1):
1) ежедневно – посредством отправки Заказчику по электронной почте или иным способом файла отчета в формате Microsoft Excel. В случае отсутствия возможности  
2) в качестве отчета-статистики за отчетный период – не позже 5-ти (пяти) рабочих дней после завершения отчетного квартала, одновременно с предоставлением отчета о прогнозном состоянии производственных активов;
1.1.  Отчет Подрядчика Заказчику и, наоборот, Заказчика Подрядчику о допущенных сбоях в предоставлении информации о текущем состоянии производственных активов: 
1) по факту сбоя в предоставлении – не позже следующего календарного дня;
2) в качестве отчета-статистики - не позже 5-ти (пяти) рабочих дней после завершения отчетного квартала, одновременно с предоставлением отчета о прогнозном состоянии производственных активов;
1.2.  Предложений по развитию системы мониторинга – в инициативном порядке, по мере необходимости.
11. Все отчеты в электронной и письменной форме направляются Подрядчиком Заказчику в адрес начальника технической службы, Заказчиком – в адрес Подрядчика на имя начальника его филиала или участка, обслуживающего Заказчика, или на имя руководителя Подрядчика – в случае отсутствия такого филиала или участка.
12. В случае появления электронной подписи Стороны могут принять решение об отмене бумажного варианта отчетов на этой фазе цикла воздействия на производственные активы.

Приложение №3 к ТТ

Формат и условия
предоставления Подрядчиком Заказчику информации о состоянии производственных активов и выполненных работах в рамках договора
без использования информационной системы «УФАП»
1. Предоставление Заказчику информации о текущем состоянии обслуживаемых производственных активов Заказчика и осуществленных на нем воздействий – поддержание Справочников производственных активов в актуальном состоянии - является договорной обязанностью Подрядчика.
2. Предоставление информации о текущем состоянии производственных активов и осуществленных на них воздействиях в рамках оказываемой услуги без использования информационной системы «УФАП» может осуществляться Подрядчиком только в случае обслуживания производственных активов Заказчика, относящихся к ГЭС, на которых не завершено внедрение ИС УФАП. 
3. Предоставление информации о текущем состоянии производственных активов и осуществленных на них воздействиях в рамках оказываемой услуги осуществляется путем передачи Подрядчиком Заказчику электронных файлов данных, сформированных в соответствии с требованиями пп.7, 8 настоящего Приложения
4. Сведения о состоянии производственных активов, передаваемые Подрядчиком Заказчику относятся к коммерческой тайне и не могут передаваться третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 
5. Подрядчик обязан формировать все необходимые данные в соответствии с требованиями пп.7, 8 настоящего Приложения и следующими принципами поддержания актуальности данных о состоянии производственных активов Заказчика (критериями качествами процесса мониторинга):
5.1.1. Обеспечением полноты предоставляемых данных
5.1.2. Обеспечением точности данных;
5.1.3. Обеспечением своевременности предоставления данных 
6. В состав информации, предоставляемой Подрядчиком Заказчику, входят следующие основные сведения:
6.1. Значения текущих характеристик производственных активов;
6.2. Выявленные дефекты, отклонения и иные замечания, способные привести к снижению характеристик состояния производственных активов или приведшие к снижению;
6.3. Перечень осуществляемых работ, сроки и характеристики их проведения;
6.4. Результаты осуществленных воздействий и реквизиты документа, в которых они официально признаны (результаты испытаний, акты контролирующих органов и т.п.);
6.5. Иные сведения, предусмотренные типовыми шаблонами отчетов.
7. Типовые шаблоны отчетов о текущем значении характеристик производственных активов и осуществленных воздействиях приведены ниже в таблицах №№1, 2 и 3 настоящего Приложения. При этом отчеты об осуществленных воздействиях делаются и предоставляются Подрядчиком в 2-х формах: 
7.1. Отчет в форме №2 (см. табл.2): предоставляется Подрядчиком отдельно по каждой отдельно выполненной работе (осуществленному воздействию). Цель отчета – предоставление Заказчику возможности анализа каждой отдельной работы (понимая ее стоимости, составе операций, трудозатратах и т.д.). В этой форме может также формироваться отчет по крупным и/или сложным проектам воздействия – в разрезе отдельных работ и/или операций. Отчет формируется 
7.2. Отчет по форме №3 (см. табл.3): предоставляется Подрядчиком в качестве обобщенного отчета о ходе реализации договора на оказание комплекса услуг в целом. Цель отчета – предоставление Заказчику возможности анализа и контроля возникающих отклонений (по срокам, качеству), мероприятий по их (отклонений) устранению. Отчет является накопительным (на дату отчета с момента начала реализации договора).
8. Периодичность предоставления информации:
8.1. Отчет Подрядчика о текущем состоянии производственных активов (см. табл.1):
8.1.1. ежедневно – посредством отправки Заказчику по электронной почте или иным способом файла отчета в формате Microsoft Excel. В случае отсутствия возможности  
8.1.2. в качестве отчета-статистики за отчетный период – не позже 5-ти (пяти) рабочих дней после завершения отчетного квартала, одновременно с предоставлением отчета о прогнозном состоянии производственных активов;
8.2. Отчет Подрядчика Заказчику и, наоборот, Заказчика Подрядчику о допущенных сбоях в предоставлении информации о текущем состоянии производственных активов: 
9. по факту сбоя в предоставлении – не позже следующего календарного дня;
10. в качестве отчета-статистики - не позже 5-ти (пяти) рабочих дней после завершения отчетного квартала, одновременно с предоставлением отчета о прогнозном состоянии производственных активов;
10.1. Предложений по развитию системы мониторинга – в инициативном порядке, по мере необходимости.

11. Все отчеты в электронной и письменной форме направляются Подрядчиком Заказчику в адрес начальника технической службы, Заказчиком – в адрес Подрядчика на имя начальника его филиала или участка, обслуживающего Заказчика, или на имя руководителя Подрядчика – в случае отсутствия такого филиала или участка.

12. В случае появления электронной подписи Стороны могут принять решение об отмене бумажного варианта отчетов на этой фазе цикла воздействия на производственные активы.

Таблица 1
Отчет о текущем состоянии производственных активов

Наименование производственных активов ________________
Дата фиксации состояния _______________
	Объект сервиса
	Критичность  производственных активов
	Название характеристики
	Диапазон нормального изменения параметров
	Диапазон тревожного изменения параметров
	Диапазон критичного изменения параметров
	Текущее значение параметра
	Дата измерения показателя
	Оценка показателя
	Причина отклонения
	Предлагаемые мероприятия по устранению

	
	
	
	min
	max
	min
	max
	min
	max
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Таблица 2
Отчет об осуществленных воздействиях на производственных активах (форма №2)

Наименование производственных активов ________________
Дата Отчета _______________
	Объект воздействия
	Вид воздействия
	Наименование работы 
	Состав работы 
	Характеристики работы 

	
	
	
	
	Персонал
	Материалы
	Инструмент
	Прочие затраты
	Фактические расходы на проведение ремонта
	Стоимость по договору

	
	
	
	
	Наименование
	Разряд
	Кол-во
	Часы 
	Часовая ставка
	Сумма 
	Наименование
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Сумма 
	Наименование
	Кол-во
	Часы
	Часовая ставка (аренда/ аморт.)
	Сумма 
	
	
	



Таблица 3
Отчет об осуществленных воздействиях на производственных активах (форма №3)

Наименование производственных активов ________________
Дата Отчета _______________
	Объект воздействия 
	Вид воздействия
	Наименование работы 
	Статус работы
	Работы, изменившие статус в течение отчетного периода
	Сроки выполнения работ
	Качество

	
	
	
	
	
	План
	Факт
	Отклонение
	

	
	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Длительность
	Начало
	Окончание
	Длительность
	Заключение об отклонении
	Инициатор отклонения
	Причина отклонения
	Предложения по устранению "-" отклонений
	Отметка об устранении отклонения
	Выявленные отклонения по качеству
	Заключение от отклонении
	Инициатор отклонения
	Предложения по устранению "-" отклонений
	Срок устранения "-" отклонения
	Отметка об устранении отклонения
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Приложение Метод анализа ТКП_.XLSX
общий расчет

																														Приложение №4

																														к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов 

		                                                ПРИМЕР



		Метод анализа ТКП 



		№ п/п		Наименование планируемой к закупке продукции		Единица изменения		Требуемое количество		Цена за ед. в смете, руб. без НДС		Источник информации-1						Источник информации-2						Источник информации-3						Средне арифметическая (за единицу), руб. без НДС
(гр.7+гр.10+гр.13)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации 		% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической 

Автор: Автор:
в данном столбце, автоматически выделяется красной заливкой превышение свыше 0		Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС
(гр.4*гр.5)

Автор: Автор:
добавила, для исключения замечаний, выдаваемых от группы мониторинга		КОММЕНТАРИЙ				% отклонения от среднеарифметической (не должен быть более 20%)

Автор: Автор:
автоматически выделяются:
*красной заливкой превышение свыше 20% от среднеарифметической 
*оранжевой заливкой - превышение менее 20%



												Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС		Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС		Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС												Источник информации-1		Источник информации-2		Источник информации-3

		1		2		3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		12		15		16		17		18

		1		ГАЗ-34039-32 стандартный СБХ		маш.час		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2		Снегоболотоход  ТГ-126-06 "Иркут"		маш.час		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		3		Шкаф автоматизации		шт.		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		4		Кабель силовой …..		м.		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		ИТОГО																												ERROR:#DIV/0!				0.00 ₽







				* При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены:
1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой  информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации;
3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП).

				* Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).






