

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на комплексную разработку онлайн-фотокниги, 
посвященной 25-летию АО «Сахаэнерго»

1. Общие положения:
· Официальное наименование: Онлайн-фотокнига, посвященная 25-летию Акционерного общества «Сахаэнерго».
· Срок сдачи в эксплуатацию: Начало декабря 2026 г. (запуск ко Дню энергетика).
· Цель платформы: Создание цифрового архива, демонстрирующего 25-летний путь развития компании, модернизацию объектов 17 региональных филиалов в экстремальных климатических условиях Якутии, а также решение задач имиджевой политики компании и укрепления корпоративной культуры.

2. Архитектура и стек технологий
	Для обеспечения надежности, безопасности и высокой производительности Подрядчик обязан использовать гибридную архитектуру (Decoupled/Headless CMS):
· Серверная часть (Backend): «1С-Битрикс: Управление сайтом» (используется как API-провайдер, база данных и административная панель для модерации контента). Работа со справочниками (сотрудники, филиалы) реализуется через Highload-блоки.
· Клиентская часть (Frontend): Одностраничное веб-приложение (SPA) на базе фреймворков React.js или Vue.js для обеспечения плавности переходов и работы сложных интерактивных компонентов.
· Инфраструктура и безопасность: Развертывание на субдомене (напр., 25.sakhaenergo.ru), обязательная установка SSL-сертификата (HTTPS), подключение сети доставки контента (CDN) для балансировки медиа-трафика, защита форм UGC от XSS и SQL-инъекций.

3. Требования к UI/UX и дизайн-системе
· Бренд-контроль: Строгое соблюдение корпоративного стиля холдинга ПАО «РусГидро». Использование фирменного знака (без искажений пропорций), базовых цветов (синий, оранжевый).
· Локальная айдентика: Интеграция «арктической» стилистики (полупрозрачный голубой, серебристый, текстуры льда и северного сияния) исключительно в качестве фоновых паттернов и градиентных подложек.
· Типографика: Заголовки, цифры рекордов — фирменный стиль РусГидро - https://rushydro.ru/company/style/ . 
Наборный текст — удобочитаемый нейтральный шрифт без засечек в рамках Фирмерного стиля ПАО «РусГидро».
· Адаптивность: Бесшовное масштабирование от 320px (смартфоны, компоновка в 1 колонку, swipe-управление) до 2560px (широкоформатные мониторы, ограничение текстового контейнера max-width: 1200px).

4. Функциональная структура платформы
Платформа состоит из 9 смысловых разделов:
1. Главный экран: Анимированный логотип (Lottie), параллакс-скроллинг обращения руководства, интерактивная векторная карта Якутии (SVG/D3.js) с 17 кликабельными маркерами филиалов и всплывающими карточками (counter animation), презентационное видео на 5 минут1С-Битрикс,.
2. История (Хронология): Горизонтальный скроллинг (Timeline) с плавной сменой исторических эпох (cross-fade) и анимированной инфографикой.
3. Фотогалерея: Фильтрация раритетных и современных снимков по филиалам. Интерактивный ползунок сравнения (Image Comparison Slider) для демонстрации объектов «Тогда и сейчас».
4. Объекты: Отдельная карта дизельных, гибридных энергокомплексов (ДЭС, СЭС, ВЭС), видеоинтервью инженеров, расчеты сэкономленного дизельного топлива.
5. Достижения: Интерактивный дашборд с показателями надежности и протяженности сетей, спортивные достижения, личные достижения коллег. Цифровые метрики представлены в виде карточек.
6. Коллектив:
· Интерактивные групповые фотографии коллективов (кликабельные зоны на фото с переходом к информации о конкретном отделе, функциях и руководителе).
· Вертикальные видеоинтервью (Shorts/Reels) молодых специалистов («Молодежный совет»).
7. Пожелания работников (Стена): Форма1С-Битрикс, обратной связи для сбора     поздравлений с обязательной премодерацией 1С-Битрикс,в панели 1С-Битрикс (отсечение спама). Одобренные сообщения выводятся на «стену» в виде стилизованных карточек.
8. Офлайн-экспорт: Программные модули 1С-Битрикс,для автоматической генерации    статической PDF-версии проекта (с заменой видео на QR-коды) и версий EPUB/MOBI для мобильных читалок.

5. Полный объем работ и мероприятий 
	Подрядчик обязуется выполнить проект «под ключ», включая аналитику, программирование и  медиа-контента.
	Этап / Фаза
	Сроки
	Состав работ и мероприятий

	Этап 1: Инициация и Аналитика
	Июнь (1-2 недели) 2026
	• Проведение установочных сессий с проектным командой Заказчика.
• Разработка детализированной архитектуры базы данных в 1С-Битрикс.
• Утверждение инфраструктурной площадки (серверы, домены).

	Этап 2: Проектирование и UI/UX Дизайн
	Июнь — Июль 2026
	• Разработка Wireframes (серых прототипов) для всех 12 разделов.
• Отрисовка UI-макетов (десктоп, планшет, мобайл) с учетом брендбука ПАО «РусГидро».
• Подготовка спецификаций анимаций (Motion Design) для фронтенд-разработчиков.

	Этап 3: Разработка Медиа (Ключевой этап)
	Июнь — Октябрь 2026
	Логистика: Планирование маршрутов съемочной группы (2 чел.) в 17 филиалов (с учетом авиасообщения и речной навигации).
Съемка: Натурная ви1С-Битрикс,део/фотосъемка объектов, запись интервью с руководителями и ветеранами с выставлением профессионального света.
Пост-продакшн: Монтаж видео, цветокоррекция.

	Этап 4: Разработка (Frontend & Backend)
	Июнь — Октябрь 2026
	Backend: 
Развертывание 1С-Битрикс, настройка инфоблоков/Highload, написание REST API, настройка модуля премодерации «Пожеланий».
Frontend: Верстка SPA-приложения (React/Vue), программирование WebGL-тура, интерактивной карты, ползунков, сложных матричных фильтров коллективов.
Экспорт: Написание скриптов генерации PDF и EPUB.

	Этап 5: Сборка и QA-тестирование
	Октябрь — Ноябрь 2026
	• Интеграция отснятого медиаконтента в базу данных через панель управления.
• Сквозное кроссбраузерное и кроссплатформенное тестирование (QA).
• Оптимизация производительности: конвертация графики в WebP/AVIF, настройка Lazy Load.
• Нагрузочное тестирование (имитация пикового трафика).

	Этап 6: Релиз и Обучение
	Начало декабря 2026
	• Демонстрация продукта Куратору и Спонсору.
• Перенос приложения на боевой (Product) сервер АО «Сахаэнерго».
• Проведение обучающего вебинара для HR/PR специалистов Заказчика по работе с контентом и модерации поздравлений.


Перечень филиалов, которые нужно посетить для формирования медиа-контента (фото и видео):
	1. Анабарский район электрических сетей;
	2. Белогорский район электрических сетей;
	3. Булунские электрические сети;
	4. Верхоянские электрические сети;
	5. Жиганский район электрических сетей;
	6. Зырянский район электрических сетей;
	7. Кобяйские электрические сети;
	8. Момский район электрических сетей;
	9. Нижнеколымский район электрических сетей;
	10. Оймяконский район электрических сетей;
	11. Олекминский район электрических сетей;
	12. Оленекский район электрических сетей;
	13. Среднеколымский район электрических сетей;
	14. Чокурдахский район электрических сетей;
	15. Эвено-Бытантайский район электрических сетей;
	16. Янские электрические сети;
	17. Производственный центр.

6. Требования к передаче прав и обслуживанию
1. Интеллектуальная собственность: Исключительные имущественные права на все разработанные элементы (исходный код сайта, дизайн-макеты в формате Figma, сшитые панорамы, смонтированные видеоролики, исходники фото) передаются Заказчику в полном объеме с момента подписания Акта приема-передачи.
2. Документация: Подрядчик обязан предоставить:
· Регламент администратора (инструкция по добавлению новых сотрудников, новостей, модерации).
· Технический паспорт системы (описание архитектуры, API-маршрутов, настроек сервера).
3. Гарантийная поддержка: Подрядчик обеспечивает бесплатную техническую поддержку, устранение скрытых багов и мониторинг доступности платформы (SLA 99.9%) сроком на 12 месяцев с момента запуска (до декабря 2027 г.).



