		                                                                                                                 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Перечень исходных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Состав, содержание работ
	Для выполнения работ по замене общедомовых приборов учета на узлах холодного водоснабжения в многоквартирных домах и ЦТП мкр. Шакша, Калининского района г. Уфы.
Исполнителем производятся следующие виды работ:
1. Обследование места установки оборудования;
2. Получение технических условий на проектирование;
3. Разработка рабочей, проектно-сметной и исполнительной документации;
4. Получение необходимых согласований для производства работ;
5. Поставка необходимых материалов и оборудования для выполнения вышеуказанных работ;
6. Выполнение строительно-монтажных работ по замене общедомовых приборов учета (далее ПУ) на узлах холодного водоснабжения (далее ХВС) согласно утвержденной проектно-сметной, рабочей документации.
7. Пуско-наладка приборов учета, интеграция с автоматизированной информационно – измерительной системой коммерческого учета воды. (АИИС КУВ)
8. Поставка программного обеспечения АИИС КУВ на основе цифровой платформы «Система мониторинга и управления «Энергоатлас» (Передача неисключительных бессрочных прав), с целью создания единой программной платфоры. Расширение используемой в УВК программы «Энергоатлас»
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	Объем работ
	1. Перед началом выполнения работ Подрядчик составляет План-график работ, Заказчик согласовывает.
2. Произвести обследование мест установки общедомовых приборов учета на узлах ХВС в 40 многоквартирных домах (далее МКД) и 4 центральных тепловых пунктах (далее ЦТП) микрорайона Шакша, Калининского района г. Уфы.
Перечень объектов, по которым необходимо провести разработку проектно-сметной документации указан в Приложении 1 к данному техническому заданию
3. Разработать проектно – сметную документацию по замене общедомовых приборов учета ХВС в 40 МКД и 4 ЦТП микрорайона Шакша, Калининского района г. Уфы, по результатам проведенного обследования мест установки общедомовых приборов учета на узлах ХВС.
Перечень объектов, по которым необходимо провести разработку проектно-сметной документации указан в Приложении 1 к данному техническому заданию.
4. Выполнение строительно–монтажных работ по замене общедомовых приборов учета ХВС, а также оборудования узлов учёта в случае выявленной необходимости в соответствии с Проектно-сметной документацией, составленной на основе Актов обследования в 40 МКД и 4 ЦТП мкр. Шакша, Калининского района г. Уфы. Все приборы учета должны быть оборудованы модулем передачи данных в АИИС КУВ заказчика. Перечень объектов, по которым необходимо провести строительно – монтажные работы указан в Приложении 2 к данному Техническому заданию.
5. Поставка программного обеспечения АИИС КУВ
6. Пуско-наладка программного комплекса АИИС КУВ
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	Основные требования к выполнению строительно – монтажных работ
	· Работы должны выполняться в соответствии с:
· Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утв. Правительством Российской Федерации от 29.07.1999г. №644;
· Свод правил СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
· СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
· Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013г. №776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»;
· Приказа Министерства строительства РФ от 28.08.2020г. №485/ПР;
· Федеральным законом №261 от 11.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Действующими нормативно – техническими документами на устройство узлов учета воды для хозяйственно - питьевых, производственных и противопожарных нужд абонентов.
· Монтаж оборудования должны выполнять сотрудники, прошедшие обучение и имеющие удостоверение о допуске к работам  в ограниченных и замкнутых пространствах, необходимые для того, чтобы предотвратить действия, которые могут повлечь опасные последствия в процессе установки оборудования, что позволит избежать опасности для сотрудников и оборудования.
-  монтаж и ПНР средств измерений должны проводиться в соответствии с требованиями инструкции по монтажу и руководства по эксплуатации на средство измерений.


	4
	Порядок и сроки сдачи и приемки выполненных работ
	1. Приемка работ будет осуществляться исходя из фактически выполненных и подтвержденных объемов работ по каждому объекту с учетом изменений.
2. Подрядчик (подрядчик и привлекаемые субподрядчики) обязаны подготовить и поддерживать заполнение на русском языке полного комплекта исполнительной документации, в том числе: План-график производства работ, исполнительные схемы, обеспечивая достоверность и полноту фактических сведений о выполненных работах.
3. Подрядчик оформляет и предоставляет Заказчику исполнительную документацию в целях юридического подтверждения факта выполнения конкретных работ, требуемого уровня их качества, участия конкретных исполнителей.
4. Комплект первичной учетной и исполнительной документации на Работы, включает, но не ограничивается:
4.1. План-график производства работ;
4.2. Проектно –сметная документация
4.3. Исполнительные схемы монтажа оборудования;
4.4. Акт о приемке выполненных Работ (по форме КС-2) по каждому объекту;
4.5. Справка о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3) по каждому объекту;
4.6. Счет на оплату
5. Срок исполнения Работ, в том числе ПИР, СМР, ПНР – 120 дней после подписания договора.
6. Гарантийные сроки на выполненные работы не менее 1 года.
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	Прочие требования
	Подрядчик имеет право привлекать субподрядные организации для проведения всех этапов работ, в том числе ПИР, СМР, ПНР, составление проектно-сметной документации.
Для выполнения работ Подрядчик или субподрядная организация, работающая от лица исполнителя, обязана иметь СРО на проектирование и производство СМР.
Подрядчик должен иметь необходимые полномочия на интеграцию Автоматизированной информационно-измерительной системы на весь срок и объем оказания услуг в рамках настоящего Технического задания.
Полномочия исполнителя должны быть подтверждены документально.
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	Требования к платформе автоматизированного учета воды:

	1. Требуемый функционал системы.
Подрядчик обязан обеспечить выполнение следующих функций системы:
1.1
Обеспечить стабильную передачу данных от приборов учета (ПУ) в АИИС КУВ на сервере Заказчика.
Собственными силами или с привлечением субподрядчиков выполнить работы по расширению и адаптации системы для подключения новых объектов:
Многоквартирные дома (МКД): 40 шт.
Центральные тепловые пункты (ЦТП): 4 шт.
1.2. Сбор и отображение данных:
Обеспечить удаленный автоматический съем показаний с приборов учета потребителей с гарантией своевременности и достоверности передаваемых данных.
Реализовать в личном кабинете пользователя АИИС КУВ функционал объекта и привязки адресов установки ПУ к объектам на цифровой карте.
1.3. Классификация приборов учета и балансировка:
Предоставить возможность классификации ПУ на коммерческие (общедомовые узлы для расчетов с конечными потребителями) и технические (установленные на ЦТП,).
Обеспечить функционал для сопоставления источников (технических ПУ) и диктующих точек с объектами потребления (коммерческими ПУ) для формирования балансов и контроля качества поставляемых ресурсов.
1.4. Формирование отчетности и выгрузка данных:
Реализовать формирование отчетов о потреблении по заданным шаблонам с детализацией:
Тип отчета: почасовой, посуточный, помесячный.
Обязательные данные: дата/время, адрес, заводской номер ПУ, интеграторы на начало и конец периода, средние и суммарные значения за период.
Обеспечить возможность выгрузки единого файла с объемом подачи воды по выбранным объектам за указанный период.
Предоставить возможность отмечать в системе периоды нештатной работы ПУ, показания за которые выходят за нормативные или отсутствуют и не должны учитываться в расчетах, с обязательным отражением этих периодов в итоговых отчетах и выгрузках.
1.5. Мониторинг и оповещение:
Настроить систему оперативного оповещения (в течение 30 минут с момента регистрации события) ответственных пользователей при возникновении нештатных ситуаций (авария, отсутствие связи, вмешательство) через каналы:
Мессенджер MAX по возможности
Электронная почта (E-mail)
Реализовать автоматический подсчет и отображение длительности нештатных ситуаций в часах и сутках, показания за которые выходят за нормативные или отсутствуют и не должны учитываться в расчетах.
1.6. Управление доступом:
Обеспечить возможность предоставления удаленного доступа к системе для нескольких пользователей с гибким разграничением прав:
Индивидуальный перечень доступных для просмотра и управления объектов.
Индивидуальный перечень разрешенных функций и операций в АИИС.
1.7. Платформа должна позволять добавлять другие типы приборов учета и управления по проприетарным протоколам (300 и более протоколов);
1.8. Платформа может быть аттестована на коммерческий учет в дальнейшей эксплуатации.
2. Обязанности Заказчика.
Для выполнения работ Заказчик обязуется предоставить Подрядчику (или указанному им в официальном письменном обращении субподрядчику) доступ к личному кабинету администратора АИИС КУВ с необходимыми правами для настройки параметров интеграции, заведения данных новых объектов и конфигурации системы.
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	Требования к оборудованию и материалам





	Требования к общедомовым приборам учета:

· Прибор учета – счетчик с возможностью передачи данных.
· Фиксация показаний осуществляется на приборе независимо от наличия канала связи.
· При восстановлении канала связи прибор должен автоматически передавать крайние зафиксированные показания на верхний уровень системы.
· Наличие действующего свидетельства об утверждении типа средств измерений, обеспечивающего метрологическую гарантию достоверности данных.
· Класс точности (метрологический класс) - С
· Погрешность прибора – не более 2%;
· Максимальная рабочая температура – 40 гр. С;
· Класс защиты – не менее IP68
· Рабочее положение – горизонтально, вертикально, наклонно;
· Гарантийный срок на счётчики не менее 24 месяца с даты монтажа;
Требования к модулям передачи данных.
Модуль передачи данных должен иметь возможность передавать данные в платформу верхнего уровня по сети GPRS/Ethernet/NB IoT;
· Степень защиты корпуса– IP54;
· Средняя наработка на отказ, не менее 75000 ч.;
· Средний срок службы устройства сбора и передачи данных без учета элемента питания не менее 12лет;
· Гарантийный срок на модуль устройство сбора и передачи данных (УСПД) не менее 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию.

Требования к запасным частям, инструментам и принадлежностям (ЗИП):
· Подрядчик обязан обеспечить поставку ЗИП в объеме, достаточном для нормальной эксплуатации оборудования в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
·  ЗИП поставляется одновременно с основным оборудованием, если иное не указано в графике поставки.
· Все запасные части должны быть новыми, совместимыми с поставляемым оборудованием и иметь сертификаты соответствия (при необходимости).

Проводной канал передачи данных:
· Система передачи данных от ПУ к УСПД основана на проводном интерфейсе RS485 или аналоге, обеспечивающем надежную передачу информации.
· Кабельная инфраструктура должна соответствовать ГОСТ и обеспечивать защиту от внешних воздействий;
· Максимальное расстояние передачи – не более 120 метров на одном сегменте;
· Система должна обеспечивать бесперебойность работы и доступ к данным.
· Для функционирования системы передачи данных на платформу АИИС КУВ Подрядчик предоставляет интернет канал передачи с трафиком не менее 50 МБ в месяц сроком на 12 месяцев.

Беспроводная система передачи данных:
· Модуль передачи должен иметь автономное питание;
· Расчётный срок службы элемента питания 5 лет при передаче данных не чаще чем раз в 7 суток;
· Время работы элемента питания модуля передачи данных при опросе раз в сутки   должно составлять не менее 1 год;
· Для функционирования системы передачи данных на платформу АИИС КУВ Подрядчик предоставляет SIM карты с трафиком не менее 50 МБ в месяц сроком на 12 месяцев.
· Подрядчик обязуется предоставить Заказчику перечень SIM-карт с указанием номера и адреса установки.

Комплектность:
· поверенный прибор учета;
· модуль передачи данных;
· техническая документация (руководство по эксплуатации, методика поверки, свидетельство о поверке, паспорт, сертификат соответствия, свидетельство о внесении прибора учета в Государственный реестр средств измерений).
ЗИП:
· в комплект поставки оборудования включить резервный ЗИП для модуля передачи данных в количестве - 1шт.на весь объем поставляемого оборудования

Все материалы и оборудование, применяемые для устройства узла учета должны иметь действующие сертификаты и соответствовать ГОСТ, ТУ и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

Требования к оборудованию и материалам:
допускаются к применению средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений.
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	Требования к программному обеспечению АИИС КУВ
	В части информационного функционала, настройки и формирования отчетно-учетной документации АИИС КУВ должна обеспечивать:
· сбор и обработку данных приборов учета по различным каналам связи (Ethernet, и др.);
· хранение полученных данных в базе данных (текущие значения часовые и суточные архивы, настроечные параметры);
· анализ полученных данных;
· мониторинг состояния приборов учета;
· наличие встроенного математического редактора (универсальный инструмент задания логических условий для генерации составных параметров, аварийных событий и пр. в Системе);
· анализ потребления ресурсов, а также их сравнение с нормативными и расчетными нагрузками;
· анализ причин аварийных ситуаций и инцидентов, включая действия ответственного персонала;
· автоматическое формирование графиков поверок и замены метрологического оборудования и средств измерений;
· расчет потребленного ресурса за отчетный период и отклонений от расчетных/плановых показателей;
· построение балансов ресурсов;
· досчет потребленного ресурса за период времени нештатной работы по среднему значению потребления;
· визуализацию информации на графиках, с гибко настраиваемыми переменными (текущими, архивными, интегральными) на одной временной шкале и периодом, за который они выводятся;
· визуализацию информации в таблицах, с гибко настраиваемыми переменными (текущими, архивными, интегральными) и периодами, за который они выводятся;
· визуализацию оперативной информации на активных мнемосхемах АРМов;
· вывод отчетов о потреблении ресурсов, и справок о производстве расчета (с возможностью самостоятельного построения и редактирования необходимых отчетных форм);
· выгрузку из системы по критериям, описанных в шаблонах и статистических отчетах;
· встроенное многопоточное редактирование системы (активные мнемосхемы, отчеты, аварийные и событийные сценарии и т.п.), включая соответствующие редакторы;
· наличие встроенного редактора отчетов (создание и редактирование отчетных форм из данных с устройств, включая коммерческие, технические и аналитические отчеты);
· наличие встроенного редактора аварий и событий (создание и редактирование событийных и аварийных сценариев для объектов и групп устройств, включая текущие, архивные и интегральные значения переменных);
· обеспечение возможности свободной создания и редактирования групп устройств на доступных объектах с построением общих мнемосхем, отчетов, графиков и таблиц для каждой группы индивидуально;
· ведение журнала работ и переключения режимов работы объектов в Системе;
· создание и редактирование собственных переменных (в текущих, архивных и интегральных значениях) для анализа и оценки данных, с применением математического редактора и любых переменных с устройств или их групп;
· настраиваемые уведомление об авариях пользователям в системе (со звуковым оповещением), электронной почтой и смс;
· настраиваемую рассылку формируемых отчетов с объектов или их групп пользователям по электронной почте;
· возможность удаленного доступа к данным и сервисам системы для оперативного принятия решений;
· разграничение уровней доступа пользователей по логину и паролю или с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП);
· интуитивно понятный интерфейс, и не требовать наличия специализированных знаний основ программирования для работы;
· наличие открытого API для самостоятельной интеграции стороннего ПО
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	Требования к разработке сметной документации














































































































	Разработать раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» проектной документации по объекту руководствуясь требованиями следующих документов, но не ограничиваясь ими:
 • пункты 28-31 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
 • приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.05.2021 № 325/пр «Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время»;
 • приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.06.2020 № 332/пр «Об утверждении Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства»;
 • приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр); • приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 № 774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр);
• приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр);
 • приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.06.2020 № 297/пр «Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического заказчика».
б) Требования к подготовке сметной документации по объекту:
1. Ведомости объемов работ выполнить с приведением:
 • наименований работ;
 • единиц измерения работ;
 • количества работ;
 • ссылок на чертежи;
 • ссылок на спецификации;
 • расчета объемов работ;
 • расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета);
• иных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства объекта.
 2. Стоимость строительства объекта определять ресурсно-индексным методом на основании ФСНБ -2022 (ФССЦ  ФСЭМ) и КСР и других действующих нормативно-методических документов Российской Федерации.
 3. Сметы на пусконаладочные работы должны соответствовать программам пусконаладочных работ, включающих объемы пусконаладочных работ.
4. К сводному сметному расчету, представляемому на утверждение в составе проектной документации, составить пояснительную записку, в которой указать: перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет; указать все особенности определения сметной стоимости для данного объекта.
5. Индексы изменения сметной стоимости строительства применить на основании письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по группам однородных строительных ресурсов.
6. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг, подготовить таблицу конъюнктурного анализа цен и коммерческие предложения (от трех поставщиков) для включения соответствующей информации в локальный сметный расчет. Коммерческие предложения на материалы и оборудование должны быть сброшюрованы отдельной книгой и подписаны уполномоченным лицом заказчика.
В документах, обосновывающих стоимость в текущем уровне цен соответствующих материальных ресурсов и оборудования и отдельных видов работ и услуг, предоставляемых производителями (поставщиками) или формируемых на основании данных из открытых и (или) официальных источников, должна содержаться следующая информация:
• наименование производителя (поставщика), его идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН),
• контактные данные, сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии),
• об исполнителе (исполнителях) (при наличии) такого обосновывающего документа с указанием фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц,
• дата составления документа, дата и (или) сроках действия ценовых предложений,
• об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат (в частности, на перевозку, шефмонтаж, шеф наладку) и налога на добавленную стоимость (далее – НДС).
7. Согласно Методики 421, в сводном сметном расчете предусмотреть перечень и порядок определения прочих и лимитированных затрат, включаемых в главы 9-12 сводного сметного расчета стоимости строительства, а также учесть затраты:
– на проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости;
- на разработку проектной и рабочей документации в объеме стоимости настоящего договора;
- на утилизацию мусора;
- на осуществление технологического присоединения с учетом стоимости ресурсов;
- на временные здания и сооружения;
- на непредвиденные расходы;
- другие затраты по согласованию с Заказчиком.
8. Сметная документация передается по накладной Техническому заказчику (застройщику) в четырех экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в одном экземпляре на электронном носителе в виде файлов форматов программ «Гранд-смета», «MS Excel», xml, gge,  а также файла формата PDF, подписанного электронной цифровой подписью Генподрядчика.
9. Представить отдельный расчет физических объемов по всем видам строительно-монтажных работ, расчет должен быть согласован исполнителями проектной организации и Заказчиком, заверен печатью.
10. Сметную документацию разработать согласно рабочей документации.
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	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным
	Стадия проектирования – РД.
Состав рабочей документации должен соответствовать требованиям:
   -  Градостроительного кодекса РФ ФЗ-190 от 29.12.2004г.;
  -  Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному постановлением правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87,  в объеме необходимом для прохождения строительной экспертизы и реализации поставленной цели проектирования.
Материалы  разделов оформить в соответствии с "ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".
Дополнительные разделы выполнить при необходимости, в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ.
Рабочая документация, передаваемая Заказчику:
4 экз. рабочей документации на бумажном носителе,
1 экз. в электронном виде на магнитном носителе.
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	Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации)
	Предусмотреть выполнение инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки рабочей документации (при необходимости).
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	Требования к месту доступа оказания услуг, проведение согласований
	Заказчик организовывает доступ к месту производства работ согласно План-графику производства работ. В случае однократного отказа обслуживающей организации в обеспечении доступа Исполнителю к месту производства работ, Заказчик и Подрядчик согласовывают изменение План-графика производства работ (смещение сроков производства работ).
В случае отсутствия технической возможности монтажа и ПНР прибора учета (объект затоплен,  отсутствие доступа на объект) - производится замена/отмена адресов к монтажу с составлением акта, по согласованию с Заказчиком.
При необходимости (в случае неисправности входной запорной арматуры МКД) необходимые технологические отключения осуществляются Заказчиком.
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	Порядок выполнения и оплаты работ, не учтенных в Техническом задании.

	Выполнение работ, не предусмотренных настоящим Техническим заданием, а также работ, необходимость в которых возникла в процессе выполнения контракта, осуществляется на основании отдельного соглашения сторон. Для этого Исполнитель составляет и согласовывает с Заказчиком Акт выявленных дополнительных работ и Дополнительную смету. Работы начинаются только после подписания Заказчиком указанных документов.
Основаниями для выполнения дополнительных работ являются:
· Выявление в процессе Проведения обследования и выполнения работ дефектов или обстоятельств, которые не могли быть установлены при составлении настоящего ТЗ и которые делают выполнение работ по первоначальной смете технически невозможным или нецелесообразным.
· Прямое письменное указание Заказчика на выполнение работ, не входящих в первоначальный объем.
· Изменение нормативных требований, вступившее в силу после даты заключения контракта.
Все работы, выполненные на основании Актов выявленных дополнительных работ и Дополнительных смет, подлежат обязательному включению в итоговую рабочую и исполнительную документацию. Подрядчик предоставляет его Заказчику в составе итогового пакета документов перед подписанием Акта приемки работ.
Оплата производится на основании Акта выполненных дополнительных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости (форма КС-3), предоставляемых Исполнителем после полного выполнения объема работ.





