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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт 
автомобильной дороги  Леньки - Нижнечуманка - Верх-Чуманка - Плотава, 
км 72+154 - км 73+390, с. Плотава в Баевском районе 
(устройство электроосвещения)

	1. Наименование и местоположение проектируемого объекта
	1.1 Автомобильная  дорога Леньки - Нижнечуманка - Верх-Чуманка - Плотава, км 72+154 - км 73+390, с. Плотава (устройство электроосвещения)
1.2 Алтайский край, Баевский район 

	2. Основная цель и задачи разработки проектной документации
	2.1. Основная цель разработки проектной документации состоит в принятии оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при капитальном ремонте, обеспечении защиты жизни и здоровья граждан, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды, а также, для предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей автомобильной дороги.
2.2. Состав и объемы работ при разработке проектной документации принять в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 014/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», ГОСТ 33100-2023 «Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог», ГОСТ 33176-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования», ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ПУЭ (действующая редакция)

	3. Основание для проектирования
	3.1. Закон Алтайского края от 01.12.2025 N 95-ЗС "О краевом бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"

	4. Вид строительства
	4.1 Капитальный ремонт

	5. Стадийность проектирования
	5.1. Проектная документация

	6. Источник финансирования реализации проектной документации
	6.1. Средства краевого бюджета

	7. Межремонтные сроки
	7.1. Реализация принятых проектных решений в проекте должна обеспечить нормативные требования к потребительским свойствам объекта в период до очередного капитального ремонта (ремонта) или реконструкции, в соответствии с ГОСТ Р 58861-2020

	8. Ориентировочный лимит финансирования реализации проектной документации
	8.1. 6 000  тыс. руб., (лимит установлен по объектам аналогам и подлежит уточнению при разработке проектной документации).

	9. Эксплуатационная безопасность
	9.1. В соответствии с ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
 Разработать схему организации движения при производстве работ без перерывов движения транспортного потока, согласовать с Заказчиком.

	10. Экологическая безопасность
	10.1. Разработать раздел ООС в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87, а также иными действующими нормативными документами.

	11. Применение инноваций
	11.1. Предусмотреть возможность применения инновационных технологий, техники, конструкций и материалов, прошедших сертификацию соответствия в порядке установленным Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, а также на основании Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения «РОСДОРНИИ» (https://rnnt.ru/).

	12. Инженерные изыскания
	12.1. В соответствии с требованиями ст.47 Градостроительного кодекса РФ, а также для соблюдения требований ТР ТС 014/2011 необходимо выполнить инженерные изыскания, с целью получения:
- материалов о природных условиях территории, на которой расположен объект, о факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения;
- материалов необходимых для обоснования принятия конструктивных решений в отношении частей объекта, проектирования инженерной защиты объекта, разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства;
- материалов, необходимых для проведения расчётов конструктивных элементов объекта, разработки решений о проведении профилактических и других необходимых мероприятий, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проекта, его согласовании и утверждении.
12.2. Необходимо выполнить следующие виды инженерных изысканий, не менее:
- топографо-геодезические изыскания по ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 32869-2014 и ГОСТ 33179-2014 – путем проведения топографической съемки: - на застроенной территории II категории сложности в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м; а также выполнить съемку пересечения с ЛЭП и другими прилегающими инженерными коммуникациями;
- инженерно-геологические изыскания по ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 32868-2014 и ГОСТ 33179-2014 – колонковое бурение скважин диаметром до 160 мм, глубиной до 15 м;
- определить удельное сопротивление грунта, для дальнейшего выбора схемы заземления по типовому проекту 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий»;
- изучение метеорологических и климатических условий территории расположения объекта путем сбора и обработки статистических данных метеостанций района.
12.3. На основании требований п. 4.1 ст. 47, Градостроительного кодекса РФ результатом инженерных изысканий должен стать технический отчёт – документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, для оценки работ по капитальному ремонту этого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния капитального ремонта этого объекта на другие объекты капитального строительства.
12.4. В случае выявления в процессе инженерных изысканий экономической нецелесообразности проведения капитального ремонта сооружения или необходимости дополнительных специальных обследований конструкций объекта, исполнитель инженерных изысканий должен поставить Заказчика в известность и приостановить работы.
12.5. По окончании инженерных изысканий земельные участки и конструкции должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению.
12.6. Технический отчёт об инженерных изысканиях передать Заказчику после окончания изыскательских работ в переплетённом виде (3 экз.) и на электронном носителе (1 экз.)
12.7. Представить Заказчику фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ по бурению скважин с привязкой к месту отбора, а также результаты испытаний грунтов и материалов.

	13. Исходные данные для проектирования*
	13.1. Данные о ранее произведенных (если проводились) инженерных изысканиях, дорожно-строительных работах после ввода эксплуатацию и наличии проектной документации (строительство, реконструкция, ремонт), в том числе по зданиям и сооружениям дорожной и автотранспортной службы*.
13.2. Сведения о подземных и наземных коммуникациях в зоне сооружения, технические условия на их размещение, полученные путём определения перечня, состава и балансодержателей объектов, подлежащих временному переустройству.*
13.3. Сведения о законности прохождения в полосе отвода, а также в придорожной полосе автомобильной дороги (ИССО) всех попадающих коммуникаций.  В случае отсутствия согласования с балансодержателем а/д (ИССО), осуществить запрос о данном согласовании в адрес владельца коммуникации. Материалы согласований и официальной переписки приложить в том материалы согласований. При разработке проектных решений по переустройству любых видов инженерных коммуникаций согласовать с Заказчиком.
13.4. Информация о наличии правоустанавливающих документах на земельный участок в пределах полосы отвода.*
13.5. Утвержденная (действующая) дислокация дорожных знаков и разметки*.
13.6. Статистические данные о ДТП по годам*.
13.7. Данные по интенсивности и составу движения*.
13.8.  Копии правоустанавливающих документов на автомобильную дорогу и земельный участок в пределах полосы отвода.
*сбор исходных данных в необходимой номенклатуре выполняется проектной организацией, в том числе из имеющихся у Заказчика и представленных им материалов, на основании соответствующего запроса

	14. Основные технико-экономические показатели объекта:
	

	14.1. Категория участка дороги:
	IV категория

	14.2. Длина линии освещения 
	1,236 км (уточняется проектом)

	14.3. Тип опор освещения
	Определить проектом тип и материал опор, при восстановлении недостающих опор, шаг расстановки определить в соответствии со светотехническим расчетом, согласовать решения с Заказчиком

	14.4. Категория объекта по степени надёжности электроснабжения
	Третья (уточнить при проектировании)

	14.5. Исполнение линии освещения
	Воздушным проводом СИП, кабельные вставки, в т.ч. методом горизонтально-направленного бурения (согласовать с Заказчиком)

	14.6. Тип светильного оборудования
	Светодиодные светильники

	14.7. Система управления освещением
	Автоматическое и ручное, таймеры, использование светильников с автоматический переводом в режим пониженного энергопотребления в ночное время, с возможностью интеграции в систему АСУНО КГКУ «Алтайавтодор»

	14.8. Электроснабжение
	В соответствии с техническими условиями, полученными Заказчиком

	14.9. Светофорные объекты
	Предусмотреть решение проектом, согласовать с Заказчиком

	14.11. Освещенность
	10 Лк – основной уровень освещенности;
15 Лк – пешеходный переход

	14.12. Год начала работ
	2026 г.

	14.13 Сейсмическая активность района проектирования
	СП 14.13330.2018, ОСР-2015

	15. Основные требования к разработке проектно-сметной документации
	15.1. Проектные решения разработать в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, представленных в Приложении 3 к ТЗ.
Продолжительность работ:
Подрядчик приступает к выполнению работы по 1 этапу с момента подписания договора сторонами; Работа должна быть закончена не позднее 26.09.2026 г.
Подрядчик приступает к выполнению работы по 2 этапу с момента подписания договора сторонами; Работа должна быть закончена не позднее 30.09.2026 г.
15.2. Состав проектной документации должен соответствовать Приказу Министерства транспорта Российской Федерации № 402 от 16.11.2012 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», положениям ст. 48, ч. 12 Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 и включать все указанные разделы, а так же необходимо разработать:
- раздел «Ресурсоемкость строительства» с указанием необходимых для реализации проектных решений материальных и трудовых ресурсов.
В проектной документации должны быть следующие документы и материалы:
- общая пояснительная записка с оценкой оптимальности выбранного варианта;
- провести сравнение вариантов по основным технико-экономическим показателям, приведенным в пункте 14 настоящего задания*;
- план участка дороги*;
- поперечный профиль*;
- план расстановки опор освещения, с указанием координат*;
- топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу линейного объекта (при необходимости);
- светотехнический расчет;
- технические решения по принятому варианту*;
- инженерные коммуникации переустраиваемые и вновь проектируемые*;
- схему организации движения в местах производства работ или в местах событий, вызвавших необходимость временного изменения организации дорожного движения;
- элементы обустройства автомобильной дороги (в том числе: дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры, автобусные остановки, площадки отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки);
- воздействие автомобильной дороги на окружающую среду;
- ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 23.12.2019 г. № 841/пр (Приложения № 5);
- ведомости потребности материалов;
- ведомость потребности механизмов;
- предусмотреть в составе проекта чертежи, ведомости, схемы работ, по конструктивам подробно (покрытие, трубы, водоотводные кюветы, тротуары, шумозащитные заборы, и т. п.) в формате *.pdf и в одном из следующих *.doc, *.docx, *.dwg, *.xls, *.xlsx;
- проект организации строительства;
- в проекте организации строительства в календарном плане отражать все виды работ;
- сосредоточенные резервы закладывать с конкретным местоположением и необходимыми согласованиями.
* - необходимо согласовать с Заказчиком.
15.3. Структуру, состав и формы сметной документации принять в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 г.
15.4. Технико-экономические показатели и проектные решения представить в виде сводной таблицы.
15.5. В проектной документации указать границы земельных участков, а также необходимость проведения от имени Заказчика (совместно с Заказчиком или предоставления Заказчику необходимой информации) выбора земельного участка для временного пользования (при необходимости). Определить размер возмещения в связи с изъятием земельных участков, убытков и компенсации потерь для временного пользования в соответствии с земельным законодательством (при необходимости). Отчет об оценке рыночной стоимости предоставить Заказчику (при наличии). Провести согласования с землепользователями (при необходимости). Провести от имени Заказчика необходимые согласования и расчеты затрат, направленные на природоохранные мероприятия и компенсационные выплаты. 
15.6. В проектной документации указать предельную стоимость 1 км линейного сооружения.
15.7. Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 33100-2023 «Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог» и ГОСТ 33384-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых сооружений. Общие требования». Также проектную документацию оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью, а также справкой проектной организации о соответствии проекта заданию на проектирование и нормативным требованиям.
15.8. Участвовать без дополнительной оплаты:
- при рассмотрении проектной документации Заказчиком в установленном им порядке;
- при защите проектной документации в органах государственной экспертизы;
- представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и органов экспертизы;
- вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и органов экспертизы изменения, уточнения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию. Ответы на замечания экспертизы оформить со сводкой замечаний;
- при необходимости участвовать в приемочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию;
- при восстановлении знаков геодезической разбивочной основы;
- при необходимости актуализировать конъюнктурный анализ – стоимость материальных ресурсов с указанием источников о текущих ценах. В форму конъюнктурного анализа необходимо добавить 3 графы: дата составления документа обосновывающего стоимость строительных ресурсов в текущем уровне цен; количество (объем) строительного ресурса по смете; общая стоимость (руб.).

	16. Особые требования к проектированию
	16.1. Порядок разработки проектной документации:
- выполнение инженерных изысканий; 
- предоставление Заказчику технического отчета по материалам инженерных изысканий на рассмотрение;
- разработка вариантов проектных решений с экономическим обоснованием и принципиальной схемой организации строительно-монтажных работ по каждому варианту;
- представление проектных решений на согласование Заказчику;
- разработка проектной документации на капитальный ремонт на основании выбранных и согласованных Заказчиком технических решений, принятых к разработке; 
- передача 1 экз. разработанной проектной документации на рассмотрение Заказчику, устранение замечаний по результатам рассмотрения документации у Заказчика;
- передача проектной документации Заказчику в полном объеме с учетом корректировки по замечаниям органов государственной экспертизы;
16.2. Проектирование осуществлять в соответствии с основными требованиями ТР ТС 014/2011 и Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ.
16.3. Проектная организация осуществляет все необходимые для проектирования согласования с владельцами коммуникаций, проходящих в зоне капитального ремонта, со службами санэпиднадзора (при необходимости), с экологическими службами и т.д.
16.4. При проектировании предусмотреть:
- размещение строительной площадки;
- устройство искусственного электроосвещения (при необходимости, проектные решения согласовать с Заказчиком);
- устройство муляжей имитаторов КФВФ;
16.5. В целях реализации в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается детализированная документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
Детализированный состав к разработке документации для автомобильных дорог с устройством электроосвещения:
Наружное электроосвещение (металлические опоры):
- Общие данные;
- Детализированный план электроосвещения М1:1000 с координатами опор освещения;
- Схема фазировки сети наружного освещения; 
- Общий вид кронштейнов; 
- Общие виды металлических опор освещения и их фундаментов;
- Схема закрепления металлических опор освещения в грунте;
- Установка оттяжки к металлической опоре освещения;
- Крепление шкафа управления АСУНО на опоре;
- Схема установки бортового камня для защиты опор освещения;
- Заземляющее устройство;
- Линейная арматура; 
- Продольные профили пересечения линии освещения с автодорогой, инженерными коммуникациями (линии электропередач, воздушные и кабельные линии связи, водопровод, газопровод и пр.);
- Продольные профили скрытых переходов под автодорогой (проколы и кабельные вставки);
- Ведомость пересекаемых коммуникаций (пересечение линии освещения с коммуникациями указанием габаритов);
- Ведомость рубки деревьев и кустарников;
- Ведомость установки дорожных знаков;
- Спецификация оборудования, изделий и материалов на наружное электроосвещение.
Чертежи по организации демонтажа (при необходимости):
- Демонтаж существующего барьерного ограждения;
- Демонтаж существующих опор, кронштейнов, проводов;
Чертежи по организации строительства:
- Схемы сооружения металлических опор освещения на присыпных бермах;
- Схемы установки металлических опор освещения на консольных фундаментах;
- Схемы установки кронштейнов, светильников и подвески проводов СИП-2; 
- Схема организации движения и ограждения места производства работ при устройстве искусственного электроосвещения;
- Временные подмости для установки металлических консолей на мосту (путепроводе);
- опросные листы на шкаф АСУНО, КТП, технические характеристики светильников, сертификаты на опоры и светильники.
Наружное электроосвещение (железобетонные опоры):
- Общие данные;
- Детализированный план электроосвещения М1:1000 с координатами опор освещения;
- Схема фазировки сети наружного освещения; 
- Общий вид кронштейнов; 
- Общие виды железобетонных опор освещения (промежуточного, углового промежуточного, углового анкерного, ответвительно анкерного, концевого типов);
- Крепление шкафа управления АСУНО на опоре;
- Схема установки бортового камня для защиты опор освещения;
- Заземляющее устройство;
- Линейная арматура; 
- Продольные профили пересечения линии освещения с автодорогой, инженерными коммуникациями (линии электропередач, воздушные и кабельные линии связи, водопровод, газопровод и пр.);
- Продольные профили скрытых переходов под автодорогой (проколы и кабельные вставки);
- Ведомость пересекаемых коммуникаций (пересечение линии освещения с коммуникациями указанием габаритов);
- Ведомость рубки деревьев и кустарников;
- Ведомость установки дорожных знаков;
- Спецификация оборудования, изделий и материалов на наружное электроосвещение. 
Чертежи по организации демонтажа (при необходимости):
- Демонтаж существующего барьерного ограждения;
- Демонтаж существующих опор, кронштейнов, проводов;
Чертежи по организации строительства:
- Схемы сооружения металлических опор освещения на присыпных бермах;
- Схемы установки металлических опор освещения на консольных фундаментах;
- Схемы установки кронштейнов, светильников и подвески проводов СИП-2; 
- Схема организации движения и ограждения места производства работ при устройстве искусственного электроосвещения;
- Временные подмости для установки металлических консолей на мосту (путепроводе);
- Технические условия и согласования от владельцев коммуникаций, опросные листы на шкаф АСУНО, КТП, технические характеристики светильников, сертификаты на светильники.


	17. Исходные данные для определения сметной стоимости
	17.1. Сметная документация составляется ресурсно-индексным методом  с использованием:
- сметных норм (ФСНБ-2022), 
- сметных цен в текущем уровне цен, размещенных в ФГИС ЦС, 
- а также для строительных ресурсов информация о прямых сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен (на 1 января 2022г.) с индексами изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат.
17.2. Расчеты выполнить согласно «

Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 августа 2020 года N 421/пр (далее – Методика);
-при отсутствии в ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа (рекомендуемый образец см.в Приложении  1 Приказа Минстроя от 04 августа 2020г. № 421/пр);
- обосновывающие стоимость в текущих ценах документы  должны быть получены в период, не превышающий 2х месяцев до даты представления сметной документации для проведения государственной экспертизы;
- накладные расходы определяются в процентах от размера средств на оплату труда (ФОТ, учитываемого в составе сметных прямых затрат) по видам работ, предусмотренных сметными нормами, сведения о которых включены в ФРСН, согласно «Методике  по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденной Приказом Минстроя России от 21 декабря 2020г. № 812/пр;
- сметная прибыль определяется в процентах от размера средств на оплату труда (ФОТ, учитываемого в составе сметных прямых затрат) по видам работ, предусмотренных сметными нормами, сведения о которых включены в ФРСН, согласно «Методике  по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденной  приказом Минстроя России от 11 декабря 2020г. № 774/пр; 
- временные здания и сооружения принять, согласно «Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства», утвержденной приказом Минстроя России от 19 июня 2020г. № 332/пр; 
- дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время принять согласно «Методике определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время», утвержденной приказом Минстроя России от 25 мая 2021г. № 325/пр.(при необходимости);
- предусмотреть в расценках локальных смет учет сметной стоимости (прямые затраты + накладные расходы + сметная прибыль) по каждому виду работ;
17.3. Затраты на перевозку грузов для капитального ремонта учитываются в соответствии с п. 63 «Методики».
[bookmark: _GoBack]При перевозке грузов для капитального ремонта выбор видов транспорта осуществить с учетом следующих критериев:
- при расстоянии до 200 километров (включительно) оптимальным видом транспорта является автомобильный;
- при расстоянии свыше 200 километров до 500 километров для выбора экономически эффективного варианта вида транспорта необходимо проводить сравнение цен на перевозку грузов для капитального ремонта разными видами транспорта;
- при расстоянии свыше 500 километров наиболее эффективными видами транспорта являются железнодорожный, морской (внутренний водный) (при наличи);
– объемов и сроков поставок грузов для капитального ремонта с учетом плановых сроков капитального ремонта.
Учесть дополнительные затраты на погрузо-разгрузочные работы, а также транспортные затраты при перевозке грузов для капитального ремонта свыше 30 километров, учтенных сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование и индексами изменения сметной стоимости, в пределах субъекта РФ по месту расположения объекта капитального ремонта. Расчет выполнить на основании транспортной схемы, согласованной с Заказчиком.  
* При определении расстояния следует учитывать расположение склада поставщика строительного ресурса. При этом, если склад поставщика и объект капитального ремонта расположены в разных ценовых зонах, тогда проектное расстояние определяется как расстояние от границы ценовой зоны, в которой расположен объект капитального ремонта по пути следования от склада поставщика до объекта капитального ремонта по наиболее оптимальному варианту доставки, а в тех случаях, когда склад поставщика и объект капитального ремонта расположены в одной ценовой зоне, тогда проектное расстояние определяется как расстояние от склада поставщика до объекта капитального ремонта по наиболее оптимальному варианту доставки. Если территория субъекта Российской Федерации не разделена на ценовые зоны, тогда под ценовой зоной следует понимать всю территорию такого субъекта Российской Федерации.
17.4. Прочие работы и затраты учесть при необходимости:
- возмещение ущерба и упущенной выгоды собственникам земельных участков при переустройстве инженерных коммуникаций;
- затраты на проведение кадастровых работ при изменении границ земельных участков владельцев инженерных коммуникаций;
 - затраты на содержание действующих постоянных автодорог и восстановление их после окончания капитального ремонта, если предусмотрено проектом (расчет);
- затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом; 
- затраты, связанные с перебазированием дорожно – строительных машин (на основании ПОС);
- затраты по размещению/ утилизации отходов;
- затраты на археологическое обследование;
- затраты, связанные с предоставлением независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора и гарантийных обязательств;
- затраты на изготовление технического плана;
- затраты на проведение пусконаладочных работ (при необходимости); 
- затраты, связанные с взиманием платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (на основании ПОС).
Указанные затраты определяются расчетом на основе проекта организации строительства.
Прочие работы и затраты, включаемые в сводный сметный расчет, принять согласно «

Методики»; 
17.5. В сводный сметный расчет включить:
- затраты на проектно - изыскательские работы (согласовать с Заказчиком);
- затраты на разработку рабочей документации (по необходимости, согласовать с Заказчиком); 
- авторский надзор (по расчету);
- затраты на проведение пусконаладочных работ (при необходимости);
- затраты на проведение экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости;
- непредвиденные работы и затраты в размере – 3,0%;
- НДС - 22 %.
17.6. Выполнить расчет возвратных сумм от разобранных конструкций, исходя из их объема в текущих ценах по цене возможной реализации годного материала. В расчете показать вид материала, обосновать объем разбираемых конструкций. Стоимость разбираемых металлических конструкций включить в расчет по цене металлолома. 
17.7. Выделить в отдельный расчет компенсацию затрат, возникающих при реализации проекта, на переустройство линий электропередач и включить за итогом сводного сметного расчета суммы компенсации, подлежащей выплате балансодержателю переустраиваемых коммуникаций.
17.8. При расчете использовать автоматизированную программу сметных расчетов, прошедших сертификацию Госстроя России.
17.9. Приложить: 
- форму 2 – «Характеристика объекта» в соответствии с Приложением №1 к Заданию на проектирование);
- конъюнктурный анализ – стоимость материальных ресурсов с указанием источников о текущих ценах. В форму конъюнктурного анализа необходимо добавить 3 графы: дата составления документа обосновывающего стоимость строительных ресурсов в текущем уровне цен; количество (объем) строительного ресурса по смете; общая стоимость (руб.); согласовать с Заказчиком;
- к конъюнктурному анализу, в обязательном порядке, приложить справку об отсутствии аффилированности организаций предоставляющих коммерческие предложения;
- общую ресурсную ведомость;
- ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 23.12.2019 г. № 841/пр (Приложения № 5) к порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования);
- проект сметы договора по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 23.12.2019 г. № 841/пр (Приложения № 6);
17.10. Сметную документацию представить также в формате *.xml  либо *.gsfx, *.xls, *.xlsx. Наименования файлов и каталогов электронной версии присвоить соответствующим им документам бумажного оригинала проектной документации.

	18. Прочие требования
	18.1. Получение заключений и проведение согласований с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством, осуществляет проектная организация. Повторное проведение экспертизы и получение согласований оплачивает проектная организация. Ответы и изменения по замечаниям государственной экспертизы необходимо согласовывать с Заказчиком.
18.2. В составе разработанных материалов выделить в отдельные книги:
- технический отчет о выполненных инженерных изысканиях;
- проектную документацию по разделам;
- комплект документации для размещения государственного заказа, (конкурсная, аукционная документация) на выполнение работ, включающая:
- характеристику участка работ;
- строительные требования к видам работ;
- ведомость объемов работ с единичными расценками и итоговой суммой по главам 1 – 9 ССР (по согласованию с Заказчиком) в формате *.xls, *.xlsx;
- календарный график работ (предоставляется в цветном виде);
- в случае, если при выполнении работ используется товар, имеющий торговую марку, то представить характеристики и требования к такому товару (как к эквиваленту);
- основные схемы и чертежи (по согласованию с Заказчиком).
- материалы технических условий и согласований по проектной документации.
18.3. Осуществить видеосъемку проектируемого участка автомобильной дороги в прямом направлении в светлое время суток.
Ракурс видеосъемки выбирать таким образом, чтобы видеокамера была направлена вперед по ходу движения;
Представленные видеоматериалы должны просматриваться с помощью следующих программ:
- проигрывателя Windows;
- проигрывателя Windows Media;
- проигрывателя видеофайлов Light Alloy;
- программы просмотра файлов FVideo Viewer;
- программы просмотра файлов Vb Viewer;
- или прилагаться программа для просмотра видеофайлов.
18.4. Оплата производится в соответствии с договором.
18.5. Предусмотреть мероприятия, направленные на информирование участников движения о проведении дорожных работ, максимальное снижение неудобств для пользователей дорог при проведении дорожных работ, а также на исключение возникновения мест повышенной опасности дорожно-транспортных происшествий.
18.6. Предусмотреть взаимную увязку мероприятий по капитальному ремонту с инвестиционными проектами строительства и реконструкции других автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального и местного значения в части установления сбалансированных технических и транспортно-эксплуатационных характеристик.
18.7. При проектировании преимущественно использовать материалы и оборудование российского производства.
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