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Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 43.21.10.140. Разработка рабочей документации, поставка, монтаж и наладка технических средств локальной системы оповещения Кашхатау ГЭС в части сопряжения с  РСОН КБР» 
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54970174]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc54970175][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	АПУ
	Автоматизированный пульт управления П-166

	АПО
	Автономный пост оповещения

	БСУ
	Блок сигнализации и управления

	БПРУ
	Блок переключения универсальный (П-166М)

	ВАУ
	Выносное акустическое устройство

	ВОР
	Ведомость объёмов работ

	ГО
	Гражданская оборона

	ГО и ЧС
	Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций

	ГЩУ
	Главный щит управления

	ЕДДС
	Единая дежурная диспетчерская служба

	ЗИП
	Запасные части, изделия и принадлежности

	ЗПУ
	Запасной пункт управления

	КТСО
	Комплекс технических средств оповещения

	ЛСО
	Локальная система оповещения

	РСОН
	Региональная система оповещения населения

	МТР
	Материально — технические ресурсы

	КГЭС
	 ОП Кашхатау ГЭС

	НСС
	Начальник смены станции

	НСД
	Несанкционированный доступ

	НПА
	Нормативный правовой акт

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ПНР
	Пуско-наладочные работы

	ПО
	Программное обеспечение

	ППР
	План производства работ

	ППО
	Предпроектное обследование

	ПРУ
	Противорадиационное укрытие

	ПТК
	Производственно-технический корпус

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ССИиТС
	Служба связи, информационных и технологических систем

	ТСО
	Технические средства оповещения

	УСиТ
	Участок связи и телекоммуникаций

	ЩБ
	Щитовой блок




0.2. [bookmark: _Toc54970176][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]1.2.1 «Модернизация оборудования локальной системы оповещения Кашхатау ГЭС   в части сопряжения с РСОН   
1.2.2 Заказчик: ПАО «РусГидро» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - « Кашхатау   ГЭС».
Адрес филиала: РФ, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, пг, Кашхатау.  
Местонахождение объекта: РФ, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, пос. Кашхатау
0.3. [bookmark: _Toc54970177]Цель использования закупаемой продукции
РСОН предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
· руководящего состава гражданской обороны и персонала организации, эксплуатирующей объект, объектового звена РСЧС;
· объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
· пунктов управления РСОН КБР и сегментов РСОН КБР в Черекском районе;
· руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия объектовой системы оповещения.
        РСОН должна соответствовать:
· Постановление Правительства РФ от 17 мая 2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;
· ГОСТ Р 22.7.05 – 2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Локальные системы оповещения населения в районах размещения потенциально опасных объектов. Общие требования».
0.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54970178]Существующее положение
Локальная система оповещения Кашхатау ГЭС смонтирована в 2010 году на базе оборудования   КТС П-166- и П -166 ВАУ. Оконечные устройства оповещения установлены ниже по течению р. Черек в 6-ти километровой зоне от Кашхатау ГЭС. Тип применяемых громкоговорителей ГР-100. Места установки громкоговорителей здания администрации сельских поселений КБР. Черекского района. Количество АПО — 2 шт.
В ЕДДС Черекского района для оповещения и сопряжения с РСОН установлено оборудование КТС П-166. Пульты управления системой оповещения Кашхатау ГЭС размещены на ГЩУ начальника смены станции.
[bookmark: _Toc54970179]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Локальная система оповещения Кашхатау  ГЭС
	 РФ, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п.г.т Кашхатау
Кашхатау ГЭС 


	Локальная система оповещения Кашхатау ГЭС
инв. № КБ00010057104000000356


0.5. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc54970180][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Заказчик по письменному запросу предоставляет Участнику следующие исходные данные:
1. Планы помещений с указанием стоек с оборудованием ЛСО.
1. [bookmark: _Hlk48209761]Схемы кабельных трасс, в части затрагиваемых выполняемых работ.
2. Техническую документацию на существующую ЛСО.

1. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54970182]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc54970183]Требования по объемам и срокам
1.1.1. [bookmark: _Toc54970184]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ
[bookmark: _Toc54970185][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ

	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	1 Этап: Предпроектное обследование

	1.1
	Разработка и согласование с Заказчиком плана мероприятий по модернизации системы оповещения Кашхатау  ГЭС в части сопряжения РСОН  с ЛСО
	Условная единица
	1

	1.2
	Проведение визуального (при необходимости инструментального) обследования системы оповещения для определения количественных и технических характеристик поставляемого оборудования.
	Условная единица
	1

	1.3
	Подготовка и согласование с Заказчиком отчета по предпроектному обследованию систем оповещения
	Условная единица
	1

	1.4
	Подготовка Подрядчиком и согласование с Заказчиком, с МЧС и ГЗ и ПБ Кабардино- Балкарской Республики уточнённых Технических требований для разработки проектной и рабочей документации на основании проведенного предпроектного обследования
	Условная единица
	1

	‍1.5
	Разработка технического проекта модернизации ЛСО Кашхатау ГЭС, включая описание технических решений и структурную схему комплекса технических средств, применяемых для модернизации ЛСО в части сопряжения с РСОН
	Условная единица
	1

	1.6
	Разработка технических требований на поставку оборудования и поставка оборудования
	Конкретный объем поставки оборудования будет определен по результатам проведения предпроектного обследования.

	2.
	2 Этап: Разработка рабочей документации на сопряжение РСОН с ЛСО

	2.1
	 Рабочая документация должна включать в себя следующие разделы:
2.1.1        Раздел 1. Пояснительная записка;
2.1.2        Раздел 2. Проектно-изыскательские работы с обследованием объектов для размещения технических средств оповещения;
2.1.3        Раздел 3. Технологические решения по размещению технических средств оповещения;
2.1.4        Раздел 4. Мероприятия и технические решения по подключению к сетям электроснабжения и телекоммуникаций, системам заземления;
2.1.5        Раздел 5. Зоны звукопокрытия оконечными средствами оповещения;
2.1.6        Раздел 6. Мероприятия по обеспечению защиты информации в системе оповещения населения;
2.1.7        Раздел 7. Спецификация технических средств оповещения, оборудования, кабельной продукции и расходных материалов;
2.1.8        Раздел 8. Сметная документация;
2.1.9        Раздел 9. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.
	Комплект
	2

	2.2
	Согласование и утверждение разработанной рабочей документации:
2.2.1 С органом местного самоуправления субъекта Российской Федерации, на территории которого находится объект Заказчика;
2.2.2 С территориальным органом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на территории которого находится объект Заказчика;
	Условная единица
	1

	3.
	3 Этап: Поставка оборудования и материалов. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы

	3.1
	Поставка оборудования и материалов.
	Условная единица
	1

	3.1
	Выполнение строительно-монтажных работ

	Условная единица
	1

	3.2
	Выполнение пуско-наладочных работ (ПНР)
3.2.1 Проведение пуско-наладочных работ;
3.2.2 Подготовка исполнительной документации;
3.2.3 Категорирование ЛСО
3.2.3 Ввод системы оповещения населения в эксплуатацию с оформлением правового акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, распорядительного документа организации, указанной в пункте 3 статьи 9 Федерального закона "О гражданской
обороне", принятого при условии положительных результатов испытаний системы оповещения населения;
3.2.4 Оформление паспорта и положения о соответствующей системе оповещения населения.
	Условная единица
	1



1.1.2. [bookmark: _Toc54970187][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ
[bookmark: _Toc54970188][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам выполнения работ

	[bookmark: _Toc46743510]№ п/п
	Наименование работ (вид / этап (работ)
	Требования к началу срока выполнения работ (этапа работ)
	Требования к окончанию срока выполнения работ (этапа работ)

	1
	2
	3
	4

	1
	1 Этап: Предпроектное обследование
	С даты заключения договора
	Не позднее 30 дней  с даты заключения договора

	2
	2 Этап: Разработка рабочей документации
	С даты окончания 1 этапа
	Не позднее 60 дней с даты начала 2 этапа

	3
	3 Этап: Поставка оборудования. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы
	С даты окончания 2 этапа
	Не позднее 63 дней с даты начала 3 этапа





1.2. [bookmark: _Toc54970191][bookmark: _Toc54970190]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc51339698]Таблица 2.3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (МТР, работ (этапа работ) (позиции №№ 1-3 Таблицы 2.1): Разработка рабочей документации, поставка, монтаж и наладка технических средств локальной системы оповещения Нижне-Бурейской ГЭС в части сопряжения с МАСЦО (РАСЦО)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению I этапа работ: Предпроектное обследование
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Соответствие требованиям НПА и НТД
	- Федеральный закон N 117-ФЗ от 21.07.1997 "О безопасности гидротехнических сооружений";
- Совместный приказ МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (зарегистрирован в Минюсте России 26.10.2020 регистрационный № 60567);
- Постановление Правительства РФ от 17 мая 2023 года № 769 «Правила создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения».
	 Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке



	-

	1.2. 
	Проведение   предпроектного обследования
	Должно быть выполнено обследование системы ЛСО:
- на основании запрошенной в соответствующем письменном запросе Подрядчика и имеющейся в наличии у Заказчика технической или иной документации;
- на основании информации, полученной при выезде специалистов Подрядчика на объекты КашхатауГЭС.
Указанная документация и информация предоставляются Заказчиком Подрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Подрядчика.
   Целью ППО является изучение ЛСО на объектах Кашхатау ГЭС на предмет сбора информации о:
- существующем состоянии оборудования ЛСО для возможности сопряжения с РСОН;
- способах и необходимых МТР для проведения сопряжения ЛСО Кашхатау ГЭС с РСОН
- местах размещения и подключения проектируемого оборудования ЛСО к существующему оборудованию ЛСО;
- наличии существующих коммуникационных сетей и возможности интеграции проектируемых коммуникационных сетей с существующими;
- точках подключения к источникам электропитания устанавливаемого оборудования ЛСО.
  По результатам проведения ППО Подрядчиком разрабатывается техническое задание на модернизацию ЛСО Кашхатау ГЭС в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2023 года № 769 «Правила создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения».
   Результаты предпроектного обследования предоставляются Заказчику в виде отчета о проведенном ППО на бумажном носителе в количестве 2 (двух) экземпляров.
Отчет о проведённом ППО согласовывается с Заказчиком.
	
	-

	1.3. 
	Завершение ППО
	1. Предоставление Заказчику Отчета о ППО с содержанием документа согласно п. 1.4 Таблицы 2.4
2. Предоставление Заказчику Технического задания и проектной документации, согласованного с МЧС и ГЗ и ПБ Кабардино- Балкарской Республики , составленного на основании проведенного ППО.
	
	-

	1.4. 
	Содержание отчета о ППО
	1. Введение.
2. Обозначения и сокращения.
3. Термины и определения.
4. Общие сведения.
Объект исследования. Объем работ и методика обследования. Задействованный персонал Подрядчика и Заказчика в ППО.
5. Общие сведения об объектах исследования.
Описание объектов ЛСО Кашхатау ГЭС. Сведения о физическом расположении и природно-климатических особенностях. Структурные схемы существующих систем ЛСО КашхатауГЭС. Схемы питания существующего оборудования. Описание кабельных линий связи. АРМ операторов.
6. Сведения по сопряжению систем ЛСО Кашхатау ГЭС с РСОН
Описание автоматизированных процессов передачи информации. Используемые каналы передачи данных. Анализ возможности сопряжения.
7. Реализованные меры защиты.
8. Список оборудования с указанием характеристик и количества для выполнения работ по модернизации ЛСО.
Организационно-распорядительная документация. Ответственные работники. Реализованные меры по обеспечению информационной безопасности.
8. Выводы/рекомендации по результатам ППО.
	
	-

	2. 
	Требования к выполнению II этапа работ: Разработка рабочей документации
	
	-//-

	2.1. 
	Соответствие требованиям НПА и НТД
	- Федеральный закон N 117-ФЗ от 21.07.1997 "О безопасности гидротехнических сооружений";
- Совместный приказ МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (зарегистрирован в Минюсте России 26.10.2020 регистрационный № 60567);
- Постановление Правительства РФ от 17 мая 2023 года № 769 «Правила создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;
- СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;
- Постановление Правительства РФ от 17 мая 2023 года № 769 «Правила создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения».
- ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 22.7.05-2022 «Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».
	
	-

	2.2. 
	Согласование технического задания и рабочей документации
	Техническое задание и рабочая документация на модернизацию ЛСО Кашхатау ГЭС согласовываются:
1. с Заказчиком.
2. с органом местного самоуправления, на территории которого находится и функционирует объект, территориальным органом МЧС России, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
	
	-

	2.3. 
	Содержание рабочей документации
	Раздел 1. Пояснительная записка;
Раздел 2. Проектно-изыскательские работы с обследованием объектов для размещения технических средств оповещения;
Раздел 3. Технологические решения по размещению технических средств оповещения;
Раздел 4. Мероприятия и технические решения по подключению к сетям электроснабжения и телекоммуникаций, системам заземления;
Раздел 5. Зоны звукопокрытия оконечными средствами оповещения;
Раздел 6. Мероприятия по обеспечению защиты информации в системе оповещения населения;
Раздел 7. Спецификация технических средств оповещения, оборудования, кабельной продукции и расходных материалов;
Раздел 8. Сметная документация;
Раздел 9. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.
	
	-

	2.4. 
	Мероприятия по сопряжению (присоединение) ЛСО к  РСОН по техническим условиям ГКУ “ГУ МЧС России по КБР”
	При разработке технического задания Подрядчик должен учитывать условия по сопряжению ЛСО к РСОН, выданные ГКУ “ГУ МЧС России по КБР”, а именно:
ЛСО «Кашхатау ГЭС» должна программно и технически сопрягаться (подключаться) с  РСОН) Кабардино- Балкарской Республики.
Кабардино- Балкарской Республики  (подключение к РСОН выполняется на муниципальном уровне к пункту управления РСОН в ЕДДС муниципального района по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п.г.т. Кашхатау.
Для сведения: РСОН Кабардино- Балкарской Республики и местные (муниципальные) системы оповещения выполнены на базе программных и технических средств оповещения серии П-166 производства АО "КЗТА" г. Калуга,
а также оборудование П -166 ВАУ ООО "Элес", г. Кировск.
  Размещение оборудования узлов сопряжения должно производиться на технологической площадке ЛСО объекта и технологической площадке ЕДДС с муниципальной системой оповещения  Черекского района.
Для подключения ЛСО к РСОН при проектировании предусмотреть резервный канал связи от серверной дежурной диспетчерской службы объекта до серверной ЕДДС п.г.т. Кашхатау, организованный по технологии MPLS IP L3 VPN со статическим IP адресом, и резервный канал связи GSM со статическим IP адресом.
При проектировании предусмотреть управление оконечными средствами оповещения объекта в зоне действия ЛСО по месту и с пункта управления РСОН в ЕДДС с муниципальной системой оповещения  Черекского района.     . Обеспечить автоматический контроль работоспособности канала связи посредством локальной системы оповещения объекта в круглосуточном режиме.
Способ передачи сигналов и информации оповещения: Автоматизированный и автоматический.
	
	-

	2.5. 
	Требование к поставляемому оборудованию
	1. Технические средства оповещения должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 42.3.01-2021 "Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования"
2. Технические средства оповещения должны соответствовать типу, указанному в Справочнике комплексов технических средств оповещения, рекомендованных МЧС России для совершенствования (развития) и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения на территории Российской Федерации. Одобрен протоколом заседания Рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 11.02.2022 № 1.
3. На поставляемое оборудование должны быть предоставлены заводские паспорта, сертификаты качества, техническая документация на русском языке на бумажном и электронном носителях.
4. Все поставляемое оборудование должно быть новыми и не использованными ранее.
	
	

	2.6. 
	Требование к климатическому исполнению поставляемого оборудования
	1. Оборудование, предназначенное для установки на открытом пространстве:
- при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 98%;
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа;
- степени защиты – не ниже IP65 по ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».
2. Оборудование, предназначенное для установки в отапливаемом помещении: степень защиты не менее IP 20 по ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».
3. Оборудование, предназначенное для установки в неотапливаемом помещении: - при температуре окружающей среды от минус 25 до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха от 45 до 75%;
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа;
- степени защиты – не ниже IP50 по ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».
	
	-

	2.7. 
	Требования к защите информации
	При сопряжении ЛСО Кашхатау ГЭС с РСОН комплекс технических и организационных решений по защите информации от НСД по защите информации ЛСО объектов должна соответствовать классу защищенности не ниже 3 класса в соответствии с приказом ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды».
	
	-

	2.8. 
	Перечень документации предоставляемой Подрядчиком для завершения II этапа работ.
	Предоставление Заказчику рабочей документации на объект ЛСО, с содержанием согласно п. 2.3 Таблицы 2.4.
Передаваемая рабочая документация должна соответствовать требованиям:
- Постановления Правительства РФ от 17 мая 2023 года № 769 «Правила создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения».
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
	
	-

	3. 
	Требования к выполнению III этапа работ: Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы
	
	-//-

	3.1. 
	Поставка оборудования и материалов, входной контроль.
Место поставки и требования к упаковке и маркировке.
Документы, передаваемые вместе с оборудованием и материалами
	1. Поставка оборудования и необходимых материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с проектно-сметной документацией.
2. Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей не позднее, чем за 14 календарных дней до начала монтажных работ на объекте, включающий в себя проверку:
- наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к оборудованию и материалам;
- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
- комплектности поставляемых оборудования и материалов.
3. Оборудование и материалы должны быть доставлены Подрядчиком по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п.г.т, Кашхатау.:Филиал ПАО «РусГидро»- « Кашхатау ГЭС »,
Поставляемое оборудование и материалы должны отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке с использованием средств пакетирования, обеспечивающих полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи при их перевозке и хранении.
4. На поставляемое оборудование и материалы должны быть предоставлены заводские паспорта, сертификаты качества, техническая документация на русском языке на бумажном и электронном носителях.
5. Все применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и не использованными ранее. Дата выпуска оборудования оповещения должна быть не ранее 2023 года
	
	-

	3.2. 
	Проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
	1. Разрабатывается календарный план строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. План согласовывается с Заказчиком работ;
2. Проводятся строительно-монтажные, в том числе подключение к сетям связи, а также пуско-наладочные работы;
3. Проводится обучение правилам эксплуатации ТСО оперативного дежурного и технического персонала, планируемого эксплуатировать эти технические средства оповещения;
4. С Заказчиком работ проводятся предварительные испытания на соответствие ЛСО требованиям технического задания и рабочей документации, в процессе которых все параметры оборудования и системы должны быть доведены до нормативных.
5. Разрабатывается и согласовывается с Заказчиком и с территориальным органом МЧС России Программа и методики приемо-сдаточных испытаний;
6. Заказчику работ направляются уведомление о готовности системы оповещения к проведению испытаний и приему в эксплуатацию, а также предложения о сроках проведения испытаний и составе приемочной комиссии.
	
	-

	3.3. 
	Порядок проведения работ
	Работы выполняются на действующем предприятии без остановки технологического процесса.
Работы проводятся вблизи объектов, находящихся под напряжением, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования.
Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023) Приложение 2 к регламенту с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков Приложение № 2 к ТТ.
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика.
	
	-

	3.4. 
	Приемо-сдаточные испытания
	1. Участие в работе приемочной комиссии.
2. Проведение испытаний и оформление протокола испытаний по исполнению требований п. 5.1.2 ГОСТ Р 42.3.01-2021 "Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования" в зоне действия ЛСО.
 Достоверность воспроизводимой информации:
-для слоговой разборчивости - не менее 86 %;
-для словесной разборчивости (разборчивость слов при передаче речевых сообщений) – не менее 95 % (ГОСТ 16600-72 «Передача речи по трактам радиотелефонной связи. Требования к разборчивости речи и методы артикуляционных измерений»);
- возможность круглосуточной работы.
3. Проведение испытаний для проверки взаимодействия ЛСО КашхатауГЭС с  РСОН
4. Оформление результатов проведения испытаний (акты и протоколы комплексных испытаний).
	
	-

	3.5. 
	Опытная эксплуатация, ввод в промышленную эксплуатацию
	Должна быть проведена опытная эксплуатация каждой системы продолжительностью 1 (один) месяц.
Ввод в промышленную эксплуатацию после устранения замечаний, выявленных на этапе опытной эксплуатации
	
	-

	3.6. 
	Содержание исполнительной и эксплуатационной документации
	Результат проведения СМР и ПНР, а также имеющиеся отклонения от проектной документации, должны быть предоставлены Заказчику в виде исполнительной документации в объеме:
- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам. При этом, чертежи исполнительной документации следует оформлять в объеме проектной (рабочей) документации с учетом фактического размещения технических средств и прокладки линий связи;
- акты входного контроля, подтверждающие проведение контроля качества применяемых изделий;
- акт передачи технических средств и материалов в монтаж после проведения входного контроля;
- акты освидетельствования скрытых работ на прохождение кабельных линий через противопожарные перегородки и перекрытия;
- акты окончания монтажных работ;
- акты окончания пусконаладочных работ;
- программа комплексных испытаний систем;
- ведомость смонтированного оборудования;
-паспорта, руководства по эксплуатации на устанавливаемое оборудование, иная техническая документация, входящая в комплектацию технических средств.
	
	-

	3.7. 
	Результат выполненных работ
	Модернизированная ЛСО Кашхатау ГЭС в части сопряжения с РСОН в соответствии с разработанным и согласованным техническим заданием.
	
	-

	4. 
	Требования к персоналу Подрядчика
	
	-//-

	4.1. 
	Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Подрядчик должен производить работы квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР:
- аттестованных согласно «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» от 27 ноября 2020 года N 835н, «Правил по охране труда при работе на высоте» от 16 ноября 2020 года N 782н, «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых от 16.09.2020 N 1479.1.2);
-имеющих право допуска к выполнению работ по перемещению грузов кранами, работ с грузоподъёмными механизмами;
-иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ».
Квалификация персонала должна соответствовать видам выполняемых работ и располагать:
- квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой;
- достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад;
- Персонал Подрядчика (работники и специалисты), привлекаемые к проведению работ в действующих эл. установках) в качестве членов бригады, должны иметь группы электробезопасности не ниже III, а производитель работ не ниже IV. Ответственный руководитель должен иметь не ниже V группы электробезопасности, а лицо, имеющее право выдачи нарядов и распоряжений не ниже V группы электробезопасности.  Все сотрудники должны быть допущены к выполнению работ в электроустановках напряжением до и выше 1000 В;
- Для соблюдения норм по охране труда при работе в электроустановках количество персонала при производстве данных работ на объекте должно быть не менее 2 человек (включая ответственного руководителя и производителя работ).
Подрядчик должен:
- иметь производственную базу (материально-технические ресурсы), позволяющую проводить работы оборудования в объёме, определённом техническим заданием и в сроки, определённые графиком, обязательное наличие рабочей спецодежды с логотипом и наименованием организации;
- обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда);
- иметь в собственности, либо на ином законном основании, оборудование (приспособления и инструменты), для проведения работ с соответствующими сертификатами, действующими свидетельствами о поверке на весь период выполнения работ;
Для подключения используемой аппаратуры к розеткам стационарной сети 220 Вольт Подрядчик должен иметь переноску (удлинитель) заводского исполнения, оборудованную розеткой и втычной «вилкой» с заземляющими контактами (с встроенным устройством УЗО), с маслостойким гибким кабелем длинной не менее 100 метров. Для ограждения территории (зоны производства работ) при проведении монтажа, наладки и испытаний Подрядчик должен иметь ограждающую сигнальную ленту длинной не 200 метров;
Во время проведения работ команда ИТР Подрядчика должна поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.).
	
	-

	4.2. ‍
	Требование к результату строительно-монтажных работ
	Требование к результату строительно-монтажных работ
Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией и ведомостью объемов работ. Объект должен быть принят Заказчиком в Гарантийную эксплуатацию по Акту КС-11.
Исполнитель работ по согласованию с заказчиком обязан провести предварительные испытания работы локальной системы оповещения на соответствие требованиям технического задания и проектно-сметной документации, в процессе которых все параметры оборудования и системы должны быть доведены до нормативных.
По результатам испытания оформить акт предварительных испытаний работы ЛСО.
Исполнитель работ обязан разработать и согласовать с заказчиком и с территориальным органом МЧС России Программу и методики приемо-сдаточных испытаний (далее - ПМИ).
По результатам выполненных работ Исполнитель обязан направить заказчику уведомления о завершении строительства, готовности системы оповещения к проведению испытаний и приему в эксплуатацию, а также предложения о сроках проведения испытаний и составе приемочной комиссии (от подрядной организации).
В случае расхождения локальной системы оповещения с проектно-сметной документацией исполнителем работ принимаются меры по доработке системы в соответствии с документацией.
	
	

	4.3. ‍
	Требования к качеству выполнения работ
	Подрядчик обязан применять современные технологии, методики, обладать необходимой базой действующих нормативно-технических документов, при выполнении работ соблюдать правила производства работ.
2. Подрядчик обязан обеспечить систему контроля качества работ, обеспечить входной контроль поступающих материалов и изделий, обеспечить текущий контроль технологических процессов при производстве работ.
3. Последовательность строительно-монтажных работ вести в строгом соответствии с технологией производства работ.
	
	

	5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	-//-

	5.1. 
	Подрядчик должен:
 - провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика.
Подрядчик обязан:
 - направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	
	-

	5.2. 
	Технические мероприятия по организации безопасного выполнения работ
	- выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н);
- выполнение требований Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н);
- выполнение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
	
	-

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию результата работ
	
	-//-

	6.1. 
	Срок гарантии
	Не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты ввода системы в промышленную эксплуатацию и подписания акта приемки законченного строительства объекта (КС-11).
	
	-

	7. 
	Требования к оформлению документации
	
	-//-

	7.1. [bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
	Содержание и формат представления исполнительной документации
	1. Исполнительная документация - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Исполнительная документация, с учетом специфики выполняемых работ, включает в себя и другие документы из числа предусмотренных «СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» при наличии соответствующих указаний в Техническом задании. Она должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.
1. 2. Эксплуатационная документация должна содержать полную информацию о периодичности и составе работ планового технического обслуживания и ремонтов локальной системы оповещения в соответствии с главой VIII «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 25 октября 2017г. №1013 Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок) (с изменениями на 13 июля 2020 года).
1) 3. Приемо-сдаточную и исполнительную документацию предоставить на русском языке на бумажном носителе в 3 (трёх) экземплярах и на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls.
	
	-
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В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или иной нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
1. [bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc54970194][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения


Приложение №1: Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ;
Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению;
Приложение №3: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества;
