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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения/определения

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	2.
	
Подрядчик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с Заказчиком

	3.
	Работы
	Работы по ремонту объекта

	4.
	ТЗ
	Техническое задание

	5.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	6.
	ИД
	Исполнительная документация


2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Выполнение   работ   по   ремонту   крыльца   входной   группы   ОПС 160001, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д.38 для нужд УФПС Вологодской области. 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
3.1.  Сведения о работах 
Подрядчику требуется выполнить работы в соответствии с настоящим ТЗ, ведомостью объемов работ (приложение № 1 к настоящему ТЗ) и локальным сметным расчетом (приложение № 2 к настоящему ТЗ).
3.2. Сведения о выполняемых Работах
3.2.1. При организации и проведении Работ должны соблюдаться требования следующих нормативных правовых актов и документов:
–	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
–	Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
–	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
–	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
–	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
–	СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;
-     СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
-     ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»;
–	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
–	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
–	СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
–	приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
–	постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
–	Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ, издаваемые Общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства».
3.2.2. Работы должны выполняться в соответствии с настоящим техническим заданием, перечнем национальных стандартов и сводов правил, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985», сметной документацией.
3.2.3. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго выполнять обязательства по осуществлению строительного контроля, а также соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте в соответствии с действующими нормами, своевременно выполнять мероприятия по охране окружающей среды.
Производство Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. Организация зоны Работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства Работ.
3.2.4. Для выполнения перевозок материалов и оборудования при выполнении Работ Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту.
3.2.5. Подрядчик обязан складировать материалы, конструкции и оборудование в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий. Места складирования согласовываются с Заказчиком.
3.2.6. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления, складируя в соответствующую тару. Сжигать мусор на территории объекта запрещено. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта на полигон для утилизации. 
Запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
3.2.7. Работники, выполняющие Работы, могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться Подрядчиком путем выдачи необходимых средств индивидуальной защиты, выполнения мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве Работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами Ростехнадзора.
На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино-и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) необходимо оформить наряд-допуск на выполнение огневых работ установленной формы у лица ответственного за пожарную безопасность.
3.2.8. До начала Работ Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за выполнение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Персональную ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения выполняемых Работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет руководитель Подрядчика или заменяющее его лицо. 
3.2.9. В части выполнения требований по охране окружающей среды Работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии и охраны окружающей среды.
3.2.10. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ. До начала выполнения Работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества.   
3.2.11. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения Работ согласно заключенному договору.
Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения Работ и используемых материалах.
При проведении проверок уполномоченными органами, осуществляющими государственный и/или муниципальный контроль всю ответственность за наличие разрешительных документов, необходимых для выполнения работ, несет Подрядчик.
3.2.12. На Объекте должен находиться общий журнал по форме КС-6, который Подрядчик обязан ежедневно заполнять и предъявлять Заказчику по требованию.
3.2.13. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность здания согласно приказу Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 
№ 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».
3.2.14. В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем Объекта, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ, все Работы по восстановлению осуществляются за счёт Подрядчика.
3.2.15. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального Подрядчика. При этом генеральный Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками требований договора. Генеральный Подрядчик обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере их заключения. 
3.2.16.	По окончании Работ Подрядчик за счет собственных средств Подрядчика производит уборку рабочей зоны Объекта, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

3.3.  Сведения о месте выполнения Работ 
Место выполнения Работ: ОПС 160001 по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д.38 УФПС Вологодской области.


    
3.4. Требования к разработке графика производства работ (ППР)
Выполнение работ по ремонту должно выполняться на основании календарного графика, предоставляемого Подрядной организацией в течении 5 календарных дней со дня заключения Договора.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
4.1.  Технические требования при выполнении 
4.1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими требованиями, указанными в настоящем Техническом задании и приложениями к нему.
5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Товары, материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ должны быть новые (которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты.
5.2. Все используемые для выполнения Работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.3. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия данных документов Техническому заданию и во избежание фальсификации материалов и оборудования.
5.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям, предусмотренным в документации о сертификации, государственных стандартах, за достоверность сведений о стране их происхождения, сохранность результатов Работ, оборудования до подписания Подрядчиком и Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1.	 Заказчик не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора передает Подрядчику строительную площадку по «Акту приема-передачи строительной площадки».
6.2.	 Начало выполнения Работ: с момента подписания акта приема- передачи строительной площадки.
6.3. Окончание выполнения Работ: не позднее 30 календарных дней с момента начала выполнения работ.
7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
7.1. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет: 
–	привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ; 
–	использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов Работ. 
7.2.	Подрядчик обязан осуществлять Строительный контроль в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. 
СНиП 12-01-2004», Положением по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-03-2009, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ
8.1 Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ. Работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.
8.2 Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по ремонту квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности.
9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору составляет 36 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ оборудование, комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору и подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Если в период гарантийного срока на выполненные работы обнаружатся недостатки, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки.
10.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
При организации и проведении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования государственных стандартов, СНиП, санитарных норм и правил, нормативных правовых актов:
–	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
–	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
–	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
–	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
–	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
–	приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
Подрядчик обязан приказом назначить ответственных лиц:
- за сохранность материальных ценностей на Объекте;
- за производство работ (ведется ежедневный журнал на протяжении всего производства работ);
- за технику безопасности (ведется журнал и инструктаж на протяжении всего производства работ);
- за электробезопасность;
- за пожарную безопасность.
Перед началом производства работ производится технический инструктаж персонала Заказчика с занесением соответствующих записей в журналы инструктажа и техники безопасности. Данные записи заверяются подписью ответственного за инструктаж лица и печатью организации.
На время производства работ Подрядчик несет полную ответственность за безопасность Объекта в целом. 
При возникновении угрозы безопасности ответственное лицо, назначенное приказом от Подрядчика, обязано прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.
11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
11.1. Подрядчик предъявляет к освидетельствованию все скрытые Работы и приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых Работ согласно Приказу Минстроя РФ от 16.05.2023 г. № 344/ПР "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652). Выполнять последующие Работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых Работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.    
11.2. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве 3-5 штук на электронный адрес Yurichev.V@russianpost.ru. В процессе выполнения работ один раз в 5 (пять) календарных дней Подрядчик предоставляет в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве 3-5 фотографий на электронный адрес   Yurichev.V@russianpost.ru, а также текстовый отчет в формате Word. После окончания выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве 3-5 штук на электронный адрес Yurichev.V@russianpost.ru.
11.3. В случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, необходимо передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, для последующей их сдачи специализированным организациям.
11.4. В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты приёмки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику (заверенные подписью и печатью Подрядчика) следующие отчетные документы и исполнительную документацию:
-	акты выполненных Работ по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных Работ по форме КС-3;
-	документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества; сертификатов пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения);
-	техническую документацию на монтируемое при выполнении Работ оборудование (инструкцию, гарантийный талон, паспорт, спецификацию);
-	акты освидетельствования Работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других Работ (Акты на скрытые Работы);
-	акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения Строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;
-	результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля;
-	документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
- исполнительные схемы;
- общий журнал работ по форме КС-6;
-	справка по форме АНФ 02/17;
-	иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 
11.6. Заказчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения уведомления о выполнении всех работ и готовности Объекта к сдаче с приложением указанных документов осуществляет с участием Подрядчика осмотр и приемку результата выполненных работ с фиксацией результатов и в случае наличия замечаний Заказчик устанавливает срок устранения в Акте приемки, при этом выявленные замечания не влияют на срок исполнения обязательств по договору.
Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае несоответствия объемов выполненных работ, некачественного выполнения работы, отступления от регламентов, технических условий, технического задания, не предоставления комплекта исполнительной документации.
Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ, предоставления исполнительной документации, предусмотренной для данного вида работ, с приложением фотоотчета о проведении работ.

Приложение № 1. Ведомость объемов работ № 01-02-04.



























Приложение № 1
к Техническому заданию


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01-02-04

на   выполнение   работ   по   ремонту   крыльца   входной   группы   ОПС 160001, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д.38 для нужд УФПС Вологодской области.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Крыльцо

	Тактильная плитка

	1
	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм
	м
	5,6
((2,8*2) / 100)*100
	ГЭСН31-01-065-02
	 

	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	м3
	0,084
((2,8*0,6*0,05) / 100)*100
	ГЭСН27-03-008-04
	 

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	0,393
((0,225+2,8*0,6*0,1) / 100)*100
	ГЭСН01-02-057-02
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	0,2415
0,1575+2,8*0,6*0,05
	ГЭСН11-01-002-01
	 

	5
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,27048
	ФСБЦ-02.3.01.02-1118
	 

	6
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
	м2
	3,93
((2,25+2,8*0,6) / 10)*10
	ГЭСН27-07-005-01
	 

	7
	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 30 мм
	м2
	1,377
1,35*1,02
	ФСБЦ-05.2.02.22-0009
	 

	8
	Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 80 мм
	м2
	2,598
0,9*1,02+2,8*0,6
	ФСБЦ-05.2.04.04-1002
	 

	Лестничный марш

	9
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	м2
	4,8
(4,8 / 100)*100
	ГЭСНр57-01-002-03
	 

	10
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200
	м3
	1,28
	ГЭСН46-04-003-08
	 

	11
	Устройство: железобетонных ступеней
	м3
	1,28
	ГЭСН06-01-004-04
	 

	12
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6
	м3
	1,2992
	ФСБЦ-04.1.02.05-0146
	 

	13
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм
	т
	0,02944
	ФСБЦ-08.4.03.03-0003
	 

	14
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	1,5
	ФСБЦ-11.2.13.06-0012
	 

	15
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	6,41
((5,6+0,81) / 100)*100
	ГЭСН15-07-003-02
	 

	16
	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей
	кг
	0,88458
	ФСБЦ-14.4.01.21-0314
	 

	17
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	м2
	0,81
(0,81 / 100)*100
	ГЭСН15-02-001-01
	 

	18
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М200
	м3
	0,015309
	ФСБЦ-04.3.01.12-0007
	 

	19
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	м2
	6,41
((5,6+0,81) / 100)*100
	ГЭСН11-01-027-01
	 

	20
	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 30 мм
	м2
	6,5382
	ФСБЦ-05.2.02.22-0009
	 

	Пандус

	21
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	м
	6,12
(6,12 / 100)*100
	ГЭСНр58-01-003-01
	 

	22
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	6,12
(6,12 / 100)*100
	ГЭСН12-01-010-01
	 

	23
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	-0,034884
	ФСБЦ-08.3.05.05-0051
	 

	24
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм
	м2
	6,12
	ФСБЦ-08.3.05.05-1512
	 

	25
	Очистка поверхности щетками
	м2
	43,8
	ГЭСН13-06-003-01
	 

	26
	Обезжиривание механизированным способом: решетчатых конструкций
	м2
	43,8
(43,8 / 100)*100
	ГЭСН13-07-003-02
	 

	27
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной
	м2
	43,8
(43,8 / 100)*100
	ГЭСН13-03-002-17
	 

	28
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	43,8
(43,8 / 100)*100
	ГЭСН13-03-004-26
	 

	Раздел 2. Прочие работы

	29
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	3
	47-1
	 

	30
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	1т груза
	3
	02-15-1-01-0008
	 

	3
	Утилизация строительного мура
	т
	3
	приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 14.12.2023 N 589-р
	 



