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1. [bookmark: __RefHeading___Toc66528_4229055866]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc66530_4229055866]Обозначения и сокращения
«ЦЭС» - Центральные электрические сети;
«ПАО» - Публичное акционерное общество;
«Общество» - ПАО «Якутскэнерго»;
«ИПР» - Инвестиционная программа развития»
«СПС» - Система пожарной сигнализации;
«СОУЭ» - Система оповещения и управления эвакуацией;
«ФЗ» - Федеральный закон;
«ГОСТ» - Государственный стандарт;
«СП» - Свод правил;
«РД» - Руководящий документ;
«ППР» - Проект производства работ;
«СНиП» - Строительные нормы и правила;
«ПУЭ» - Правила устройства электроустановок;
«РГ» - Регламент;
«ТТ» - Техническое требование;
«ФНП» - Федеральные нормы и правила;
«ИСО» - Международный стандарт;
«РФ» - Российская Федерация;
«ТУ» - Техническое устройство;
«МЧС России» - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
«СМР» - Строительно-монтажные работы;
«ПС» - Подстанция;
«КС-2» - Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
«КС-3» - справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
«СРО» - Саморегулируемая организация;
«Пожарная автоматика» - установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
«ТМХ» - трансформаторно-маслянное хозяйство;
«РПБ» - Ремонтно-производственная база;
«СПКиОТ» - Служба производственного контроля и охраны труда
«ПНР» - пуско-наладочные работы.






1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 84.25.11.120 Монтаж пожарной сигнализации в административном здании, РПБ, ТМХ, гаражи, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Автодорожная д. 26 (5 компл.) в рамках инвестиционного проекта  P_508-92421.
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc66534_4229055866]Цель использования закупаемой продукции
Проектирование и монтаж/демонтаж пожарной сигнализации в административном здании, РПБ, ТМХ, гаражи, Республика Саха (Якутия), г. Якутск в рамках инвестиционного проекта
1.4. Существующее положение
Место производство работ: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-кт М. Е. Николаева, 26.
В 2-х объектах отсутствует пожарная сигнализация, в остальных необходима модернизация и обновление системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. 
Производство работ выполняется в существующих зданиях и сооружениях, не освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному оказанию услуг.
[bookmark: _Toc54970179]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Административное здание РПБ, 4 этажное ( с пристроем цех РМЦ) 
	


г. Якутск, 
пр-кт М. Николаева, 26
	
	1732,4 м2

	2. 
	Производственное здание (административное) 2 этажное (с галереей) 
	
	
	632,8 м2

	3. 3. 
	Здание ТМХ, 2 этажное 
	
	
	445,4 м2

	4. 4.
	Гараж Канск
	
	
	1070,1 м2

	5. 5.
	Ремонтный гараж (гараж, ремонтный цех), 3 этажное
	
	
	1478,5 м2



   Составление проектной документаций, проводной системы автоматической пожарной сигнализации с прокладкой новой кабельной трассы по коридорах и по помещениях над потолочным пространством которая будет основным техническим паспортом системы. Проект необходим для проведения всех дальнейших работ: монтажных, пусконаладочных (ПHP) и ввода в эксплуатацию, а также для дальнейшего гарантийного и послегарантийного обслуживания.
   Демонтаж ранее установленных систем пожарной сигнализации, монтажные работы с составлением соответствующих актов и другой документации.
1.5. Основание для выполнения работы: заявка на инвестиционный проект 2026 г.

2. [bookmark: __RefHeading___Toc66538_4229055866]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc66540_4229055866]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc66544_4229055866]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Ед. изм-ия
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка проектной документации
	Усл.ед.
	1

	2. 
	Монтаж и демонтаж системы ОПС
	Усл.ед.
	1

	3. 
	Пусконаладочные работы
	Усл.ед.
	1



2.1.1. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3.  Требования по срокам выполнения работ  
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка проектной документации
	С даты подписания договора
	До 30.09.2026

	2. 
	Монтаж и демонтаж системы ОПС
	30.09.2026
	До 06.12.2026

	3. 
	Пусконаладочные работы
	06.12.2026
	До 15.12.2026



5

[bookmark: __RefHeading___Toc75446580]2.2 Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc66552_4229055866] Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование продукции: ОКПД2 84.25.11.120 Монтаж пожарной сигнализации в административном здании, РПБ, ТМХ, гаражи, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Автодорожная д. 26 (5 компл.) в рамках инвестиционного проекта  P_508-92421.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	
	Весь комплекс работ выполняется в соответствии с настоящими Техническими Требованиями
	Согласие с требованиями
	

	1.1.2. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	  Технические решения должны быть направлены на совершенствование систем и установок безопасности учреждения при руководстве в проектировании следующими нормативными документами:
     Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;
  СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», Приказ МЧС России №133 от 26.02.2026;
 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», Приказ МЧС России №582 от 31.07.2020;
 СП 486.1311500.2020. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
  СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
  ГОСТ 12.1.019-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;
    СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
 РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53325-2012 «техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний.»
 ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации. Национальный стандарт Российской. Система проектной документации для строительства;
    ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
   Постановление РФ №87 от 16.02.2008 (ред. От 21.04.2018) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
    СП56.13330.2011
   ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования.  Методы контроля».
  СП 3.13130.2026. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
    СП 6.13130
    Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), изд.6,7.
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc15851_2903166146][bookmark: __RefHeading___Toc15851_2903166146]

	1.1.3. 
	Основные объекты, объемы и материалы входящие в состав проекта
	
Административное здание РПБ, 4 этажное ( с пристроем цех РМЦ) 
Производственное здание (административное) 2 этажное (с галереей) 
Здание ТМХ, 2 этажное 
Гараж Канск
Ремонтный гараж (гараж, ремонтный цех), 3 этажное
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с ИСМ РГ-00-032.06-24 «Регламентом допуска подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго».
Требования выполнения работ:
-разработка  и согласование	проекта производства работ (ППР);
-определение и согласование со службами заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях);
- организация и проведение совместного технического совещания с участием служб заказчика, подрядчика и проектировщика по вопросам организации и осуществления монтажного контроля, технического и авторского надзора за ходом работ;
- обеспечение персонала подрядчика бытовыми помещениями (установка передвижных временные зданий или оформление аренды помещений заказчика при наличии такой возможности), определение мест для складирования материала и инструмента;
- инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки (устройство сетей энергоснабжения, вентиляции, защита имущества заказчика от строительной пыли и т.п.), монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д.;
- закуска и доставка оборудования, материалов и изделий на место производства работ;
-осуществление монтажного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007;
-наличие аккредитованной лаборатории по оценке качества работ или договора со специализированной организацией на выполнение работ по оценке качества продукции;
- наличие у Подрядчика службы по охране труда и технике безопасности;
- закупка и доставка оборудования, материалов и изделий на место производства работ;
-подготовка объекта к сдаче-приемке: демонтаж временных сетей, бытовых и подсобных помещений, разборка ограждений, вывоз с территории	 оборудования, инструмента, строительного мусора, уборка объекта.
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc15853_2903166146][bookmark: __RefHeading___Toc15853_2903166146]

	1.3. 
	Требования к персоналу подрядчика
	
	-//-

	1.3.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Выполнение проектных работ должно осуществляться силами:
- специалист-проектировщик — не менее 3 чел. С высшим образованием по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля;
- руководителя работ — не менее 2 чел. С высшими образованиями по специальности или направлению подготовки в области строительства.
Работники,  которые  имеют право выдачи нарядов, руководителей работ, членов бригады, их должности и группы по электробезопасности, группы при работе на высоте с предоставлением удостоверения.
Специалист по ОТ и ТБ или лица, ответственного за ОТ и ТБ.
	
	

	1.3.2. 
	Требования к опыту
	Наличие  у  Участника  опыта  выполнения  работ по монтажу пожарной сигнализации, при этом Участником должны быть исполнены обязательства по таким договорам в суммарном объеме не менее чем 30% от начальной максимальной цепы договора, указанной в Извещении, за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника, приведенный в документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов,	предусмотренных требованиями договора, подтверждающие факт его исполнения), подтверждающие представленные в форме данные.
	
	

	1.3.3. 
	Наличие лицензий
	Наличие действующей лицензии МЧС России ва данный
вид деятельности, согласно Федеральному закону от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности)› и Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 г. N. 1228 «О лицензировании деятельности по монтажу техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений› (с действующими изменениями).
	
	

	1.4. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	1. Подрядчик должен:
соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
2. Подрядчик обязан
- направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
- выполнять и соблюдать все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ППБ и Э. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ
	
	

	1.5.

	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	

	1.5.1
	Требования к к системе ОПС
	Систему выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
Приемно-контрольные приборы установить в помещениях объектов, вывести сигнал «пожар» в места размещения дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство.
Система пожарной сигнализации должна обеспечивать возможность ее дальнейшего расширения. 
На месте, где установлена аппаратура управления, должна быть краткая инструкция для дежурного персонала.
При установке выше указанных систем учесть специфику объектов электроэнергетики.
	
	

	1.5.2
	Требования к используемым МТР

	Все используемые «Подрядчиком» материалы должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты качества, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции, которые после окончания работ должны быть переданы Заказчику в составе исполнительной документации. Запрещается применение материалов, не имеющих сертификаты качества или паспорт. При производстве работ необходимо соблюдать все нормы и правила, принятые на территории Российской Федерации.
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к результату предпроектного обследования
	Совместно с представителям СПКиОТ ЦЭС выполнить обследование здании.
По результатам осмотра составить акт, в котором описать техническое состояние, объем и состав работ обязательных к выполнению в рамках реконструкции.
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc15871_2903166146][bookmark: __RefHeading___Toc15871_2903166146]

	2.1.2. 
	Требования к результату инженерных изысканий
	Не требуется
	
	

	2.1.3. 
	В объеме проектной документации проработать
	Пояснительная записка;
План размещения оборудования (датчики, приемно-контрольные приборы, оповещатели, извещатели пожарные ручные (ИПР);
Структурная схема системы ОПС;
Схемы подключения оборудования;
Спецификация оборудования и материалов;
Сметная документация (локальные сметы).
	
	

	2.1.4. 
	Требование к результату согласований проектной документации
	Разработка проектной и рабочей документации на монтаж системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС) с целью обеспечения безопасности объекта, своевременного обнаружения пожара и оповещения людей о необходимости эвакуации.
	
	

	2.1.5. 
	Требования к результату разработки рабочей документации (РД)
	Рабочую документацию разработать в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.
По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов, достаточный для выполнения строительно-монтажных работ, а также для осуществления строительного контроля и технического надзора на объекте.
В состав рабочей документации, передаваемой Заказчику, должны быть включены:
1) Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, объединённые в основные комплекты рабочих чертежей по маркам;
2) Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта (в том числе, спецификацию оборудования, изделий и материалов, опросные листы и габаритные чертежи;
3) Общие данные по рабочим чертежам, чертежи и схемы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС;
4) Ведомости объёмов работ и применяемых материалов по каждому из разделов рабочей документации. Состав данных ведомостей должен полностью соответствовать позициям работ и материалов, отражённым в сметных расчётах. Для контроля обеспечения исполнения данного требования нумерацию позиций в сметных расчётах и ведомостях объёмов работ и применяемых материалов необходимо принять одинаковой и многоуровневой.
5) Актуализированный на основании рабочей документации сметный расчёт (при изменении объёмов работ в результате уточнения проектных решений).
6) При выборе материалов и оборудования при проектировании, предпочтение отдавать номенклатуре содержащихся в классификаторе строительных ресурсов (КСР) ФСНБ.
	
	

	2.1.6. 
	Требования к составлению сметной документации
	Сметную документацию составить в соответствии с требованиями указанными в приложении №1 к настоящим техническим требованиям
	
	

	2.2. 
	Требования к оформлению документации
	
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	После утверждения проектной или рабочей документации автор проекта формирует и направляет в ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» четыре экземпляра документации в бумажном виде и один экземпляр в электронном виде в редактируемых форматах (DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, XML, GSFX и других), а также скомплектованные разделы в формате PDF. Текстовые документы, представляемые в формате PDF, должны иметь текстовый слой (т.е. должна быть обеспечена возможность поиска по тексту документов).
Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.
Приемка выполненных работ производится комиссионно с обязательным присутствием представителя подрядной организации.
Акт выполненных работ и приемосдаточные документы формы KC-2, КС-3, OC-1 (ОС-3).
Исполнительная документация (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями или акт обследования).
Перечень установленного пожарного оборудования с указанием его наименований и количества.
Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ.
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	3. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	3.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
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	4.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	
	

	4.1.1
	Требования к гарантийным обязательствам
	На все используемые материалы и оборудование гарантийный срок должен составлять не менее срока, установленного заводом изготовителем. Гарантия наступает с момента подписания актов приемки законченного объекта (форма КС-11) по настоящему договору в полном объеме, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.
	
	

	5.
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	
	

	5.1.1
	
	Подрядчик обязан в момент сдачи – приемки выполненных работ, совместно с актами по формам КС, подготовить и представить в адрес Заказчика следующую исполнительную документацию:
· Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ
· Общий журнал работ (по форме КС-6)
· Акт технической готовности системы ОПС
· Ведомость смонтированного электрооборудования
· Акты освидетельствования скрытых работ 
· Паспорт сборки и монтажа систем ОПС
· Исполнительная схема опор
· Акт об оприходовании материальных ценностей по форме М-35

	
	

	6.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	

	6.1.1
	Гарантии подрядчика
	Гарантийный период на СМР составляет 36 (тридцать шесть) месяцев. Гарантийные обязательства Подрядчика наступают с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) либо даты прекращения (расторжения) Договора, поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам.
В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации Результата Работ, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику.
В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения.
Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.
Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке.

	
	

	
	Ответственность подрядчика
	За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения Подрядчиком обязательств, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафной неустойки, возмещения убытков.
В случае нарушения Подрядчиком требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.
	
	

	7
	Прочие требования к выполняемым работам
	
	

	7.1.1
	
	Работы производится под ключ — т.е. в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию оборудования без выполнения дополнительных работ. Заказчик исключает при исполнении договора заключение дополнительных соглашений на увеличение объёмов работ.
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[bookmark: _Toc171519424][bookmark: _Toc162430344][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
[bookmark: _Toc162430350]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
[bookmark: _Toc171519425][bookmark: _Toc162430351]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
[bookmark: _Toc162430352]4.1 Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к Техническим требованиям и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
[bookmark: _Toc162430353]4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента не допускается.
[bookmark: _Toc162430354]4.3. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%.
[bookmark: _Toc162430357]4.4. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в приложении №1 с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.
[bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc162430358][bookmark: _Toc171519426][bookmark: _Toc46743519]5. Приложения
1. Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению сметной документации;
2. Приложение № 2.1: Планы зданий ЦЭС; 
3. Приложение № 3: Квалификационные требования к работникам организаций, привлекаемых к строительным, монтажным, ремонтным, пуско-наладочным работам, расширению, реконструкции, техническому перевооружению и оказание услуг на объектах ПАО «Якутскэнерго»;
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