Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту мостовых сооружений в Колыванском районе Новосибирской области: оснащение категорированных объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности.

Проектная документация 373/2024-1, 373/2024-2 (далее – Документация) на выполнение работ по оснащению категорированных объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности в рамках капитального ремонта мостовых сооружений в Кочковском районе Новосибирской области содержится в Приложении №1 к Техническому заданию. 
Государственная экспертиза проектной документации, согласно ч.2 ст. 8.3 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ полученного в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» содержится в Приложении №2 к Техническому заданию.
Объемы работ (количественные показатели) конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов), которые определяются на основании проектной документации, в том числе количественных показателей из локальных смет (сметных расчетов) указаны в Приложении №3 к Техническому заданию.
Оборудование, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств, в закупке не предусмотрено.
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в Документации. 
Все указания, встречающиеся в настоящем Техническом задании, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Договора согласно п. 13, 14 Приказа Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».
1. Место выполнения Работ:
Место выполнения Работ: Мост р.Вьюна на 82 км а/д Новосибирск - Колывань - Томск (в границах НСО) в Колыванском районе Новосибирской области.
2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в сроки, предусмотренные Договором и Техническим заданием и Приложениями к ним, и сдать Объект Заказчику с качеством, в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ 32945-2014, ГОСТ 25607-2009, СП 34.13330.2021, СП 78.13330.2012, СП 35.13330.2011, СП 46.13330.2012, СП 42.13330.2016, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 58406.2-2020, ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД, СТО ТУАД, принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
3. Сроки выполнения приемки Работ и исполнения отдельных этапов Договора.
Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения Договора:
Сроки выполнения Работ по Договору:
Дата начала выполнения Работ по I этапу на Объекте №1 – с даты заключения Договора;
Дата окончания выполнения Работ по I этапу –  15.09.2026 г.;
Дата начала выполнения Работ по II этапу –  16.09.2026 г.;
Дата окончания выполнения Работ по II этапу –  15.10.2026 г.;
Дата начала выполнения Работ по III этапу на Объекте №1 –  16.10.2026 г.;
Дата окончания выполнения Работ по III этапу на Объекте №1–  20.11.2026 г.; (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Дата начала выполнения Работ по IV этапу на Объекте №2 –  с даты заключения Договора;
Дата окончания выполнения Работ по IV этапу –  15.07.2027 г.;
Дата начала выполнения Работ по V этапу –  16.07.2027 г.;
Дата окончания выполнения Работ по V этапу –  15.09.2027 г.;
Дата начала выполнения Работ по VI этапу –  16.09.2027 г.;
Дата окончания выполнения Работ по VI этапу на Объекте №2 –  15.10.2027 г.; (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки приемки выполненных Работ:
Срок приемки выполнения Работ по I этапу –  22.09.2026 г.;
Срок приемки выполнения Работ по II этапу –  22.10.2026 г.;
Срок приемки выполнения Работ по III этапу –  27.11.2026 г.;
Срок приемки выполнения Работ по IV этапу –  22.07.2027 г.;
Срок приемки выполнения Работ по V этапу –  22.09.2027 г.;
Срок приемки выполнения Работ по VI этапу –  22.10.2027 г.;
Сроки исполнения Договора:
Дата начала исполнения Договора по I этапу –  с даты заключения Договора;
Дата окончания исполнения Договора по I этапу –  01.10.2026 г.;
Дата начала исполнения Договора по II этапу – 16.09.2026 г.;
Дата окончания исполнения Договора по по II этапу –  02.11.2026 г.;
Дата начала исполнения Договора по III этапу –  16.10.2026 г.;
Дата окончания исполнения Договора по III этапу –  08.12.2026 г.;
Дата начала исполнения Договора по IV этапу –  с даты заключения Договора;
Дата окончания исполнения Договора по IV этапу –  02.08.2027 г.;
Дата начала исполнения Договора по V этапу –  16.07.2027 г.;
Дата окончания исполнения Договора по V этапу –  01.10.2027 г.;
Дата начала исполнения Договора по VI этапу –  16.09.2027 г.;
[bookmark: _GoBack]Дата окончания исполнения Договора по VI этапу –  02.11.2027 г.;
За 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания выполнения этапа Работ Подрядчик должен направить Заказчику извещение о завершении этапа Работ и следующие документы:
- два комплекта (оригинал, копию в электронном виде в формате PDF) исполнительной документации (общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий, электронный вид журналов представляется одним файлом «Специальные журналы» в формате PDF), соответствующей требованиям приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 1026/пр от 02.12.2022г., № 344/пр от 16.05.2023г., 
- акт приемки ответственных конструкций, 
- копии актов по рекультивации сосредоточенных и притрассовых резервов, закончивших свое действие производственных баз, временных сооружений и дорог старого направления, подлежащих рекультивации, 
- материалы фото-видеофиксации технологических процессов при производстве Работ.
4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
4.1 Подрядчик гарантирует качество выполненной работы, качество материалов в соответствии с действующими нормами, техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работы в период гарантийного срока.
4.2 Гарантийный срок на все строительно-монтажные и пусконаладочные работы составляет 60 месяцев с даты подписания документа о приемке Заказчиком. 
4.3 Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) выполненной работы, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего оснащения Объекта, произведенного Заказчиком.
4.4 Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
4.5 Если в течение гарантийного срока, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, путем направления уведомления.
Не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт выявленных недостатков (дефектов) работ с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
Для составления такого акта Стороны вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
В случае уклонения Подрядчика от составления, указанного в настоящем пункте Контракта акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика самостоятельно или с привлечением эксперта (экспертной организации). При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключение случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
4.6 В случае обнаружения дефектов и недостатков Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика, если иной срок не будет согласован Сторонами в акте выявленных недостатков (дефектов) работ.
4.7 В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.




5. Приложения
1. Приложение №1. - Проектная документация Шифр 373/2024-1, 373/2024-2
2. Приложение №2 - Государственная экспертиза проектной документации
3. Приложение №3 – Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ


Приложение №3
К Техническому заданию
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ.
Выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области. Объект №1:  Мост р.Вьюна на 82 км а/д Новосибирск - Колывань - Томск (в границах НСО) в Колыванском районе.

	№п/п
	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетов (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ
	
Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Еденица измерения
	Количество (объем работ)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Глава 2. Основные объекты строительства                                                              

	 
	1 этап оплаты с даты заключения по 15.09.2026
	 
	 

	1
	ЛС 02-02-01 Поз.: 1-69
	Устройство системы инженерных заграждений (комплекс работ с оборудованием и материалами)
	шт
	1,000

	2
	ЛС 02-01-02 Поз.: 1-25
	Устройство системы связи и оповещения  (комплекс работ с оборудованием и материалами)
	шт
	1,000

	3
	ЛС 02-01-03 Поз.: 1-19
	Устройство охранного освещения  (комплекс работ с оборудованием и материалами)
	шт
	1,000

	4
	ЛС 02-01-04 Поз.: 1-40
	Устройство охранной сигнализации (комплекс работ с оборудованием и материалами)
	шт
	1,000

	5
	ЛС 02-01-06 Поз.: 1-53
	Устройство системы электроснабжения и силового электрооборудования (комплекс работ с оборудованием и материалами)
	шт
	1,000

	 
	 
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	 
	 

	6
	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.4.3
	Обстановка и обустройство дорожных сооружений, набережные и берегоукрепительные сооружения                           
	шт
	1,000

	 
	2 этап с 16.09.2026 по 15.10.2026
	 
	 

	6
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1-53
	Устройство системы телевизионного наблюдения (комплекс работ с оборудованием и материалами)
	шт
	1,000

	 
	3 этап с 16.10.2026 по 20.11.2026
	 
	 

	 
	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 

	7
	ЛС 09-01-01 Поз.: 1-10
	Пусконаладочные работы системы (комплекс работ)                                     
	шт
	1,000

	8
	ЛС 09-02-01 Поз.: 1
	Устройство системы удаленного мониторинга (комплекс работ с оборудованием и материалами)
	шт
	1,000

	
	
	
	
	

	Выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области. Объект №2:  Мост р.Таловка на 87 км а/д Новосибирск - Колывань - Томск (в границах НСО) в Колыванском районе.

	

	
	
	
	
	

	№п/п
	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетов (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Еденица измерения
	Количество (объем работ)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Глава 2. Основные объекты строительства                                                

	 
	4 этап оплаты с даты заключения по 15.07.2027
	 
	 

	1
	ЛС 02-01-01 Поз.: 1-72
	Устройство системы инженерных заграждений (комплекс работ с оборудованием и материалами)
	шт
	1,000

	2
	ЛС 02-02-01 Поз.: 1-19
	Устройство системы связи и оповещения (комплекс работ с оборудованием и материалами)
	шт
	1,000

	3
	ЛС 02-03-01 Поз.: 1-11
	Устройство системы охранного освещения (комплекс работ с оборудованием и материалами)
	шт
	1,000

	4
	ЛС 02-04-01 Поз.: 1-49
	Устройство системы охранной сигнализации (комплекс работ с оборудованием и материалами)
	шт
	1,000

	5
	ЛС 02-06-01 Поз.: 1-53
	Устройство системы электроснабжения и силового электрооборудования (комплекс работ с оборудованием и материалами)
	шт
	1,000

	 
	 
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	 
	 

	6
	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.33
	Временные здания и сооружения - Устройство электроснабжения, электрификации, энергетические сооружения и устройства. Сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и системы управления движением на железнодорожных линиях - 4,8%*0,8
	шт
	1,000

	 
	5 этап с 16.07.2027 по 15.09.2027
	 
	 

	6
	ЛС 02-05-01 Поз.: 1-53
	Устройство системы телевизионного наблюдения (комплекс работ с оборудованием и материалами)
	шт
	1,000

	 
	6 этап с 16.09.2027 по 15.10.2027
	 
	 

	 
	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 

	7
	Письмо ПАО "Ростелеком" от 14.01.2025 №0701/05/147/25
	Услуга по оргнаизации канали передачи данных VPN 2L со скоростью 30 Мбит/с (Разовый инсталляционный платеж за подключение)                             
	шт
	1,000

	8
	ЛС 09-01-01 Поз.: 1-10
	Пусконаладочные работы системы (комплекс работ)
	шт
	1,000
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