23
29











[bookmark: _Toc137554584][bookmark: _Toc141696704][bookmark: _Toc139856287]
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


ОКПД2 …….. Выполнение работ по замене оборудования пожарной сигнализации и пожаротушения станционного маслохозяйства Новосибирской ГЭС. 

(Лот № ……….)































СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Обозначения и сокращения	3
1.2.	Наименование закупаемых работ:	4
1.3.	Цель выполнения работ	4
1.4.	Существующее положение	4
Таблица 1. Перечень объектов Заказчика	5
1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)	5
2.	Требования к работам	5
2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5
2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5
2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5
Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6
2.2.	Требования к качеству работ	7
Таблица 4. Требования к качеству работ: ОКПД2…… Выполнение работ по замене оборудования пожарной сигнализации и пожаротушения станционного маслохозяйства Новосибирской ГЭС. 	7
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	24
4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора	24
5.       Приложения	25





[bookmark: _Toc221016962][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc221016963][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	Заказчик
	ПАО «РусГидро»

	Генеральный подрядчик (Генподрядчик)
	АО «Гидроремонт-ВКК»

	Субподрядчик
	Потенциальный исполнитель работ

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	СМХ
	Станционное маслохозяйство

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	ППР
	Проект производства работ

	ППРв
	План производства работ на высоте

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ПНР
	Пуско-наладочные работы

	ТТ
	Технические требования

	РД
	Рабочая документация

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ВОР
	Ведомость объемов работ

	ТБО
	Твердые бытовые отходы

	АУПС
	Автоматическая установка пожарной сигнализации

	АУПТ
	Автоматическая установка пожаротушения

	ПС
	Подъемные сооружения

	КАСУ ТП
	Комплексная автоматизированная система управления технологическим процессом

	КСГ
	Календарно-сетевой график

	Эквивалентная продукция
	Это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации



1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc221016964]Наименование закупаемых работ:
ОКПД2 …….. Выполнение работ по замене оборудования пожарной сигнализации и пожаротушения станционного маслохозяйства Новосибирской ГЭС (Далее - работы).
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc221016965]Цель выполнения работ 
Исполнение обязательств по Договору подряда от 29.07.2025 №8-ТПиР-2025 «Монтаж и наладка оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС в рамках инвестиционного проекта I_T-1260-022», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК». 
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc221016966]Существующее положение
Система маслохозяйства включает в себя:
- маслоочистительное оборудование, находящееся в помещении аппаратной маслохозяйства на отм.104,0 в пристройке административно-бытового корпуса: станция масляная мобильная СММ-4,0, станция масляная мобильная СММ-0,7М, установка вакуумная по доливке масла СМДВ, насос НМШ 32-10-1-18/6, насос НМШ 8-25-6,3/2,5, насос масляный погружной ЦНП 5/20, дегазатор ВУД-152, фильтр-пресс закрытого типа II Р 2,2 – 315 х 11/16, блок сорбентных патронов типа ЦП-260;
- трубопроводы (проходящие на отм. 105,85 м вдоль машинного зала и предназначенные для слива/залива масла в оборудование гидроагрегата: сливной бак и гидроаккумулятор маслонапорной установки (МНУ), верхний генераторный подшипник (ВГП), нижний генераторный подшипник (НГП), рабочее колесо (РК), подпятник, турбинный подшипник (ТП); трубопроводы слива/залива масла на трансформаторной площадке, трубопроводы обвязки баков ст.№1-9);
- баки для хранения масла (турбинного и трансформаторного): бак ст.№1 (V=30м3), бак ст.№2 (V=40м3), бак ст.№3 (V=60м3), бак ст.№4 (V=10м3), бак ст.№5 (V=5м3), бак ст.№6 (V=50м3), бак ст.№7 (V=10м3), бак ст.№8 (V=25м3), бак ст.№9 (V=25м3), бак подземный 1П (V=60м3), бак подземный 2П (V=50м3), бак подземный 3П (V=25м3), бак подземный 4П (V=50м3).
- электрические щиты передвижного электрооборудования: мобильной установки и фильтр-пресса для очистки турбинного и трансформаторного масла, передвижных насосов, потребителей системы пожаротушения. 
Система маслохозяйства филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» (далее – маслохозяйство) выполняет следующие задачи:
- приемку свежего трансформаторного и турбинного масел, поступающих на ГЭС;
- хранение и распределение масел в емкостях маслохозяйства, проведение мероприятий по поддержанию их качества и предохранению от окисления;
- отпуск сухого свежего и эксплуатационного масла (трансформаторного, турбинного);
- приемку масла из аппаратов и оборудования во время ремонта;
- очистку и сушку свежего и эксплуатационного масла.
Ввод оборудования в эксплуатацию:
- маслопроводы – 1961 год;
- подземные баки для хранения масла – 1961 год;
- маслоочистительное оборудование – 2008 год;
- надземные баки ст.№1-9 – 2006 год;
- система электроснабжения и освещения – 2006 год.
Реконструкция и капитальные ремонты оборудования маслохозяйства не производились.



[bookmark: _Toc221016967]Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта (место выполнения работ)
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Оборудование пожарной сигнализации и пожаротушения  станционного маслохозяйства Новосибирской ГЭС.
	Новосибирская гидроэлектростанция (филиал ПАО РусГидро– Новосибирская ГЭС), Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1
	Оборудование пожарной сигнализации
	№НВ0000000786


1.5. [bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc221016968][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)
На период выполнения работ Заказчик предоставит Субподрядчику:
1. Следующие виды ресурсов: электроэнергия, вода, сжатый воздух.

2. Площадки (помещения):
· Площадка для установки передвижных временных зданий размещения персонала Субподрядчика.
· Складские помещения и / или площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Субподрядчика.

[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc221016969]Требования к работам
1.6. [bookmark: _Toc221016970]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc221016971]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc221016972]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Замена оборудования пожарной сигнализации и пожаротушения маслохозяйства. Проведение ПНР
	В соответствии с ВОР 2219-68-1-ПС (Приложение №1 к настоящим ТТ)



0

5

[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc221016973]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc221016974][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Наименование Объекта
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ*
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ*

	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Замена оборудования пожарной сигнализации и пожаротушения маслохозяйства. Проведение ПНР
	Оборудование пожарной сигнализации и пожаротушения  станционного маслохозяйства Новосибирской ГЭС.
	03.08.26
	25.10.27

	2
	Замена оборудования пожарной сигнализации и пожаротушения в аппаратной и баковых отсеках №1 и №2 маслохозяйства
	Оборудование пожарной сигнализации и пожаро-тушения  станционного маслохозяйства Новоси-бирской ГЭС.
	03.08.26*
	30.04.27*

	3
	Замена оборудования пожарной сигнализации и пожаротушения в коридоре и баковых отсеках №3 и №4 маслохозяйства
	Оборудование пожарной сигнализации и пожаро-тушения  станционного маслохозяйства Новоси-бирской ГЭС.
	01.04.27*
	25.10.27*



6
* Сроки указаны справочно для контроля выполнения работ Субподрядчиком. Указанные этапы не подлежат приемке.
1.7. [bookmark: _Toc221016975][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc221016976]Таблица 4. Требования к качеству работ: ОКПД2 ……….. Выполнение работ по замене оборудования пожарной сигнализации и пожаротушения станционного маслохозяйства Новосибирской ГЭС 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Генподрядчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Требования к выполнению работ
	Работы выполняются в соответствии с утвержденной рабочей документацией (РД) АО «Ленгидропроект» шифр 2219-68-1 АУПС «Замена оборудования пожарной сигнализации и пожаротушения станционного маслохозяйства Новосибирской ГЭС».
Субподрядчик обязан разработать календарно-сетевой график (КСГ) производства работ с понедельной разбивкой в MS Project. КСГ подлежит согласованию с Заказчиком и утверждению Генподрядчиком. Работы выполняются в полном соответствии с утвержденным календарно-сетевым графиком.
Субподрядчику необходимо назначить распорядительным документом своего ответственного представителя за оперативное взаимодействие с Генподрядчиком при выполнении работ. Полномочия должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью или приказом.
Субподрядчику необходимо обеспечить участие своего уполномоченного представителя в еженедельных совещаниях по ходу выполнения работ, с предоставлением (при необходимости) актуализированного КСГ с проставленным фактом выполненных работ, и справкой по минимизации рисков срыва сроков (при наличии рисков).
Уполномоченный представитель Субподрядчика должен быть обучен работе в MS Project или аналогичном программном обеспечении.
Работы выполняются с оформлением необходимых нарядов-допусков и/или распоряжений.
Субподрядчик обязан выполнять работы в полном соответствии с согласованными с Генподрядчиком и Заказчиком и утвержденными Субподрядчиком ППР, ППРв.
Все крупные дефекты, аварийные ситуации и их последствия, произошедшие по вине Субподрядчика, устраняются силами и средствами Субподрядчика.
Субподрядчиком осуществляется ежесменная уборка рабочего места и вывоз отходов в места, указанные Заказчиком. Слив технических жидкостей, сброс отходов в канализацию или на грунт, а также в водные объекты запрещается.
В целях предупреждения производственного травматизма, повышения ответственности у работников, организующих и выполняющих работы на которых могут распространяться производственные факторы филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» персонал Субподрядчика должен учитывать требования Политики группы РусГидро в области охраны труда (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям).
Субподрядчик за свой счет и собственными силами обязан:
•	Установить контейнеры для раздельного сбора и временного накопления отходов на площадках, указанных Заказчиком.
•	Организовать временное накопление отходов на указанных Заказчиком площадках и обеспечить обращение с отходами согласно требованиям действующего законодательства РФ. Демонтированное оборудование, подлежащее утилизации, после разборки и резки, перемещается Субподрядчиком на специальную бетонную площадку для хранения лома черных металлов на территории Новосибирской ГЭС.
Кабель и лом цветных металлов должен быть распределен по наименованию, виду, группам и общему обозначению.
Металлолом передается Заказчику по акту приема-передачи установленной Заказчиком формы.
Максимальные размеры транспортных габаритов:
- для черного лома - 3500х2500х1000мм согласно “ГОСТ 2787-2024. Металлы черные вторичные. Общие технические условия”;
- для цветного лома - 1000х1000х2000мм согласно “ГОСТ Р 54564-2025. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия”».
•	Предоставить Генподрядчику и Заказчику копию лицензии на обращение с отходами 4 класса опасности в случае осуществления сбора, транспортирования, обезвреживания, утилизации, размещения отходов на полигоне ТБО собственными силами.
• В случае привлечения к обращению с отходами лицензированной организации, до начала оказания ею услуг Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику и Заказчику копию договора с такой организацией на сбор, копию лицензии на обращение с отходами 4 класса опасности, транспортирование обезвреживание, утилизацию, размещение отходов на полигоне ТБО;
•	Вести учёт образовавшихся отходов и предоставлять Генподрядчику и Заказчику копии первичных бухгалтерских документов, подтверждающих факт сбора, транспортирования, обезвреживания, утилизации, размещения отходов на полигоне ТБО до подписания актов выполненных работ по договору;
•	Разобрать отходы производства до позволяющих их транспортировку автотранспортом весовых характеристик не более 5 т., отделить лом чёрного и цветных металлов, доставить и сдать лом Заказчику.
Передача на склад Заказчика демонтированного оборудования, не подлежащего утилизации, и материалов осуществляется по акту приёмки-передачи.
	
	

	1.1.2. 
	Соблюдение при выполнении работ требований и правил федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов
	При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами:
- ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;
- Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070
«Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548»
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»
- Федеральный закон от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н), с изменениями и дополнениями;
- "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)" (изд. 6,7), утв. Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
- Правила по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н);
- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 №753н);
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № ФЗ-69 «О пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (далее – ФНП ПС); 
-	Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 №833н);
-	Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835н);
-	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;
-	ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;
-	ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
-	ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
-	ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
-	СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
2. Указанные в перечне нормативной документации стандарты организации и руководящие документы, не являются исчерпывающими, не противоречат требованиям федерального законодательства, федеральной нормативной документации и ГОСТ, позволяют обеспечить выполнение обязательных требований, установленных законодательством в области повышения безопасности и надежности эксплуатации электрооборудования, снижение уровня ошибок, безопасного проведения работ, обеспечить защищённость Новосибирской ГЭС, как объекта повышенной опасности, от аварий и катастроф.
	
	

	1.1.3. 
	Особые условия работы оборудования и производства работ
	1. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.
2. Производство работ осуществляется вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.
3. Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое оборудование и иные загромождающие помещения предметы.
4. Производство работ на высоте.
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	
	

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика
	Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с требованиями Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро", утв. приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (Приложение №4 к настоящим Техническим требованиям);
Допуск персонала Субподрядчика и автомобильного транспорта, задействованного для выполнения работ, осуществляется в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах (утв. приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» от 19.07.2024 № НГЭС/93-201), (Приложение №5 к настоящим Техническим требованиям).
	
	

	1.2.2. 
	Разработка ППР
	До начала выполнения строительно-монтажных работ необходимо разработать и согласовать с Генподрядчиком и Заказчиком Проект производства работ (ППР), который разрабатывается в соответствии с РД, СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства, СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) и регламентом разработки ППР (Приложение №6 к настоящим ТТ).
До начала выполнения строительно-монтажных работ разработать и согласовать с Генподрядчиком и Заказчиком план производства работ на высоте (ППРв) в соответствии с требованиями гл. III «Требования по обеспечению безопасности работ на высоте» Приказа Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
Без утвержденных ППР, ППРв Субподрядчик к работам не допускается.
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	

	1.3.1. 
	Требования к номенклатуре, характеристикам оборудования и материалам, которые должны быть использованы при проведении работ
	Генподрядчик передает Субподрядчику давальческое оборудование в монтаж согласно спецификации (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям).
Оставшаяся часть оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ, приобретаются Субподрядчиком самостоятельно согласно ведомостям объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) с учетом спецификаций соответствующих разделов РД, в которых указаны подробные технические характеристики.
Все поставляемые и применяемые материалы, оборудование должны быть новыми, сертифицированными, не использованными ранее.
Поставляемое оборудование должно соответствовать марке, типу, обозначениям, техническим характеристикам, указанным в разработанной РД. На поставляемое оборудование Субподрядчик обязан передать Генподрядчику сертификат качества, технический паспорт на русском языке, инструкцию по эксплуатации на русском языке, упаковочный лист, иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования.
Демонтаж оборудования и материалов выполняется согласно РД и объемов, указанных в приложении № 1 к настоящим ТТ.
Демонтированное оборудование и материалы перемещаются Субподрядчиком своими силами и за свой счет для хранения на специализированные, указанные Заказчиком площадки на территории Новосибирской ГЭС.
В случае использования в описании характеристик предмета закупки указания на товарный знак и иные ограничивающие факторы, допускается поставка и применение эквивалентного оборудования и комплектующих с техническими характеристиками, которые по своим характеристикам/параметрам должны быть равными или лучше требований РД (требования РД к оборудованию/материалам приведены в рабочей документации).
Предложения по применению оборудования/материалов эквивалентов могут быть предоставлены Субподрядчиком в адрес Генподрядчика и Заказчика, в течение 5 рабочих дней с даты выдачи «в производство работ» разработанной рабочей документации.
Применение эквивалентных материалов/оборудования допустимо Субподрядчиком только при согласовании с Генподрядчиком и Заказчиком и проведении в случае необходимости лабораторных исследований по данным материалам/оборудованию, которые проводятся за счет Субподрядчика, без увеличения сметной стоимости.
В случае, если применение Субподрядчиком эквивалентных материалов/оборудования будет согласовано Генподрядчиком и Заказчиком и потребует внесения изменений в рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Субподрядчика.
	
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	
	

	1.4.1. 
	Контроль качества выполненных работ
	Включает проверку соответствия монтажа требованиям нормативных документов, а также контроль функционирования технических средств системы пожарной сигнализации и пожаротушения.
	
	

	1.4.2. 
	Контроль качества используемых материалов
	Субподрядчик должен обеспечить контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку:
- наличия соответствующих сертификатов и деклараций в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425;
- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий;
- комплектности поставляемых материалов.
	
	

	1.4.3. 
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые изделия и материалы
	На все поставляемое оборудование и материалы, покупные изделия должны быть предоставлены Заказчику в составе комплекта исполнительной документации:
- технические паспорта;
- сертификаты качества или другие документы, удостоверяющие качество;
- протоколы входного контроля.
	
	

	1.5. 
	Требования к персоналу Субподрядчика
	
	

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Субподрядчик обязан обеспечить соответствующий уровень квалификации, профессиональной подготовки, компетенции, своего персонала и необходимое количество ресурсов для выполнения работ.
Весь персонал Субподрядчика, выполняющий работы на территории Новосибирской ГЭС, должен иметь группу по электробезопасности не ниже III группы, с правом обслуживания электроустановок до 1000 В (разд. II «Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках» Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н).
При работах на высоте ответственный исполнитель (производитель работ) должен иметь группу не ниже II группы по безопасности работ на высоте, член бригады - не ниже I группы по безопасности работ на высоте, ответственное лицо за безопасную организацию и проведение работ на высоте - группу III по безопасности работ на высоте.
Работники, выполняющие работы на высоте, должны быть обучены и аттестованы в соответствии с требованиями п. 20 Правил по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н).
Субподрядчик для обеспечения безопасности работ, проводимых на высоте, должен организовать:
а) правильный выбор и использование средств защиты;
б) соблюдение указаний маркировки средств защиты;
в) обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в эксплуатационной документации (инструкции) изготовителя.
Для выполнения монтажных работ персонал Субподрядчика должен включать следующий состав квалифицированных специалистов: электромонтажников систем пожаротушения с опытом работы по монтажу не менее трех лет, в количестве не менее двух работников.
Для выполнения пуско-наладочных работ персонал Субподрядчика должен включать следующий состав квалифицированных специалистов: инженера-наладчика систем пожаротушения с высшим техническим образованием и опытом работы по наладке и программированию не менее трех лет, в количестве не менее одного работника.
Наличие свидетельств о прохождении специализированных курсов в центрах подготовки персонала или учебных центрах организаций-изготовителей на курсах по обслуживанию (наладке) систем автоматического пожаротушения промышленных объектов, наладки оборудования на каждого из указанных специалистов.
Наличие персонала, имеющего право выдачи нарядов, быть руководителями работ. (У лиц, имеющих право выдачи наряда группа по электробезопасности должна быть V. У лиц, имеющих право быть руководителями работ группа по электробезопасности должна быть не ниже IV).
Наличие удостоверений на производство специальных видов работ (работ с электро - и пневмоинструментом, газосварочных) (возможно совмещение специальностей).
Персонал должен быть аттестован в области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору Г.3.3.
В соответствии с требованиями п.п. 25, 216 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461):
- работники, непосредственно занимающиеся эксплуатацией подъёмных сооружений должны иметь удостоверения на право самостоятельной работы по управлению подъемным сооружением (ПС);
- работники, которые назначаются для выполнения работ по строповке, в том числе по навешиванию на крюк ПС, зацепке и обвязке грузов, перемещаемых ПС с применением грузозахватных приспособлений, должны иметь уровень квалификации, соответствующий профессии "стропальщик", и соответствующие удостоверения.
 Соответствие настоящим требованиям подтверждается копиями удостоверений.
Дополнительно предъявляются следующие требования к Субподрядчику:
Субподрядчик должен иметь Службу по охране труда и технике безопасности либо специалиста по охране труда.
Все вышеперечисленные работники должны состоять с Субподрядчиком в трудовых отношениях.
	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Работы ведутся:
-  в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)
- по оформленным наряд-допускам;
- по согласованным Генподрядчиком и Заказчиком, и утвержденным Субподрядчиком ППР, ППРв;
- в соответствии с РД;
- без остановки технологического процесса;
- вблизи действующего оборудования, в том числе оборудования под напряжением.
Должна быть обеспечена инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж строительных лесов, ограждений, переходов, лестниц.
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	

	2.1. 
	Требования к результатам работ
	
	

	2.1.1. 
	Общие требования к результатам работ
	1. В рамках договора Субподрядчик должен выполнить в полном объеме монтаж и наладку оборудования пожарной сигнализации и пожаротушения станционного маслохозяйства Новосибирской ГЭС согласно указанному объему работ в настоящих Технических требованиях и выданной в производство работ рабочей документации (шифр № 2219-68-1 АУПС).
2. В рамках договора Субподрядчик должен выполнить:
[bookmark: _GoBack]2.1. Проведение подготовительных работ (устройство монтажных отверстий, установка крепёжных элементов, опорных конструкций и т.д.);
2.2. Поставку необходимых материалов за исключением оборудования, материалов, предоставляемых Генподрядчиком;
2.3. Проведение всех необходимых испытаний с составлением соответствующих актов;
2.4. Подготовку всей необходимой исполнительной и иной документации и обеспечить участие в приемке объекта в эксплуатацию.
3. Все работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией, выданной в производство работ, технической документацией заводов-изготовителей оборудования и материалов, а также установленными для данного вида работ требованиями и правилами.
4. Контроль за работами Субподрядчика производится уполномоченными представителями Генподрядчика и Заказчика. Их указания являются обязательными и подлежат выполнению Субподрядчиком.
5. Результаты работ по соответствующему Этапу работ предъявляются Субподрядчиком с составлением актов освидетельствования выполненных работ. Приемка работ осуществляется при условии передачи полного комплекта исполнительной документации на бумажном носителе в соответствии с требованиями нормативных документов. По завершению работ по Объекту в целом, Субподрядчиком предоставляются акты сдачи - приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), соответствующие технические акты.
6. По окончанию работ Субподрядчик должен оформить и передать Заказчику комплект документации в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе: акт приемки законченной системы пожарной сигнализации и пожаротушения станционного маслохозяйства Новосибирской ГЭС.
7. По завершению работ Субподрядчик обязан предоставить функционирующую систему пожарной сигнализации и пожаротушения в соответствии с РД.
	
	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ
	
	

	2.2.1. 
	Общие требования
	1. Обеспечение пожарной безопасности объекта.
2. Обеспечение безопасности людей, защита оборудования и имущества Новосибирской ГЭС.
3. Обеспечение выполнения требований действующих НТД (СП 76.13330.2016 (п.6.7.14.) ГОСТ 12.2.007.0-75 (п.3.7.).
	
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	

	2.3.1. 
	Общие требования
	В ходе выполнения работ Субподрядчик обязан поэтапно сдавать Генподрядчику и Заказчику выполненные работы, кроме того, в ходе выполнения работ Субподрядчик обязан своевременно представлять к освидетельствованию скрытые работы и вести исполнительную документацию в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".
	
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	
	

	2.4.1. 
	Документы, передаваемые Генподрядчику и Заказчику по результатам выполненных работ
	1. Предоставить Генподрядчику и Заказчику с актами выполненных работ следующую документацию:
-	исполнительную документацию;
-	сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ (в случае приобретения данного оборудования, материалов Подрядчиком в рамках договора);
-	акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ;
-	акт об окончании монтажных работ;
-	акт о выявленных дефектах приборов, оборудования и материала (при необходимости);
-	акт измерения сопротивления изоляции электропроводок;
-	акт освидетельствования скрытых работ (при необходимости);
-	акт об окончании пусконаладочных работ;
-	акт проведения индивидуальных испытаний АУПС;
-	акт проведения индивидуальных испытаний АУПТ;
-	ведомость смонтированных приборов и оборудования УПЗ.
 2. Состав исполнительной документации должен соответствовать требованиям следующих НТД:
- ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
Вся документация должна передаваться Генподрядчику и Заказчику по реестру: оригинал в бумажном варианте 3 экземпляра, и в электронном виде в формате *.pdf (или аналог), и в редактируемом виде (VSD-Visio, DWG, DOC-Word, XLS-Exсel), в формате разработки - на твердотельном накопителе (SSD). 
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика
	
	

	3.1.1. 
	Требования к устранению недостатков
	В случае выявления недостатков, связанных с качеством монтажа, в обязанности Субподрядчика входит устранение выявленных недостатков в указанный Заказчиком срок, и повторная сдача результата работ Генподрядчику и Заказчику.
	
	

	3.1.2. 
	Срок гарантии на результат работ
	Не менее 36 месяцев c даты подписания Сторонами Акта КС-11, либо с даты прекращения (расторжения) Договора.
	
	

	4. 
	Требования к Субподрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	

	4.1.1. 
	Иные требования, влияющие на исполнение договора
	В обязанности Субподрядчика входит:
- определение и согласование с Заказчиком мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребности в ресурсах в количественных и качественных показателях);
- разработка технологических карт на погрузо-разгрузочные работы и согласование их с Генподрядчиком и Заказчиком;
- обеспечение погрузо-разгрузочных работ и работ по перемещению материалов по территории Заказчика;
- обеспечение условий хранения оборудования и материалов, поставляемых Субподрядчиком, уборку подъездных путей к площадкам складирования;
- участие в технических совещаниях (с участием представителей Генподрядчика и Заказчика, и организации, осуществляющей авторский надзор) по вопросам хода исполнения работ по договору.
- инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки (устройство сетей энергоснабжения, вентиляции, защита имущества Генподрядчика и Заказчика от строительной пыли и других воздействий), монтаж ограждений, переходов, лестниц и площадок.;
- закупка и доставка оборудования, материалов и изделий на место выполнения работ;
- обеспечение (при необходимости) услуг аккредитованной лаборатории по оценке качества работ или договора со специализированной организацией на выполнение работ по оценке качества продукции;
- ведение экологического надзора за выполнением работ согласно требованиям Рабочей документации, утвержденной Заказчиком;
- разработка и согласование программ пуско-наладочных работ;
- подготовка объекта к сдаче-приемке: демонтаж временных сетей, бытовых и подсобных помещений, разборка ограждений, вывоз с территории оборудования, инструмента, строительных отходов, уборка объекта.
Субподрядчик своими силами осуществляет транспортирование оборудования от места хранения к месту выполнения работ. Затраты на погрузку/разгрузку и перемещение по территории станции оборудования лежат на Субподрядчике.
Погрузка/разгрузка осуществляется силами Субподрядчика и с использованием собственных грузоподъемных механизмов, средств, стропальщиков, операторов (машинистов) подъёмных сооружений, специалистов, ответственных за безопасное выполнение работ подъёмными сооружениями.
Субподрядчик обеспечивает присутствие на площадке поставки на территории Новосибирской ГЭС своего ответственного представителя (с оформленной доверенностью) и оформление актов входного контроля и журнала входного контроля (с присутствием представителя Генподрядчика и Заказчика) при поставке оборудования и материалов для выполнения СМР.
По согласованию с Заказчиком Субподрядчиком своими силами на территории Новосибирской ГЭС могут быть организованы дополнительные площадки для хранения оборудования и материалов.
Демонтированное оборудование размещается в места, указанные Заказчиком по видам отходов: черный металл, цветной металл, кабелей по типу и сечению жил.
Субподрядчик за свой счет организует подготовку к утилизации демонтированного оборудования (под подготовкой к утилизации понимается разборка демонтированного оборудования и сортировка по видам отходов).
	
	

	5. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	
	

	5.1. 
	Санитарные требования и требования в области охраны окружающей среды
	1. Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Субподрядчик временно накапливает в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (инструкциями, положениями и др.).
2. По окончании работ Субподрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в указанные Генподрядчиком и Заказчиком места накопления отходов на его территории.
3. Персонал Субподрядчика обеспечивает поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Генподрядчиком и Заказчиком площадки производства работ.
4. Субподрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства.
5. Слив технических жидкостей, сброс отходов в канализацию или на грунт, а также в водные объекты запрещается.
6. Отходы лома чёрных и цветных металлов, складируются Субподрядчиком своими силами и за свой счет в места, указанные Генподрядчиком и Заказчиком. Отходы лома чёрных и цветных металлов являются собственностью Заказчика.
	
	

	5.2. 
	[bookmark: _Toc212109731][bookmark: _Toc221016524][bookmark: _Toc221016020][bookmark: _Toc221016312][bookmark: _Toc221016977]Прочие требования и сроки уведомлений
	[bookmark: _Toc221016978][bookmark: _Toc221016525][bookmark: _Toc221016313][bookmark: _Toc221016021][bookmark: _Toc212109732]Работы выполняются «под ключ» – т.е. в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию системы пожарной сигнализации и пожаротушения без выполнения дополнительных работ.
[bookmark: _Toc221016979][bookmark: _Toc212109734][bookmark: _Toc221016526][bookmark: _Toc221016314][bookmark: _Toc221016022]Уведомление Генподрядчика и Заказчика о приемке технологических операций, этапов работ за 2 (два) рабочих дня до даты приемки.
[bookmark: _Toc221016023][bookmark: _Toc221016315][bookmark: _Toc221016980][bookmark: _Toc221016527][bookmark: _Toc212109735]Уведомление о приемке скрытых работ должно быть получено Генподрядчиком и Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки.
	
	

	6. 
	Прочие требования к документации
	
	

	6.1. 
	[bookmark: _Toc221016981][bookmark: _Toc221016316][bookmark: _Toc221016528][bookmark: _Toc221016024]Прочие требования
	[bookmark: _Toc221016318][bookmark: _Toc221016026][bookmark: _Toc221016530][bookmark: _Toc221016983]Взаимодействие Субподрядчика, Генподрядчика и Заказчика производится посредством почты, электронной почты, очными и заочными совещаниями (в т. ч. селекторными).
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[bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc54970193][bookmark: _Toc221016984]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.


[bookmark: _Toc221016985]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой. Сметная документация предоставляется Генподрядчиком Субподрядчику в составе пакета закупочной документации.
4.1.1.	Сметная документация разработана Генподрядчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №7 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы). 
4.1.2.	Внесение изменений в сметную документацию Генподрядчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.
4.1.3 Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения твердой цены на СМР в соответствии с требованиями, указанными в приложении №7 к настоящим Техническим требованиям.
4.2. Сметная документация на пуско-наладочные работы разрабатывается Субподрядчиком на основании программ пуско-наладочных работ, подготовленных Субподрядчиком и согласованным с Генподрядчиком и Заказчиком не менее чем за 30 календарных дней до начала пуско-наладочных работ. Сметная документация разрабатывается в соответствии с Приложением №7 с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.
4.3. В случае если стоимость по сметам на СМР, выданным в производство работ и по сметам, разработанным Субподрядчиком на пуско-наладочные работы, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Субподрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.4. В случае если стоимость по сметам на СМР, выданным в производство работ и по сметам, разработанным Субподрядчиком на пуско-наладочные работы, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.
4.5. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.
4.6.    Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора): 
4.6.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обосновании данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении №7 к настоящим Техническим требованиям. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.


[bookmark: _Toc221016986][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]5. Приложения
Приложение №1: Рабочая документация (РД) АО «Ленгидропроект» шифр 2219-68-1 («Замена оборудования пожарной сигнализации и пожаротушения станционного маслохозяйства Новосибирской ГЭС»).
Приложение №2: Спецификация оборудования, предоставляемого Генподрядчиком;
Приложение №3: Политика Группы РусГидро в области охраны труда;
Приложение №4: Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО "РусГидро;
Приложение №5: Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»;
Приложение №6: Регламент разработки проектов производства работ в филиале ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»;
Приложение №7: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе технического перевооружения и реконструкции;
Приложение №8: Сметная документация.

