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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396]Обозначения и сокращения
	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГА
	Гидроагрегат

	ГГ
	Гидрогенератор

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	СД
	Сметная документация

	ТТ
	Технические требования

	ППР
	Проект производства работ

	САУ ГА
	Система автоматизированного управления гидроагрегата

	ФЗ
	Федеральный закон

	СТО
	Стандарт организации

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	НПБ
	Нормы промышленной безопасности

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	ППБ
	Правила пожарной безопасности





[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54646397]1.2. Наименование закупаемой продукции
	Выполнение работ по монтажу алюминиевых конструкций и системы кондиционирования гермозоны Чиркейской ГЭС.
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54646398]1.3. Цель выполнения работ
Целью работы является выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с целью обеспечения контролируемого микроклимата и круглосуточного поддержания в помещении температуры для нормальной работы активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, а также исключения негативного воздействия строительной пыли, образующейся в ходе реконструкции в машинном зале Чиркейской ГЭС.
[bookmark: _Toc54646399][bookmark: _Toc46743508]1.4. Существующее положение
В связи с демонтажом устаревшей конструкции гермозоны, возникла необходимость установки новой гермозоны, оснащенной системой кондиционирования.  
[bookmark: _Toc54646400]  Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. ‍

	Машинный зал №2

	Чиркейская ГЭС (Филиал
ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал»),
РФ, Респ. Дагестан, Буйнакский р-н.
	Щит автоматики САУ ГА№3
	Существующий объект



[bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
	Подрядчику предоставляется следующая техническая документация: 
· Эскиз гермозоны (Приложение №1 к ТТ)
· Расчет потребления мощности и тепловыделения шкафов САУ ГА№3 Чиркейской ГЭС (Приложение №5 к ТТ)

	Перечень услуг, предоставляемых Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по договору подряда: 
- электроэнергия.

	Особые условия выполнения работ:
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием следующих факторов:
- работы проводятся вблизи объектов, находящихся под напряжением;
- производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствует загромождающие помещения предметы и оборудование (Здание ГЭС).
1.6. Основные требования к системе кондиционирования
1.6.1. Для кондиционирования воздуха в серверном помещении необходимо использовать два полупромышленных кассетных кондиционера потолочного типа. Расчет требуемой мощности на отдельно на каждый кондиционер осуществляется исходя из представленных исходных данных (Приложение №5 к ТТ), относительно фактической потребляемой мощности установленных шкафов САУ ГА№3, с учетом запаса мощности 15%. Также необходимо предусмотреть устройство ротации кондиционеров (чередование работы) двух кондиционеров с заданным периодом времени или совместную работу двух кондиционеров для обеспечения нормального температурного режима в помещении при различных внешних климатических условиях и изменяющейся выделяемой мощности работающим оборудованием. Время ротации от 1 до 48 часов.
Внешний блок кондиционера необходимо разместить на стене вблизи гермозоны.
Слив конденсата от кондиционера необходимо предусмотреть самотеком в дренажную систему станции.
1.6.2. Требования к электроснабжению и автоматизации системы
Электроснабжение должно быть обеспечено от щита электроснабжения. Определение точек подключения кондиционеров является зоной ответственности Заказчика.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]    Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
этапа
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Требование Заказчика

	1
	2
	3
	4

	1.



	Строительно-монтажные конструкции гермозоны:
- подготовительные работы (ознакомление с местом производства работ, разработка календарного графика производства работ, разработка ППР, поставка материалов, оборудования и комплектующих):
- монтаж каркаса конструкции гермозоны;
- монтаж потолочного перекрытия (класс пожарной опасности К0, К1) на обе гермозоны;
- монтаж витража и дверей и окон;
- монтаж освещения в помещении гермозоны
- отделочные работы внутренней бетонной стены гермозоны с применением гипсокартона, металлического профиля, крепежных комплектующих, сухих смесей, включая окончательную отделку поверхности (грунтование, шпатлевка, побелка).
- предоставление Заказчику актов и исполнительной документации.
	Комп.
	В соответствии с приложением №1 к Техническим требованиям (Эскиз гермозоны).

	2
	Требования к системе кондиционирования:
- Поставка, монтаж и подключение к системе электроснабжения кассетных кондиционеров потолочного типа;
- монтаж дренажной системы (отвод конденсата)
- пусконаладочные работы системы кондиционирования;
- приёмо-сдаточные испытания;
- предоставление Заказчику актов и исполнитель-ной документации.
Параметры требуемых кондиционеров:
Внутренний блок кондиционера 
    • Тип. Кассетный, круглопоточный. 
    • Холодопроизводительность. Не менее 10 кВт. 
    • Теплопроизводительность. Не менее 11 кВт. 
    • Расход воздуха. Не менее 1300 м³/ч. 
    • Уровень шума. Не более 50 дБ. 
    • Напряжение питания. 220 В. 
Наружный блок кондиционера 
    • Уровень шума. Не более 60 дБ. 
    • Диапазон рабочих температур. Охлаждение: от −40 °C до +46 °C; обогрев: от −15 °C до +15,5 °C
    • Электропитание. 220 В. 
	Комп.
	Расчет требуемой мощности отдельно на каждый кондиционер осуществляется исходя из представленных исходных данных (Приложение №5 к ТТ), относительно фактической потребляемой мощности установленных шкафов САУ ГА№3, с учетом запаса мощности 15%.




2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc50125131] Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ этапа
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение работ по монтажу алюминиевых конструкций и системы кондиционирования гермозоны для защиты щита автоматики САУ ГА№3 Чиркейской ГЭС
	с даты, следующей за датой заключения Договора
	в течение 3 месяцев с даты, следующей за датой заключения Договора.
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2.2. [bookmark: _Toc54646410]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству работ
	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	Работы выполняются в соответствии эскизом гермозоны (Приложение №1 к ТТ)
При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться Национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативными документами с последними изменениями и дополнениями (в действующей редакции):
    • «Правил устройства электроустановок» издание 7, утв. Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204;
    • «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229;
    • Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики. Утверждены приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555 «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок;
    • «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013».
    • Приказа Минэнерго России от 4 октября 2022 г. № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
    • СП 76.13330.2016 — свод правил «Электротехнические устройства», актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85, https://docs.cntd.ru/document/456050591
	Согласие с 
требованием
	-
	-

	1.1.2. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 №229);
· Положением об организации и выполнении технического обслуживания и ремонта оборудования 21-002-2019. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД:
    • Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;
    • Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
    • Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
    • Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
    • «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Минтруда от 15 декабря 2020 года N 903н;
    • «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (далее - ФНП) N 461, от 26.11.2020;
     • «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» от 11.12.2020 N 883н (ред. от 29.04.2025).;
    •  СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства, СНиП 12-01-2004 (редакция от 28.03.2022);
    • Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики от 25 октября 2017 г. N 1013 (редакция от 19.12.2023);
    • Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ от 11.12.2020 N 884н (редакция от 29.04.2025);
    • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (редакция от 29.04.2025);
    • «Правил по охране труда при работе на высоте», утверждёнными приказом Минтруда РФ от 28.03.2014 № 155н (редакция от 29.04.2025);
    • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2;
    • СТО РусГидро 01.02.115-2019 Приёмка и ввод в эксплуатацию. Правила приёмки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства;
    • СТО РусГидро 07.01.66-2022 от 12.02.2026 №110 «Порядок расследования и учета аварий, инцидентов и повреждения оборудования. Нормы и требования»;
    • СТО 01.02.132-2015 Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования.
	Согласие с 
требованием
	-
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	Допуск персонала Подрядчика для производства работ на территорию объекта Филиала осуществляется в соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Приложение №3 к ТТ);
Пропуск персонала подрядчика а также персонала нанятых им субподрядчиков на территорию ОП «Чиркейская ГЭС» филиала ПАО «РусГидро»- «Дагестанский филиал», обеспечивается в соответствии  с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах в Филиале  ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» (Приложение №4 к ТТ), регулирующего порядок доступа на объекты и пропускной режим.
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика.
	Согласие с 
требованием
	-
	

	1.2.2. 
	Обязанности Подрядчика перед началом выполнением работ
	Разрешение на начало работ Подрядчик получает после согласования с Заказчиком проекта производства работ (ППР);
Подрядчик должен направить на согласование с Заказчиком проект производства работ (ППР) не позднее 15 дней до начала производства Работ;
До начала выполнения работ Подрядчик должен обеспечить прохождение персоналом Подрядчика вводного инструктажа в службе охраны труда и производственного контроля Заказчика и первичного инструктаж по безопасности труда на рабочем месте;
	Согласие с 
требованием
	-
	

	1.2.3
	Организация производства работ
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика:
    • Все работы выполняются с соблюдением нарядно-допускной системы в соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Приложение №3  к ТТ) ;
    • Наряд-допуск выдает персонал Подрядчика, допуск осуществляет персонал Заказчика;
    • Специализированные виды работ (работы на высоте, работы с применением подъемных средств) осуществляются Подрядчиком по отдельному наряду-допуску (Подрядчик выдает наряд и допускает к специализированным видам работ);
    • Подрядчик обеспечивает, направляемых работников СИЗ, соответствующих условиям предстоящих работ и установленным нормам;
    • Определение и согласование со службами заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях);
    •  Организация и проведение совместного технического совещания с участием служб Заказчика, Подрядчика по вопросам организации и осуществления строительного контроля, технического и надзора за ходом работ;
    • до начала производства работ Подрядчик утверждает положение о строительном контроле; назначает ИТР ответственных за осуществление СК, с закреплением за ними объектов и видов контролируемых работ; организовывает ведение журналов общих работ, журналов работ, журналов специальных работ и специальных журналов учета выполнения работ
	Согласие с 
требованием
	-
	

	1.2.4
	Разработка и согласование  ППР
	 ППР на выполнение Работ разрабатывается в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» и должен включать календарный план производства Работ по виду Работ (устанавливается последовательность выполнения Работ, а также указание производства совмещенных Работ);
	Согласие с
требованием
	-
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам

	1. Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ за исключением Давальческих материалов Заказчика, поставляет Подрядчик.
2. Замена материала не должна приводить к изменению срока выполнения работ по этапу и договору в соответствие с Календарным графиком выполнения работ.
3. Материалы поставки Подрядчика должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений.
4. Под новыми следует понимать материалы, которые не были в употреблении, не проходили ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы (класс пожарной опасности К0, К1) на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. (редакция от 23.07.2025) «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. (редакция от 31.07.2025) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6. Материалы поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.
7. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
8. Доставка материалов на место производства работ выполняется не позднее чем за 10 рабочих дней до начала СМР;
10.   Подрядчик письменно предупреждает Заказчика за 5 рабочих дней до поставки материалов на территории ГЭС. Подрядчик за свой счет осуществляет транспортировку, приемку адресованных ему материалов, их выгрузку, складирование и хранение. (при необходимости, включая праздничные и выходные дни).
	Согласие
с требованием
	-
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Порядок осуществления строительного контроля регламентируется положениями статьи 53 Градостроительного Кодекса РФ № 190-ФЗ, СП 48.13330.2019 (СНиП 12-01-2004, редакция от 28.03.2022) «Организация строительства», Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. n 468 (редакция от 06.05.2024) «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»
 Контроль качества включает в себя:
1. входной контроль материалов, изделий и конструкций:
- соответствие показателей качества применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации;
- наличие паспортов качества, сертификатов, документов, подтверждающих качество материалов, изделий и конструкций.
2. операционный контроль при производстве работ:
- соблюдение технологии выполнения работ;
- соответствие выполненных работ чертежам, нормам, правилам, стандартам.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, прошедший проверку знаний в соответствии с  Приказом «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 №796 (с изменениями на 9 декабря 2024 года).
 Работники Подрядчика (руководители, специалисты и рабочие) должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии.
Подрядчик должен представить список рабочего и административно-технического персонала, который будет привлекаться для выполнения работ, с указанием ФИО, образования, групп по электробезопасности, квалификации и количественного состава;
До начала выполнения работ на объекте Заказчика все работники Подрядчика должны быть ознакомлены под роспись в журнале инструктажа с общими, для всех организаций и лиц на данной территории, мероприятиями по обеспечению безопасности труда согласно акту – допуску и графику совмещенных работ, а также пройти инструктаж в установленном порядке.
Все работники подрядных организаций должны иметь оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации трудовой договор/ договор гражданско-правового характера с данной организацией;
Персонал подрядчика при выполнении работ на высоте должен пройти проверку знаний по охране труда и иметь соответствующую группу по безопасности работ на высоте согласно п.14 и п.15 Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, редакция от 29.04.2025).
Для осуществления строительного контроля Подрядчик должен иметь специалиста, включенного в национальный реестр специалистов в области строительства.
До начала проведения работ в рамках исполнения договора, после его заключения Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности, о допуске к работам на высоте с приложением копий удостоверений.
При производстве работ подрядная организация обеспечивает пожарную безопасность и соблюдение требований по охране труда в местах производства работ.
На территории ГЭС при выполнении работ Подрядчик должен соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину.
Круг лиц, имеющих право доступа на строительную площадку (место выполнения работ), ограничивается персоналом Подрядчика, а также персоналом нанятых им субподрядчиков. Доступ на строительную площадку персонала Подрядчика, а также персонала нанятых им субподрядчиков обеспечивается в соответствии с требованиями нарядно-допускной системы и нормативных документов Заказчика, регулирующих порядок доступа на объекты и пропускной режим.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Для обеспечения безопасности выполняемых работ Подрядчик должен осуществлять производство работ в соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям).
Подрядчик обязан:
- направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих право быть при работах по наряду-допуску и распоряжению ответственными лицами за безопасное ведение работ:
- выдающим наряд - не менее 1 человека;
- руководителем работ - не менее 1 человека;
- производителями работ - не менее 2 человек.
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик не позднее чем за 10 дней до начала выполнения работ предоставляет следующие документы:
а) копии протоколов о проверке знаний персонала постоянно действующей экзаменационной комиссией (далее – ПДЭК) организации;
б) копии протоколов на всех членов ПДЭК (не менее 3-х человек) о проверке знаний в комиссии вышестоящих надзорных органов;
г) копии приказа о создании комиссии по проверке знаний (ППБ, НТД в области промышленной безопасности) у своего персонала.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.2. 
	В своей повседневной деятельности Подрядчик руководствуются следующими нормативными документами по технике безопасности:
	При производстве работ соблюдать требования:
    • При выполнении высотных работ – правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты российской федерации 16.11.2020 г. №782н, (редакция от 29.04.2025);
    • При выполнении монтажных работ – СП 49.13330.2010  Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования  «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
    • При работах с применением грузоподъёмных машин и механизмов, а также погрузочно-разгрузочных работ – Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Приказ
от 26 ноября 2020 г. N 461 (редакция от 22.01.2024) «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»;
    • При выполнении электромонтажных и наладочных работ – СНиП 12-04-2002 и правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждёнными приказом Минтруда России от 15.12.2020 г №903н (редакция от 29.04.2025);
    • При выполнении наладочных работ РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования».
	Согласие с требо-ванием
	-
	

	1.6.3
	Требования оперативного указания ОУ-09-2024 (ОТ)
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты (комплектов) от термических рисков электрической дуги персонала, при выполнении работ в электроустановке (пункт 3 Оперативного указания ПАО «РусГидро» ОУ-12-2021 (ОТ) от 06.09.2021 Вн-8963.КС «О недопустимости расширения рабочего места и отсутствия контроля за производством работ»).
	Согласие с требо-ванием
	-
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат работ
	Все работы должны быть выполнены в соответствии с календарно-сетевым графиком без срыва сроков.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Приемка скрытых работ и промежуточных этапов работ
	Подрядчик должен известить Заказчика (комиссию Заказчика) не менее, чем за 24 часа о времени освидетельствования скрытых работ или приемки этапа работ.
Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования Заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2.2. 
	Разработка «Программы и методики испытаний»
	Для проведения каждого из всех видов испытаний Подрядчик должен представить за 10 рабочих дней до начала испытаний документ «Программа и методика испытаний», которые утверждает Заказчик. В течение 3 рабочих дней Заказчик согласовывает и утверждает документ или выдает обоснованные замечания, которые Подрядчик в течение 3 рабочих дней должен устранить и направить документ на повторное согласование. Документ «Программа и методика испытаний» должен определять необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов.
	Согласие с требо-ванием
	-
	

	2.2.3
	Приемка выполненных работ
	Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с:
Требованиями СТО РусГидро 01.02.115-2019 «Приемка и ввод в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства».(изм. в соотв. с приказом №572 от 11.07.2025)
Приемку Работ производит комиссия Заказчика, персональный состав которой устанавливается приказом Заказчика (далее – Комиссия). Представитель Подрядчика также включается в состав комиссии.
Подрядчик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания работ письменно уведомляет Заказчика о завершении работ по Объекту для организации Заказчиком приемки работ.
Подрядчик предъявляет Комиссии необходимую исполнительную документацию и приемо-сдаточную документацию.
	Согласие с требо-ванием
	-
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Требования к оформлению документации
	Документацию выполнить в соответствии:
    • Приказ Минстрой РФ № 344/пр от 16.05.2023 (редакция от 23.06.2025) «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
    • Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N1026/пр (редакция от 02.12.2022) "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства"
    • Распоряжения ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 №358р «О порядке предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро».
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.2. 
	Основные документы исполнительной документации, составляемые при выполнении Работ и предъявляемые Комиссии при сдаче Работ и приемке объекта
	Представить Заказчику с актами выполненных работ исполнительную документацию, протоколы пусконаладочных работ и акты испытаний, акты скрытых работ и т.д. том числе:
    • Реестр исполнительной документации
    • Проекты производства работ
    • Акт входного контроля на оборудование и материалы
    • Ведомость смонтированного оборудования
    • Исполнительные схемы. План расположения.
    • Исполнительная схема прокладки кабелей и монтажа оборудования
    • Акт освидетельствования скрытых работ
    • Акт монтажа оборудования
    • Акт об окончании монтажных работ
    • Протоколы измерения сопротивления изоляции;
    • Акт сдачи-приёмки пусконаладочных работ
    • Протоколы проверок, испытаний и измерений
    • Паспорта и сертификаты соответствия на применённые материалы
    • Акт проверки работоспособности системы кондиционирования
    • Инструкции и технические описания по монтажу и эксплуатации смонтированного оборудования.
	Согласие с требо-ванием
	-
	

	2.3.3
	Оформление ИД  в электронном виде
	Оформление документов ИД в электронном виде:
-Текстовые документы предоставляются в электронном виде в формате с возможностью правки.
-В электронном виде без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в PDF. Формат предоставления А4-А3
-Графическая часть (схемы, чертежи, графики) могут предоставляться в электронном виде с возможностью правки.
-В электронном виде без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в PDF. Формат предоставления А4, А3, А2 ,А1, А0
-Оформление документов ИД в электронном виде может производится  на электронном портале в соответствии с  распоряжением ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 №358р «О порядке предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро».
	Согласие с требо-ванием
	-
	

	2.3.4
	Оформление ИД  в бумажном виде
	ИД предоставляются в бумажном виде с внесенными правками (при необходимости).
На ИД должна быть печать удостоверяющая, что данная документация является исполнительной.
На печати должна быть указана следующая информация: дата, Ф, И.О., должность, организация.
В бумажном виде Подрядчик передает не менее двух экземпляров ИД Заказчику.
Текстовые документы предоставляются в формате предоставления А4-А3
Графическая часть (схемы, чертежи, графики) Формат предоставления А4, А3, А2, А1, А0
	Согласие с требо-ванием
	-
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ составляет не менее 36 месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11.
	Согласие с требованием
	-
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3. [bookmark: _Toc54646412]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
3.1. Сметную документацию на выполнение на строительно-монтажных и пусконаладочных  необходимо составлять и оформлять  в соответствии с требованиями, указанными в  Приложении №2 к ТЗ.
3.2. Предусмотреть резерв средств на непредвиденные затраты в размере 3 % от суммы работ.   
4. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc54646413]Приложения  к ТТ
4.1 Приложение № 1 Эскиз гермозоны.
4.2  Приложение № 2 Требованиями к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
4.3  Приложение № 3 Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро».
4.4  Приложение № 4 Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах в Филиале  ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
4.5  Приложение № 5 Расчет потребления мощности и тепловыделения шкафов САУ ГА№3 Чиркейской ГЭС.


