
















Технические требования на выполнение работ
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	ИА
	Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро»

	ИТ
	Информационные технологии[footnoteRef:1] - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [1:  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ст. 2.)] 


	КСПД
	Корпоративная сеть передачи данных (непосредственно не участвует в реализации технологических процессов, предназначенных для выработки, передачи, сбыта электрической и тепловой энергии, а также оперативно-диспетчерского управления в изолированных энергосистемах)

	Общество[footnoteRef:2] [2:  http://www.rushydro.ru/company/] 

	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (сокращенное наименование: ПАО «РусГидро»)

	ОС
	Операционная система

	ПАК
	Программно-аппаратный комплекс

	ПО
	Программное обеспечение

	Подсистема
	Подсистема контроля служебной переписки ПАО «РусГидро»

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	Филиал[footnoteRef:3] [3:  http://www.rushydro.ru/company/structure/filialy/] 

	Филиал ПАО «РусГидро» - обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все функции, в том числе функции представительства. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества, решениями его органов управления, Положением и иными локальными нормативными документами (актами) Общества. Филиал для осуществления своей деятельности наделяется имуществом, которое учитывается как на отдельном балансе Филиала, так и на балансе Общества. Филиал осуществляет деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность Филиала несет Общество

	ЦОД
	Центр обработки данных
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1.3.1.	Цели:
Разработка технического проекта модернизации вычислительной инфраструктуры ЦОД группы РусГидро, включая узлы передачи трафика в г. Москве: М9 и М10.

1.3.2.	Задачи:
разработать методику оценки степени критичности ИС, сгруппировать ИС по степени критичности;
классифицировать ИС;
провести анализ ИТ-инфраструктуры Заказчика с целью определения ключевых систем вычислительной инфраструктуры, влияющих на доступность, отказоустойчивость и катастрофоустойчивость ИС Заказчика;
разработать и согласовать целевую схему архитектуры вычислительной инфраструктуры для достижения соответствия параметров катастрофоустойчивости ключевых систем вычислительной инфраструктуры в соответствии со степенью критичности зависимых ИС;
разработать проект модернизации действующей вычислительной инфраструктуры для достижения целевой схемы, в том числе:
· план аварийно-восстановительных работ в случае катастрофы для ключевых систем вычислительной инфраструктуры;
· рекомендации по развертыванию новых ИС в режимах высокой доступности, отказо- и/или катастрофоусточивости с учетом возможностей модернизированной вычислительной инфраструктуры при их размещении на тех или иных площадках центральных вычислительных узлов ПАО «РусГидро».
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc173871837]Существующее положение
Работа инициируется в соответствии с пунктом 3.10 Приложения 5.2 Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО РусГидро и его подконтрольных организаций, Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годы с перспективой до 2030 года, утвержденной Протоколом заседания совета директоров от 31.05.2024 №374.
В настоящее время вычислительная инфраструктура центральных вычислительных узлов ПАО «РусГидро» построена и функционирует на различных территориально разнесенных площадках ЦОД (собственных и частных), объединенных каналами связи с разной степенью защищенности. 
Приложения различной степени критичности функционируют на различных площадках, не имея возможности продолжать полноценно функционировать путем автоматического или полуавтоматического переконфигурирования вычислительной инфраструктуры центральных вычислительных узлов ПАО «РусГидро» в случае отказа одного из них. 
Основные площадки инфраструктуры центральных вычислительных узлов ПАО «РусГидро» представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные площадки инфраструктуры центральных вычислительных узлов ПАО «РусГидро»
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ,)

	1
	2
	3

	1. 
	Виртуальный ЦОД РТК, DataLine
	111020, Российская Федерация, г. Москва, ул. Боровая д. 7, стр. 10

	2. 
	Виртуальный ЦОД РТК, К1
	109316, Российская Федерация, г. Москва, ул. Остаповский проезд д. 22 стр. 13

	3. 
	Виртуальный ЦОД
Yandex
	Российская Федерация, г. Москва, геораспределенная инфраструктура Яндекс

	4. 
	М10
	127018, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.26

	5. 
	Облако РГИТС
	692481, Приморский край, Надеждинский район, территория опережающего социально-экономического развития Надеждинская, Центральная улица, 37

	6. 
	Проектируемый ЦОД ПАО «РусГидро» на площадке СШГЭС
	Российская Федерация, Республика Хакасия, посёлок городского типа Черёмушки, Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего 

	7. 
	ЦОД М9
	117485, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 9

	8. 
	Штаб-квартира ПАО «РусГидро»
	660017, Красноярский край, город Красноярск, ул. Перенсона, д.2А.


[bookmark: _Toc130406163][bookmark: _Toc133502475]Таблица 2. Перечень объектов Заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ)
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ЦОД М9
	117485, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 9
	Программно-аппаратный комплекс ИТ-инфраструктуры общего назначения, инв. № ОГ00006946


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc173871838][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Заказчик в ответ на запрос Подрядчика предоставляет ему следующие исходные данные (при необходимости и при их наличии, в случае отсутствия Подрядчик уточняет те или иные данные в рамках предпроектного обследования путем интервьюирования и физического посещения объектов из перечня таблицы №1):
1. Сведения, описывающие и включающие информацию по объектам из таблицы 1:
перечень вычислительного оборудования;
структурные схемы и схемы уровней L2 и L3;
план IP-адресации и каналов связи между объектами и другими площадками заказчика;
список информационных систем.
2. Наименование и тип каналов связи между объектами и внешними сетями (Интернет).
3. Иные сведения, если их получение соответствует целям реализации проекта. 
Заказчик обеспечивает возможность подключения к КСПД ПАО «РусГидро» в офисе ПАО «РусГидро» для проведения предпроектного обследования.
Заказчик берет на себя оценку критичности ИС согласно разработанной Подрядчиком методике. Группировку и классификацию ИС на основе проведенной оценки выполняет Подрядчик. 
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Таблица 3 – Перечень и объем выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка методики оценки степени критичности ИС, классификация ИС и анализ ИТ-инфраструктуры Заказчика
	Комплект документов
	1

	1. 
	Разработка Технического задания на разработку технического проекта по проектированию катастрофоустойчивой вычислительной инфраструктуры, разработка проекта модернизации вычислительной инфраструктуры
	Комплект документов
	1
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Таблица 4 – Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг)
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка методики оценки степени критичности ИС, классификация ИС и анализ ИТ-инфраструктуры Заказчика
	X[footnoteRef:4] [4:  X – дата заключения договора на выполнение работ.] 

	X+4 мес.

	1. 
	Разработка Технического задания на разработку технического проекта по проектированию катастрофоустойчивой вычислительной инфраструктуры, разработка проекта модернизации вычислительной инфраструктуры
	X+4 мес.
	X+9 мес.
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Таблица 5 – Требования к качеству продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1.
	Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг

	1.1.1.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Выполнение работ и разработка документации должна осуществляться в соответствии с требованиями следующих документов[footnoteRef:5]: [5:  В том числе с учетом требований соответствующих подзаконных актов] 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями на 24 июня 2025 года)
Федеральный закон от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (с изменениями на 7 апреля 2025 года)
Техническая политика ПАО «РусГидро»;
Стратегия цифровой трансформации Группы РусГидро;
Техническая политика в области информационных технологий Группы РусГидро;
приказ ПАО «РусГидро» от 12.10.2021 г. № 958 «Об утверждении Политики информационной безопасности ПАО «РусГидро»;
Приказ ФСТЭК России от 11.04.2025 № 117 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений»;
Приказ ФСТЭК России от 25 декабря 2017 года №239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Требования к организации работ

	1.2.1.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ (при необходимости) по обследованию осуществляется в соответствии с требованиями:
[bookmark: _Hlk144802662]регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика;
Положения о пропускном и внутреобъектовом режимах соответствующих организаций, указанных в таблице 1, настоящих технических требований
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Требования к применяемым при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1.
	Требования к оборудованию и программному обеспечению, используемому для выполнения работ
	Для разработки документации в ходе выполнения работ Подрядчик должен использовать оборудование и программное обеспечение, принадлежащее ему на законном основании, лицензионные ограничения соответствующих правообладателей не должны препятствовать выполнению работ на объектах Заказчика.
Подрядчиком должно быть исключено применение личного оборудования и программного обеспечения, принадлежащего работникам Подрядчика.
Для обмена с Заказчиком документами/сообщениями в цифровом (электронном) виде Подрядчик обязан использовать только корпоративные адреса электронной почты и файлообменные сервисы, Подрядчиком должно быть исключено использование некорпоративных адресов электронной почты и/или файлообменных сервисов сотрудников Подрядчика
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Требования к персоналу подрядчика

	1.4.1
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ:
должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их до начала работ;
должны быть обучены, иметь подготовку и опыт выполнения работ в областях проектирования и внедрения, соответствующих предмету работ по данному проекту
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Требования к безопасности работ/услуг и охране труда

	1.5.1.
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
Подрядчик, в случае необходимости, обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к результатам выполнения договора

	2.1.
	Общие требования к результатам выполнения договора

	2.1.1.
	Требования к результату выполнения работ на этапе[footnoteRef:6] разработки методики оценки степени критичности ИС, классификации ИС и анализа ИТ-инфраструктуры Заказчика [6:  П.1. таблицы 4.] 

	В результате выполнения работ Подрядчиком должен быть проведен комплекс работ по разработке методики оценки степени критичности ИС, классификации ИС, анализу ИТ-инфраструктуры Заказчика на основных площадках инфраструктуры центральных вычислительных узлов Заказчика, отраженных в таблице №1. На основании данных указанного анализа Подрядчиком должен быть разработан следующий комплект документов:
1. Отчет об обследовании, в т.ч. включающий:
IP-адресацию вычислительных узлов, схемы L2 и L3, а также структурную;
описание текущего назначения вычислительных узлов и перечень основных типов информационных систем, размещаемых на них;
выявление точек отказа и перечень ключевых систем, влияющих на доступность, отказоустойчивость и катастрофоустойчивость;
иные сведения, необходимые для качественной разработки проектных решений.
2. Методика оценки критичности и классификации информационных систем, формализующая критерии оценки, шкалу баллов и правила присвоения классов критичности, а также принципы группировки информационных систем по степени критичности.
3. Реестр информационных систем с присвоенными классами критичности
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	2.1.2.
	Требования к результату выполнения работ на этапе[footnoteRef:7]  [7:  П.2. таблицы 4.] 

разработки Технического задания на разработку технического проекта по проектированию катастрофоустойчивой вычислительной инфраструктуры, разработки проекта модернизации вычислительной инфраструктуры
	В результате выполнения работ Подрядчиком должен быть проведен комплекс работ по разработке технического задания на разработку технического проекта по проектированию катастрофоустойчивой вычислительной инфраструктуры и разработке проекта модернизации основных площадок инфраструктуры центральных вычислительных узлов Заказчика, отраженных в таблице №1. На основании данных указанного анализа Подрядчиком должен быть разработан следующий комплект документов:
1. Техническое задание на разработку технического проекта по проектированию модернизации вычислительной инфраструктуры ЦОД с учетом сведений, полученных в ходе сбора и анализа исходных данных, а также с учетом требований документов, указанных в п. 1.1.1. настоящей таблицы.
2. Целевая схема архитектуры вычислительной инфраструктуры для достижения соответствия параметров катастрофоустойчивости ключевых систем вычислительной инфраструктуры в соответствии со степенью критичности зависимых ИС.
3. Технический проект по модернизации вычислительной инфраструктуры ЦОД для достижения целевой архитектуры, в т.ч.:
ведомость технического проекта;
пояснительная записка;
схема структурная комплекса технических средств;
схема функциональной структуры;
описание комплекса технических средств;
описание программного обеспечения;
ведомость основных технических и программных средств, необходимых для внедрения/реализации проектных решений;
план аварийно-восстановительных работ в случае катастрофы;
стандарт архитектурных требований к информационным системам в зависимости от класса критичности.

Проектные решения по модернизации вычислительной инфраструктуры ЦОД должны отражать основные пути развития вычислительных ресурсов ИТ инфраструктуры ПАО «РусГидро».
Архитектура разрабатываемого проектного решения должна предусматривать и определять требования к внедрению информационных систем разной степени критичности в ПАО «РусГидро», в том числе и требования к архитектуре таких ИС.
Все технические и программные средства, используемые в качестве проектных решений, должны быть отечественного производства[footnoteRef:8] [8:  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» и в т.ч. должно подтверждаться наличием действующих записей в реестре российской промышленной продукции в государственной информационной системе промышленности Минпромторг России (https://gisp.gov.ru/) и/или в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России (https://reestr.digital.gov.ru/).] 
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	2.2.
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора

	2.2.1
	Требования к приемке результатов работ
	Разработанные Подрядчиком комплекты документов должны быть согласованы с Заказчиком. Все замечания на момент приемки должны быть устранены
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	2.3.
	Требования к оформлению документации

	2.3.1.
	Требования к оформлению документации
	Документация в составе технического проекта должна быть разработана в соответствии со следующими стандартами:
ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;
ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем;
ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;
ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения;
ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021 Информационные технологии (ИТ). Менеджмент сервисов. Требования к системе менеджмента сервисов.
Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке. Электронный вид предоставляемых документов должен соответствовать форматам PDF (для сканированных или не редактируемых копий документов), ODT (для оригинальных редактируемых текстов документов). Формат представления редактируемых копий графических схем уточняется в рамках разработки технического задания на разработку технического проекта
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	2.3.2.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ 
	В результате выполнения работ Подрядчиком должен быть передан Заказчику следующий комплект документов:
1. Отчет об обследовании.
2. Методика оценки критичности и классификации информационных систем
3. Реестр информационных систем с присвоенными классами критичности
4. Техническое задание.
5. Технический проект

Вся документация должна быть передана Заказчику в 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе (в виде не редактируемых (файлы PDF) и в виде редактируемых (файлы ODT) копий документов)
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	2.4.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика / исполнителя документации

	2.4.1
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	В соответствии с требованиями п. 1.1.1. и п. 2.3.1. таблицы
	Согласие с требованием
	
	

	2.5.
	Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию

	2.5.1.
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ (в т.ч. на электронные носители информации) должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.
Гарантия не предполагает выполнение дополнительных работ по актуализации проектной документации в случаях изменений законодательства РФ и/или требований организационно-распорядительных документов ПАО «РусГидро» принятых после даты подписания акта о приемке выполненных работ
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора

	2.6.1.
	Требования к наличию лицензий на выполнение отдельных видов работ
	В период выполнения работ Подрядчик должен обладать действующей лицензией на выполнение соответствующих работ и услуг согласно п. 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»)
	
	Заверенные копии лицензий
	

	2.6.2.
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня (в т.ч. соответствие требованиям п. 1.4.1. и п. 2.6.1 таблицы), а также готовность и возможность выполнения ими работ.
Подрядчик должен гарантировать выполнение субподрядными организациями положений настоящих технических затребований
	Согласие с требованием
	
	

	2.7.
	Прочие требования

	2.7.1.
	Требования к обеспечению информационной безопасности при выполнении работ
	В ходе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности (в т.ч. исключающих возможность несанкционированного доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения информации третьими лицами) любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ.
Подрядчик обязан уведомить Заказчика (в письменном виде в течении 4 рабочих дней с момента выявления) обо всех инцидентах информационной безопасности (в т.ч. несанкционированный доступ, ознакомление, изменение, распространение и/или разглашение) связанных с любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образованной в ходе выполнения настоящих работ
	Согласие с требованием
	
	





[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc173871842][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

[bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc173871843]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ по монтажу поставляемого оборудования с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.
[bookmark: _Toc54646413]

[bookmark: _Toc173871844]Приложения
[bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Hlk48224758]Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение работ/услуг.
Приложение № 2. Квалификационные требования.


[bookmark: _Toc173871845][bookmark: _Toc54451385][bookmark: _Toc54646414]Приложение № 1

Требования к оформлению и составлению
смет или расчетов на выполнение работ/услуг

Требования к оформлению и составлению
 сметной документации на работы по техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ)

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по техническому перевооружению.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2021.
4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.
5. При составлении смет на техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».
6. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу … «ФЕР 2020 изм.1-9».
7. Определение сметной стоимости работ при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении возможно ниже указанным методом:
7.1. Базисно-индексным (является приоритетным до полного введения ресурсно-индексного метода) - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.
8. При определении сметной стоимости базисно-индексным методами применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН: 
8.1. Для базисно-индексного метода: Индексы, публикуемые Минстроем РФ: Индексы по видам объектов (при полном соответствии наименования объекта, кроме "Прочих", а также при применительном использовании наименования объекта, включая "Прочие") к элементам прямых затрат.
9. В сметных расчетах на этап работ допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по данным Единых сценарных условий, Группы РусГидро. В настоящий момент актуальными являются индексы-дефляторы инвестиций (вариант – для формирования инвестиционных, производственных программ), приложенные к приказу ПАО «РусГидро» от 08.11.2023г. № 810:
на 2024 г. – 5,3%;
на 2025г. – 4,8%;
на 2026г. – 4,6%.
10. На основании прогнозных величин инфляции для каждого из видов работ по каждому году их проведения общие индексы-дефляторы определяются как произведение индексов-дефляторов 2-го, 3-го и последующих годов до середины срока производства работ от года, в уровне которого составлена сметная документация. Например, при проведении работ i-го этапа в 2023 г. при начале работ и составлении сметной документации в уровне цен 2021 г. должен быть учтен индекс-дефлятор на 2022 и 2023 год.
11. В случае, если стоимость рассчитана в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих году начала строительства, а планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года, то индекс-дефлятор не применяется.
12. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.
13. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ). При этом среднерыночная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по техническому перевооружению.
14. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
15. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 
16. Транспортные затраты определяются следующими методами:
16.1. по доставке материальных ресурсов: 
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
16.2. по доставке оборудования:
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
· [bookmark: _Hlk86255346]в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
17. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
18. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75%- для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
19. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.
20. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
21. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
22. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
23. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный 
расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
24. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в ПОС, Технических требованиях. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются одним из способов: нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, расчетным методом на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС. Порядок расчета за возведенные временные здания и сооружения оговаривать в договоре подряда.
25. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических 
требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
26. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
27. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
28. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 
29. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.
30. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
31. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
32. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек).
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
33. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.
34. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»[footnoteRef:9]: [9:  Пункт 33 учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».] 

34.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать. 
34.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
34.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:
· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 
В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются
34.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)[footnoteRef:10]. Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям.  [10:  Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html] 

· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
34.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:
· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 
34.2.4. По предоставляемой воде:
· Из норм и расценок исключать стоимость воды.
34.2.5.  Учтенные в составе накладных расходов:
· расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);
· содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);
·  расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)
исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93[footnoteRef:11]. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы. [11:  Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498.] 

35. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
36. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
37. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;
· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:
[image: cid:image001.jpg@01D771AB.FE884A10]
Приложение 1 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 
на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
 к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и ремонт и дополнительным соглашениям к указанным договорам

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению по образцу.
2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
7. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР). 


Приложение № 1.1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ                                                                                             

Приложение №___
к договору от_______№_____
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	СОГЛАСОВАНО:                                           
______________(Подрядчик )       
_______________(ФИО)

Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                           _____________(Заказчик )       
                  ______________(ФИО)

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	N п/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	     Руководитель
проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]


Приложение №1.2
к Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ по программе
ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ                                                                                             

                       Приложение №___
                         к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                                                                                                             к договору от________№_____ 
	                                 Заказчик
	

	
	(наименование организации)

	Утвержден __ ______________ 20__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)



	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сметы основного договора 

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Итого по сметам основного договора 
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением № 1

	34
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	
	
	
	

	
	Исключить дополнительным соглашением № 2

	56
	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе №: __________
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам №№: 
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по ССР
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно.
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС 
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	
	
	
	

	        Руководитель
        проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	 Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]





Приложение №1.3
к Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ                                                                                             

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                   к договору от_______№_____ 

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение №1.4
к Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____ 





Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Приложение №1.5
к Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению
ОБРАЗЕЦ

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" _____________2021 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2021 г

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2021"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.час.

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	 
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12




Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению
Образец № 3п
	 Приложение №_____
 к договору от ______№_______ 
 (дополнительному соглашению)
	
СОГЛАСОВАНО:
________________(Подрядчик)
________________ Ф.И.О

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О.



Смета № 
на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование монтажной организации ________________________________
Наименование организации заказчика _________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п/п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб. _____________________________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Накладные расходы, %__________________________________________________________
2.2 Себестоимость работ ___________________________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, % _____________________________________________________
Итого __________________________________________________________________________
3. Командировочные расходы (по расчету)_________________________________________
Всего (руб.) __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/




Приложение № 2.1
к Требованиям к оформлению и
составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы 

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы 3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 
Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.
Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание - до 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.
При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Накладные расходы _______(%)						
Рентабельность предприятия_________(%)						 

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:12]		 [12:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.


Приложение №2
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


Образец расчета командировочных расходов
Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов
	№ п/п
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	
Вид транспорта 
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания, руб./сут.. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во командированных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
	





Приложение 3 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 
на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Метод анализа ТКП
при формировании цен на материальные ресурсы и оборудование

При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро. Образец заполнения формы приведен ниже:




[bookmark: _Toc173871846]Приложение № 2

Требования к Участнику закупки
«ОКПД2 26.20.15 Проектирование модернизации вычислительной инфраструктуры ЦОД» 

1. Квалификационные требования

Таблица 1. Перечень квалификационных требований
	№ п/п
	Требования к Участникам
	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	1.
	Наличие у Участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) оказания услуг по модернизации коммутационного и/или серверного оборудования центра обработки данных, при этом за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки, Участником должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 40 % от размера НМЦ лота, указанной в Извещении
	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
· копии договоров, подписанных с обеих сторон;
· копии актов сдачи-приемки услуг (иных документов, оформляющих, в соответствии с условиями договора, факт оказания услуг), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении услуг в рамках каждого предоставленного договора.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника

	2. 
	Наличие у Участника лицензии ФСТЭК России на работы и услуги по проектированию в защищенном исполнении: 
· средств и систем информатизации
· помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите;
· защищаемых помещений.
	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о наличии лицензии ФСТЭК России на работы и услуги по проектированию в защищенном исполнении: 
· средств и систем информатизации
· помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите;
защищаемых помещений.

	3.
	Наличие у Участника сертификата ISO 27001
	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о наличии сертификата ISO 27001
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Приложение  Метод анализа ТКП.XLSX


Приложение Метод анализа ТКП.XLSX
общий расчет

																														Приложение №3

																														к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по техническому перевооружению 

		                                                ПРИМЕР



		Метод анализа ТКП 



		№ п/п		Наименование планируемой к закупке продукции		Единица изменения		Требуемое количество		Цена за ед. в смете, руб. без НДС		Источник информации-1						Источник информации-2						Источник информации-3						Средне арифметическая (за единицу), руб. без НДС
(гр.7+гр.10+гр.13)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации 		% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической 

Автор: Автор:
в данном столбце, автоматически выделяется красной заливкой превышение свыше 0		Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС
(гр.4*гр.5)

Автор: Автор:
добавила, для исключения замечаний, выдаваемых от группы мониторинга		КОММЕНТАРИЙ				% отклонения от среднеарифметической (не должен быть более 20%)

Автор: Автор:
автоматически выделяются:
*красной заливкой превышение свыше 20% от среднеарифметической 
*оранжевой заливкой - превышение менее 20%



												Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС		Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС		Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС												Источник информации-1		Источник информации-2		Источник информации-3

		1		2		3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		12		15		16		17		18

		1		ГАЗ-34039-32 стандартный СБХ		маш.час		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2		Снегоболотоход  ТГ-126-06 "Иркут"		маш.час		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		3		Шкаф автоматизации		шт.		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		4		Кабель силовой …..		м.		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		ИТОГО																												ERROR:#DIV/0!				0.00 ₽







				* При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены:
1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой  информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации;
3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП).

				* Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).






