Техническое задание на
проведение работ по устройству стационарного электрического освещения на автомобильных дорогах в Ульяновской области (далее – Работа, Объект), 
1.1. Место выполнения работ: транзитные участки автомобильных дорог Ульяновской области:
Автомобильная дорога Базарный Сызган - Годяйкино км 28+588 км - 30+238 Базарносызганского муниципального округа Ульяновской области (с. Сосновый Бор)
Автомобильная дорога «Саранск  – Сурское – Ульяновск» – Вальдиватское – Карсун – Вешкайма – Беклемишево – Старотимошкино км 52+808-км 55+666 Вешкаймского района Ульяновской области (с. Красный Бор) 
Автомобильная дорога «Саранск-Сурское -Ульяновск»-Вальдиватское –КарсунВешкайма-Беклемишево-Старотимошкино км 43+133 - км 44+398 Вешкаймского района Ульяновской области (р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная)
Автомобильная дорога Труслейка–Тияпино-Чамзинка км 48+130-км 48+927 Инзенского района Ульяновской области (с.Чумакино)
Автомобильная дорога Карсун - Ростислаевка км 0+000 - км 1+150 Карсунского района 
Ульяновской области (р.п.Карсун, ул. Саратовская)
Автомобильная дорога Кивать - Никольское км 7+737 - км 9+750 Кузоватовского района Ульяновской области (с. Еделево)
Автомобильная дорога КузоватовоБезводовка-Студенец-граница области км 7+963 - км 8+925 Кузоватовского района Ульяновской области (с. Волынщина)
Автомобильная дорога М-5 «Урал»-
Канадей км 2+790 - км 3+126 Николаевского муниципального округа Ульяновской области (с. Канадей)
Автомобильная дорога Новоспасское-Марьевка км 4+105 – км 5+695 Новоспасского района Ульяновской области (с. Малая Андреевка)
Автомобильная дорога Новоспасское-Марьевка км 8+980- км 12+445 Новоспасского района Ульяновской области (с. Новое Томышево)
Автомобильная дорога Новоспасское - Садовое км 3+510 - км 4+988 Новоспасского района Ульяновской области (с. Садовое)
Автомобильная дорога «Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-Байдулино»-Алешкино-Вырыстайкино-Русская Бектяшка км 2+054 - км 4+280 Сенгилеевского района Ульяновской области (с. Алешкино)
Автомобильная дорога «Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-Байдулино»-завод силикатных изделий км 8+695 - км 9+785 Сенгилеевского района Ульяновской области (п. Силикатный)
Автомобильная дорога Красная Река - Большая Кандала - Старое Рождествено км 0+000 – км 1+080 Старомайнского муниципального округа Ульяновской области (с. Красная Река)
Автомобильная дорога Красная Река - Новиковка - Бряндино км 22+160 - км 24+270 Старомайнского муниципального округа Ульяновской области (с. Татарское Урайкино)
Автомобильная дорога «Цильна – Большое Нагаткино – Новоникулино – Тагай – Майна – Игнатовка – Чертановка» – Пилюгино км 0+275 – км 1+000 Цильнинского района Ульяновской области (с. Пилюгино)
Автомобильная дорога Татарский Калмаюр – Андреевка км 8+675 - км 9+325 Чердаклинского района Ульяновской области (с. Андреевка)
1.2. Срок выполнения работ: до 12.10.2026.
1.3. Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №1 к настоящему ТЗ) и   Ведомостью объемов работ (Приложение №3 к ТЗ).
Этапы выполнения работ не устанавливаются.
1.4. Все действия и взаимодействия при выполнении Работ осуществляются сторонами исключительно в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Общем журнале работ и в Предписаниях Заказчика. Указанные документы должны постоянно находиться на Объекте.
1.5. До начала производства Работ на Объекте Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком проект производства работ, также согласовать с Заказчиком и утвердить схему организации движения и ограждения мест производства работ, обеспечить её соблюдение в ходе исполнения обязательств по настоящему контракту и уведомить Управление Госавтоинспекции УМВД России по Ульяновской области о месте и сроках проведения работ с приложением утверждённой схемы организации движения и ограждения места производства работ.
В случае изменения схем и порядка организации дорожного движения на объекте в период выполнения работ за 5 (пять) дней до изменения порядка организации дорожного движения согласовать с Заказчиком такой порядок и предоставить органам Госавтоинспекции оригинал схемы этого порядка. Организовать порядок ведения работ на объекте с обеспечением непрерывного и бесперебойного дорожного движения во всех существующих направлениях автомобильной дороги.


1.6. В случаях, если Подрядчик считает необходимым внести изменения в Проектную документацию, он направляет Заказчику Уведомление о таких изменениях, предварительно согласованные с Проектировщиком. Рассмотрение предлагаемых изменений осуществляется на Техническом совете Заказчика с привлечением Подрядчика, Проектировщика и, при необходимости, специалистов надзорных органов и иных организаций. Решение о согласовании изменений или вынесение мотивированного отказа принимается Заказчиком в течение 10 дней.
Подрядчик вправе выполнять работы по Проектной документации, которая изменяется по его инициативе только после получения согласования таких изменений Заказчиком.
1.7. В случае если предлагаемые изменения затрагивают несколько видов работ, или могут впоследствии привести к возникновению значительного увеличения объема работ или изменению транспортно-эксплуатационного состояния объекта и его потребительских свойств, либо изменение технических решений, которые могут повлиять на качество и безопасность объекта, то все необходимые согласования и получение экспертного заключения проводит Подрядчик за свой счёт.
1.8. Необходимо производить работы в полном соответствии с установленными требованиями, предъявляемыми к каждому элементу Объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации (Приложение №2 к настоящему ТЗ).
1.9. Необходимо обеспечить выполнение работ на объектах в соответствии с Проектной документацией , нормативным требованиям, требованиям настоящего ТЗ и приложений к нему и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию. Самостоятельно организовать выполнение работ и обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, техникой и оборудованием, техническими средствами организации дорожного движения. Поставить на объект материалы, оборудование и имущество, необходимое в соответствии с Проектной документацией (Приложение №6) для исполнения Контракта. 
2. Подрядчик обязан:
2.1. Вести исполнительную производственно-техническую документацию, оформленную в соответствии с И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электро-монтажным работам», СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), которую необходимо предоставлять представителю Заказчика при приемке и контроле качества работ, ГОСТ 32755-2014, ГОСТ 32756-2014, приказ от 02.12.2022 №1026/пр.
2.2. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленные и заверенные печатью Заказчика общий и специальный журналы работ.
 Обеспечить нахождение на объекте проекта производства работ, Общего журнала работ, специальных журналов работ, Проектной документации. В Общем журнале работ отражать весь ход производства работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Незамедлительно принять меры к устранению недостатков, указанных в Общем журнале работ или Предписаниях Заказчика/надзорных органов.
[bookmark: _GoBack]2.3. Обеспечить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе производства работ, при приёмке работ и (или) в течение гарантийного срока.
 Предъявлять Заказчику при приемке выполненных работ, следующие документы:
•	общий журнал работ по объекту;
•	акты освидетельствования скрытых работ с приложением фотоотчета на электронном носителе;
•	акты сдачи-приемки выполненных работ с приложением фотоотчета;
•	декларации соответствия на используемые материалы;
•	фотоотчет (материалы фотофиксации процесса выполнения работ) на электронном носителе;
•	справку о выданных Предписаниях Заказчика с отчетом об их выполнении;
•	по необходимости по требованию Заказчика другую производственно-техническую документацию
•ключи от шкафов управления наружным освещением;
•протоколы испытаний и измерений электрооборудования электроустановок.
2.4. Обеспечить выполнение Предписаний Заказчика, иных контролирующих/надзорных органов об устранении выявленных нарушений/замечаний по составу и качеству работ на объекте, в установленный Заказчиком срок. О получении предписаний контролирующих и надзорных органов Подрядчик в трехдневный срок обязан проинформировать Заказчика и согласовать выполнение работ. Осуществить своими силами входной и операционный контроль выполняемых работ, постоянно отражая это в исполнительной документации, и отчитываясь о результатах перед Заказчиком. Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения работ и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их предупреждению и устранению.

2.5 Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности; соблюдению норм безопасности дорожного движения; экологической, пожарной и других норм безопасности; рациональному использованию территории; охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Установить дорожные знаки и разметку, ограждение мест производства работ, временное освещение (при необходимости), изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам производства работ (паспорт объекта).
2.6. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на объекте в специальной одежде определенного образца («сигнальной» одежде, способствующей безопасности дорожных рабочих, как в светлое, так и в темное время суток) с указанием наименования Подрядчика.
2.27. По окончании работ в течение 3 (трех) дней с даты окончания всех работ передать Заказчику исполнительную документацию в электронном виде на флеш-накопителе. Срок предоставления исполнительной документации, необходимой для сдачи объекта может быть изменен по согласованию с Заказчиком.
2.8. Обеспечить на участке производства работ содержание и уборку территории от строительного мусора. В случае необходимости Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет охрану объектов, материалов, оборудования, стоянки техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ, ограждения мест производства работ с момента начала работ до подписания акта приемки законченных работ.
Освободить площадку (место работы) и прилегающую территорию от принадлежащего ему имущества, мусора и техники в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения работ.
2.9. По приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.
2.10. Обеспечить представителя Заказчика для исполнения своих обязательств при промежуточной и ежемесячной приемке выполненных работ, освидетельствования скрытых работ автотранспортом (с последующим возвращением Заказчика на место его пребывания), помещениями для работы.
2.11. Провести все необходимые согласования для выполнения обязательств по настоящему контракту.
2.12. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении на участке работ незамедлительно сообщить о таких ситуациях Заказчику, организовать работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производить указанные работы в кратчайшие сроки (в течение 3-х часов с момента возникновения перерывов в движении) за свой счёт без последующей компенсации Заказчиком понесённых затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб третьим лицам, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения.
2.13. Выполнить за свой счет фото и видеосъемку объекта до начала производства работ, во время производства работ и по состоянию объекта после окончания работ с количеством фотографий не менее трёх на каждый конструктивный элемент объекта.
Фотоматериалы и видеосъемку представлять представителю Заказчика при сдаче-приемки выполненных работ.
Изображение не должно быть размытым, недопустимо чрезмерное увеличение резкости. Снимок должен быть выровнен по горизонтали и/или вертикали (в зависимости от сюжета и компановки).
Фотографии объектов до и после проведения работ должны быть выполнены с одних и тех же ракурсов для наглядной демонстрации результатов работ.
Фотосъемку готового объекта желательно выполнять в период наибольшей загруженности данного участка. Фотосъемку во время производства работ выполнять с разных ракурсов.
2.14. Представлять отчет (характеристики, фотографии, объем, стоимость) о выполнении работ с применением инноваций (новые материалы, технологии, оборудование и т.д.) в течение 10 (десяти) дней после завершения таких работ (перечень инноваций уточняется по решению Заказчика).
2.15. Обеспечить на объектах осуществление контроля оценки (комплекса измерений) горизонтальной освещенности покрытия проезжей части от искусственного освещения, с оформлением акта оценки освещенности. Обеспечить поддержание нормируемых светотехнических параметров на объектах.
2.16. Предоставить доступ к мониторингу и управлению установленной согласно проектной документации автоматизированной системе управления наружным освещением (АСУНО), с устройства на операционной системе Windows, а также с любого мобильного устройства (на базе Android и IOS). Мониторинг должен включать в себя сбор полной телеметрической информации в пункте включения с использованием счетчика электрической энергии, а также состояния датчиков охранной сигнализации. Хранение всей телеметрической информации должно быть не менее недели, с возможностью доступа в любой момент с оборудования заказчика.
Демонтаж существующих приборов учета электрической энергии и иного оборудования (шкафы управления наружным освещением, коммутационное оборудование и т.п.) имеющие пломбы и (или) знаки визуального контроля, которое используются для обеспечения коммерческого учета электрической энергии выполнять согласно постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
Не менее чем за 7 (семь) рабочих дней направить уведомление Заказчику и сетевой организации о намерении демонтажа существующих приборов учета электрической энергии и иного оборудования (шкафы управления наружным освещением, коммутационное оборудование и т.п.) имеющие пломбы и (или) знаки визуального контроля с указанием предлагаемой даты и времени демонтажа.
2.17. Содействовать проведению специализированной организацией обязательного энергетического обследования (при необходимости с инспектором РЭС).
В согласованную дату и время направить своих представителей для принятия участия в процедуре демонтажа приборов учета электрической энергии, иного оборудования и подписании соответствующих документов.
2.18. В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступать собственником и образователем отходов, образующихся при работе на объекте, а также осуществлять все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, нести все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов, разрабатывать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласовывать его в Росприроднадзоре и получать лимиты на образование отходов от своего имени. При сдаче Заказчику выполненных работ предоставить подтверждающие документы о произведенных затратах по обращению с отходами производства и потребления.

3. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
3.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими декларациями, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество.
3.2. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
3.3. Гарантийный срок на результат работ устанавливается с даты подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок, а в случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
3.4. Гарантийный срок нормативной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.06.2023 №1066.
ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
	Железобетонная опора 
	8 лет

	Кронштейн для светодиодного светильника
	5 лет

	Светильник светодиодный
	5 лет

	Конструктивные элементы электроосвещения
	5 лет

	Самонесущий изолированный провод 
	3 года

	Элементы подвешивания и крепления провода, кабеля
	5 лет

	Вертикальная разметка на световых опорах
	3 года

	Кабель
	5 лет

	Шкаф управления освещением в сборе
	3 года



3.5. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

