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Технические требования

ОКДП2 42.22.12.120 на разработку РД и выполнение СМР по реконструкции ПС 35/6 кВ Вираж и ПС 35/6кВ Дачная с заменой силовых трансформаторов



1.1. [bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
Разработка РД и выполнение СМР по реконструкции ПС 35/6 кВ Вираж и ПС 35/6кВ Дачная с заменой силовых трансформаторов
1.2. [bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ
Разработка РД и выполнение СМР по реконструкции ПС 35/6 кВ Вираж и ПС 35/6кВ Дачная с заменой силовых трансформаторов
1.3. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]Существующее положение
в границах действующего объекта (подстанции)
[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика и объемы выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Объемы выполняемых работ
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ПС 35/6 кВ Вираж
	РФ, Приморский край,
[bookmark: __DdeLink__7759_3306360805]п. Соловей Ключ 
	1. Перевозка тр-ра ТМ-6300/35 с ПС 35 кВ Дачная на ПС 35 кВ Вираж - ;
2.Выполнить демонтаж существующего  ТМ-6300/35 и перевезти на базу Стрелковая, 21;
3. На ПС 35 кВ Вираж выполнить замену провода на заходах ВЛ 35 Владивосток-Соловей ключ с отп. на ПС Вираж;
4. Для обеспечения возможности монтажа трансформаторов тока 35 кВ перенести стойку разъединителя ЛР 35 Владивосток. Место переноса определить при проектировании;
5. Выполнить монтаж стойки ТТ 35 кВ;
6. Выполнить монтаж ТТ 35 кВ наружной установки на конструкцию стойки;
7. Выполнить прокладку кабеля от ТТ 35 кВ до шкафа защит в ОПУ;
8. Выполнить монтаж и наладку вторичных цепей в установленном шкафу основных защит трансформатора.
	

	2. 
	ПС 35/6 кВ Дачная

	РФ, Приморский край,
п. Соловей Ключ  
	1. Перевозка тр-ра ТМН-10000/35 с базы Стрелковая, 21 на ПС 35 Дачная;
2. На ПС 35 кВ Дачная демонтаж ТМ-6300/35;
3. Выполнить монтаж ТМН-10000/35:
4. На ПС 35 кВ Дачная выполнить замену провода на заходах ВЛ 35 Надеждинская-Соловей ключ с отп. на ПС Дачная;
5. Выполнить замену кабеля шинного моста 6кВ для увеличения пропускной способности до 1000А (10 метров);
6. Выполнить замену датчиков тока типа КДТН VCS Etalon ТТ 600/5 на ТТ 1000/5;
7. ПНР РЗА выполняются хоз. способом
	



1.4. [bookmark: _Toc54646402][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1]Иные требования и сведения общего характера 
Подрядчик обязан во всех выпускаемых документах (рабочая документация, локальные сметные расчёты, техническая документация, акты выполненных работ) сохранять единое наименование объекта.

2. [bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработать рабочую документацию по реконструкции объекта с детализацией в объёме достаточном для обеспечения выполнения строительно-монтажных работ.
	Ведомость основного комплекта
	1

	2. 
	Производство строительно-монтажных, электротехническую часть и пусконаладочных и прочих работ, выполнить в соответствии с разработанной и согласованной Заказчиком рабочей документацией.
	
	


2.1.2. [bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	I этап – разработка рабочей документации по реконструкции объекта с детализацией чертежей в объёме достаточном для обеспечения выполнения строительно-монтажных работ.
	с даты заключения договора
	в течении 30 календарных дней от даты заключения договора

	2. 
	II этап – Строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы.
	с даты заключения договора
	[bookmark: _Toc46743510]в течении 90 календарных дней от даты заключения договора.
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[bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc51339698]2.2.Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ:
поз. № 1 табл 2: разработка рабочей документации по реконструкции ПС 
поз. № 2 табл 2: Строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Подтверждение участником соответствия в виде
согласия с требованием

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к разработке рабочей документации
	-//-

	1.1. 
	Разработать и согласовать с Заказчиком технические решения по  реконструкции ПС 35/6 кВ Вираж и ПС 35/6кВ Дачная с заменой силовых трансформаторов
	

	2. 
	Требования к строительно-монтажным и пусконаладочным работам по реконструкции ПС с заменой силовых трансформаторов
	

	2.1. 
	Организация работ
	Работы производятся в соответствии с согласованной с АО «ДРСК» «ПЭС» рабочей документацией с очередностью выполнения:
1. Подготовительные работы:
- Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ (назначение ответственного лица на объекте строительства, извещение заинтересованных организаций и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов, разработка проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований);
- Согласование с заказчиком графика производства работ;
- Доставка техники к месту производства работ;
- Доставка материалов.
2. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с согласованной Заказчиком рабочей документацией, в объёме данных ТТ.
3. Пусконаладочные работы выполнить в соответствии с согласованной Заказчиком рабочей документацией.
	Согласие с требованием

	2.2. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-

	2.2.1. 
	Общие технические требования
	1. Обеспечить соблюдение требуемых габаритных расстояний от вновь монтируемого оборудования в соответствии с ПУЭ.
	Согласие с требованием

	
	
	2. Все применяемые металлоконструкции, расположенные на открытом воздухе должны быть защищены от коррозии методом горячего оцинкования, выполненного в заводских условиях.
	

	
	
	3. Поставка оборудования и материалов, за исключением оборудования и материалов поставки Заказчика, осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями в составе рабочей документации. Заказчиком осуществляется поставка ТН 35кВ.
Материалы и оборудование, закупаемые Заказчиком, передаются Подрядчику после визуального осмотра на складе с составлением акта (при необходимости с последующим вскрытием упаковки) по актам передачи оборудования в монтаж ОС-15 и накладной М-15.  Доставка на объект оборудования и материалов поставки Заказчика со склада или места хранения осуществляется Подрядчиком.  Подрядчик до заключения договоров поставки конструкций и материалов письменно согласовывает производителя, тип и марку оборудования с Заказчиком.
	

	
	
	4. Продукция и её комплектующие должны быть новой, не ранее 2025 г. выпуска, не использованной ранее
	

	
	
	5. Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию спецификаций, определенных рабочей документацией, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования и материалов, закупаемых Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.
	

	2.2.2. 
	Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения.
	1. Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную.
2. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку материалов.
3. Стоимость материалов включает стоимость доставки и погрузо-разгрузочные работы на складе или объекте (в соответствии с договором) получателя, а также затраты на транспортировку, разгрузку и такелаж на объекте.
4. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения материалов в соответствии с требованиями завода-изготовителя, их осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к материалам для их осмотра.
5. Сроки и очередность поставки материалов.
Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком.

	Согласие с требованием

	2.3. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-

	2.3.1. 
	Состав технической и эксплуатационной документации
	Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы», ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 27300-87 «Информационно-измерительные системы. общие требования комплектность и правила составления эксплуатационной документации, ГОСТ 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей.
Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах - на бумажном носителе, в одном экземпляре - в электронном виде в формате PDF.
	Согласие с требованием

	
	
	1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ПЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.
2. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.
3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.
	Согласие с требованием

	2.4.
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-

	2.5.
	
	Руководителем организации Подрядчика письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав:
•	выдающего наряд, распоряжение;
•	ответственного производителя работ;
•	производителя работ (наблюдающего);
•	члена бригады.
	Согласие с требованием

	
	
	Обязательное выполнение персоналом действующих редакций правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.
	Согласие с требованием

	3. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	3.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-

	3.1.1. 
	
	Подрядчик обеспечивает выполнение работ в срок в соответствии с утверждённым договором графиком, по согласованной проектно-сметной документации на реконструкцию объекта в рамках данных технических требований с соблюдением действующих нормативно-технических документов регламентирующих строительную деятельность, перечисленных в приложении № 2, но не ограничивающихся данным перечнем.
	Согласие с требованием

	3.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-

	3.2.1. 
	
	По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ, указанного в Календарном графике выполнения Работ, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения к проекту Договора, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах.
К Актам освидетельствования выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, протоколы РЗА, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки выполненным работам.
	Согласие с требованием

	3.2.2. 
	
	По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны:
Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах;
Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах;
К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы), фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).
Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.
	Согласие с требованием

	3.2.3. 
	
	Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11).
Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе:
•	комплект согласованной Заказчиком рабочей документации на проведение работ, предусмотренный договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ;
•	технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;
•	акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;
•	общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами;
Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами. 
Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах:
- 1 экземпляр передается во Владивостокский РЭС структурного подразделения «Южные ЭС» филиала «ПЭС»;
- 1 экземпляр в структурное подразделение «Южные ЭС» филиала «ПЭС» по акту приемки-передачи;
- 1 экземпляр в отдел капитального строительства и инвестиций филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС.
	Согласие с требованием

	4. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к стандартизации продукции
	Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТ и ТУ.
Материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч. ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».
	Согласие с требованием

	4.1.2. 
	Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к рабочей документации
	Перечень НТД указан в приложении № 2 к настоящим ТТ. Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации. В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. 
	Согласие с требованием

	4.1.3. 
	Требования к соблюдению НТД при СМР
	Перечень НТД указан в приложении № 2. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом № 903 от 15 декабря 2020 г. Министерства труда и социальной защиты РФ н; п.2. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей», а также по постановлению правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований НТД: СП 48.13330.2019 по охране окружающей среды: свод правил организации строительства, ГОСТ Р 59053-2020 Охрана и рациональное использование вод, ГОСТ Р 59061-2020 Загрязнение атмосферного воздуха,  Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» в действующей редакции.
	Согласие с требованием

	4.1.4. 
	Подготовительные работы
	1. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.
2. По результатам разработки рабочей документации Подрядчик самостоятельно обеспечивает вынос реперов геодезической разбивочной основы под строительство с оформлением актов в соответствии с требованиями нормативных документов по строительству, с участием ответственных представителей Заказчика и Подрядчика СМР.
3. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом. 
Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Заказчик.
4. Подрядчик возводит все временные сооружения собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, и в соответствии с утвержденным Проектом организации строительства (ПОС).

	Согласие с требованием

	5. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-

	5.1.1. 
	При выполнении строительно-монтажных работ
	Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.
Подрядчик обеспечивает:
- Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;
- Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями;
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
Отступления от проектных решений при выполнении строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком.
	Согласие с требованием

	5.1.2. 
	Гарантии подрядной организации
	Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в ТТ и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять 5(пять) лет с момента подписания КС-11, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта
	Согласие с требованием

	6. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-

	6.1.1. 
	Подтверждение соответствия подрядчика установленным требованиям
	Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц:
а) Осуществляющих строительство, и зарегистрированной на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник (с учетом исключений, предусмотренных законодательством).
б) Осуществляющих подготовку проектной/рабочей документации, и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
в) В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации оценка соответствия уровня ответственности участника осуществляется по общедоступному ресурсу:
- Национальное объединение изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/);
- Национальное объединение строителей НОСТРОЙ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://reestr.nostroy.ru/).
Данные из реестра членов СРО, формируемые на вышеуказанных ресурсах на дату окончания срока подачи заявок, установленную в Документации о закупке, должны включать в себя сведения об уровне ответственности участника:
- по компенсационному фонду возмещения вреда;
- по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
При проведении настоящей комплексной закупки, предметом которой в сочетании являются подготовка проектной/рабочей документации, строительство, оценка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда осуществляться исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы) каждого из указанных видов работ в отдельности, а по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств – исходя из предложенной участником цены заявки/оферты (включая налоги и сборы) по каждому из компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств.
	Согласие с требованием

	6.1.2. 
	Привлечение на субподряд
	1. Подрядчик имеет право привлечения субподрядчиков. При привлечении иных лиц, для выполнения работ по договору Подрядчик обязан:
- Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;
- Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций.
2. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.
3. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора.
4. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и сносности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
	Согласие с требованием
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[bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc53393312]3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

	Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника» Сметная документация в состав заявки Участника не включается.

[bookmark: _Toc54279845][bookmark: _Toc54618152][bookmark: _Toc54643138]4.         Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1 Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы)
4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 3, не допускается.


[bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]5.  Приложения

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по строительству; 
Приложение №2: Перечень НТД.








