Приложение № 2 к ТТ 

Требования к оформлению и составлению
 сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

1. Основные условия ценообразования изложены в приложении № 4 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений, а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.
4. Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС по субъекту Российской Федерации, в котором расположен объект строительства.
При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена определяются по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ) в соответствии с Приложении № 2 к настоящим требованиям.
5. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
6. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов) и включаются в Главу 9 ССР.
7. При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м), либо указывается в примечании, через дополнительную информацию (в ПК Гранд-Смета).
8. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
9. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
10. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
11. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
12. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
13. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
14. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы). При этом, понижающий коэффициент, указывается в размере не более 7-ми знаков после запятой.
15. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССР. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства и включаются в ССР. 
16. В ЛС на ПНР коэффициенты, учитывающие условия производства работ, начисляются только на те этапы работ, которые фактически производятся в данных условиях. Долю работ в общих затратах, для начисления коэффициента, принимать в соответствии со структурой пусконаладочных работ, приведенной в Общих положениях сборников на ПНР.
17. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
18. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
19. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.
20. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
21. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССР в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства.
22. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССР необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССР с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства. 
23. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства. 
24. ЛС являются приложениями к ССР. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
25. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССР осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
26. В ССР, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
27. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССР. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР). 
28. В случае если договором определена только предельная цена, то в ССР указываются составляющие стоимости в соответствии с договором.
29. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства;
· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
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Приложение №1.1 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной 
документации на выполнение работ по строительству и реконструкции 
объектов капитального строительства  
	ОБРАЗЕЦ
	
	
	
	
	
Приложение __ от ______
к Договору № _________ от ______
	
	

	
СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	___________________ФИО
	
	
	
	___________________ФИО       
	
	

	"_______" _____________ 20___ г.
	
	
	"______" ____________________ 20__ г.
	

	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме:______
	руб. без НДС
	
	

	
	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства
	

	1
	02-01-01
	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по Главам 1-12
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Непредвиденные затраты
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по сводному расчету
	 
	 
	 
	 
	 
	

	

	
Составил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 

	
	Проверил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	

	 
	(должность, подпись, расшифровка)
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ОБРАЗЕЦ             
 Приложение №1.2 
к Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	_______________ ФИО
	
	
	
	________________ФИО

	"___" _____________ 20__ г.
	
	
	"___" _____________ 20__ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме 
	руб. без НДС
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	               (наименование стройки)
	
	
	

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная
стоимость, руб
	

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 2. Основные объекты 
	

	Сметы основного договора:
	

	1
	№02-01-01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	№02-01-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Исключить дополнительным соглашением №___
	

	
	№02-01-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого исключено Дополнительным соглашением №
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Включить дополнительным соглашением №____
	

	
	№02-01-02/1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого включено Дополнительным соглашением №
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	сумма основного договора (без НДС)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ДС №___ от ___.__.20___г.
	сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС
	 
	 
	 
	 
	0  
	

	

	
Составил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 
	

	
	Проверил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
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ОБРАЗЕЦ
 Приложение №1.3 
 
 к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации на выполнение работ 
 по строительству и реконструкции объектов капитального строительства

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                   к договору от_______№_____ 

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение №1.4 
Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ 
 по строительству и реконструкции объектов капитального строительства

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____ 




Сопоставительная ведомость объемов работ



	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
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Приложение № 1 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 
на выполнение строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции 
объектов капитального строительства

ОБРАЗЕЦ (РИМ)

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" _____________2025 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2025 г

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2025"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 



	Волжская ГЭС. ОРУ 220 кВ. Релейная защита и автоматика.Демонтажные работы
	

	 (наименование работ и затрат)
	

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	ЭТЛ-13622-ЛС.1.ВОР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен ,    2 кв. 2026 г.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	0.00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0.00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед. изм
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на ед изм в базисном уровне цен
	индекс
	на ед изм в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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Приложение№ 2 
к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на работ 
 по строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства      

 Конъюнктурный анализ 
	

	(наименование объекта строительства)



	N п/п
	Код стро-
итель-
	Наиме-
нование строи-
	Полное наиме-
нование
	Ед.
изм.
	Ед. изм. стро-
итель-
	Текущая отпуск-
ная цена
	Теку-
щая отпуск-
	Стои-
мость пере-
	Заготовительно-
складские расходы
	Сметная цена без НДС в
	Год
	Квар-
тал
	Наименование произво-
дителя/
	КПП орга-
низа-
	ИНН орга-
низа-
	Гипер-
ссылка на веб-
	Насе-
ленный пункт
	Статус органи-
зации

	
	ного ресур-
са
	тельного ресурса, затрат
	строи-
тельного ресурса, затрат в обосно-
вываю-
щем документе
	
	ного ресурса, затрат в обосно-
вываю-
щем доку-
менте
	за ед.изм. в обосно-
вываю-
щем докумен-
те с НДС в руб.
	ная цена за ед.изм. без НДС в руб. в соот-
ветст-
вии с графой 5
	возки без НДС в руб. за ед.изм.
	%
	руб.
	руб. за ед.изм.
	
	
	поставщика
	ции
	ции
	сайт произ-
води-
теля/
постав-
щика
	распо-
ложения склада произ-
води-
теля/
постав-
щика
	(произ-
води-
тель (1)/
постав-
щик (2)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Поставщик 1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Поставщик 2
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	Составил
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Проверил
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Примечание.

1. В графе 1 указывается номер, состоящих из двух групп цифр, разделенных точкой, первая группа цифр которого соответствует номеру ресурса по порядку, вторая - порядковому номеру обосновывающего документа, например, 1.1.

2. В графе 2 для каждой позиции материальных ресурсов и оборудования указывается код строительного ресурса в соответствии с пунктами 23 и 24 Методики.

3. Анализируются сопоставимые элементы стоимости материальных ресурсов (отпускные цены, сметные с учетом транспортных затрат), затрат.

4. В случае, если текущая отпускная цена за ед.изм. в обосновывающем документе указана с учетом доставки до приобъектного склада, то графа 9 не заполняется.

5. Данные граф 2, 4, 9-11,20 для прочих затрат заполняются при их наличии.

6. При отсутствии в обосновывающих стоимость материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг документах производителей и (или) поставщиков сведений по графам 16-20 соответствующие графы формы конъюнктурного анализа заполняются на основании информации из открытых и (или) официальных источников.

7. При отсутствии у производителя (поставщика) веб-сайта графа 18 не заполняется.".
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Приложение № 3
к Основным положениям 
по установлению требований к оформлению 
и составлению сметной документации 

Требования к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.
1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).
2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
3. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий. 
4. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с 
прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.
5. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее - Методика №620) и Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр. (далее – Методика №707) не противоречащим положениям Методики №620 и Справочникам базовых цен (далее – СБЦ) на проектные работы в строительстве . 
6. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.  
7. При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:
· 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;
· 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);
· 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;
· 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций и ТЭЦ» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях и ТЭЦ, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области
8. Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).
9. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
10. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
11. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
12. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
13. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».
14. При составлении сметной документации на подготовку проектной документации рекомендуется дополнить Технические требования пунктом о составлении проектной организацией Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования.
15. В сметных расчетах допускается использовать прогнозные индексы-дефляторы в соответствии с текущим прогнозом Министерства экономического развития РФ по строке ИПЦ (индекс потребительских цен), в среднем за год, вариант – базовый (указать реквизиты приказа при формировании ТТ) в размере … (указать размер применяемых индексов-дефляторов). 
Стоимость работ определяется по формуле: 
  
где
Цд – стоимость договора;
С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 
Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый как среднее арифметическое значение между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ. При расчете индекса прогнозной инфляции определение периода выполнения работ осуществляется исходя из продолжительности, установленной заказчиком в задании на выполнение проектных и изыскательских работ.

В случае, если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс инфляции определяется по формуле: 

где
[bookmark: l170]Д1,Д2,Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;
i - год завершения строительства объекта;
[bookmark: l38]К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;
[bookmark: l171][bookmark: l39]К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;
К3 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году. 
  При этом:
1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (1)
2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

16. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов
17. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
18. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями Методики №620, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.
19. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.
20. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
21. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
22. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,
· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 
23. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:
суточные - 700 руб./сутки;
проживание – 5000 руб./сутки;
проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
24. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.
25. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.
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Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на ПИР.

1. [bookmark: RANGE!A1%2525252525252525253AD25]При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.
3. Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:
3.1. Стоимость проектных работ и расходов () в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

где:
  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;
 - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;
 - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;
 - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;
 - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);
3.2. среднедневная выработка () определяется по формуле:


где:
 - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;
 - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ и с учетом Классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) Проектной организации. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора)[footnoteRef:2]; [2:  На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа». 

Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами следует выбрать «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».] 

 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;
3.3. коэффициент, квалификации-участия (), определяется по формуле:


где:
 - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;
 - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;
 - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.
Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;
Для пересчета стоимости работ в текущий уровень цен применяются соответствующие индексы изменения сметной стоимости, выпущенные письмом Минстроя России, актуальным на момент составления сметной документации, с учетом периода выполнения работ.
Например, в 1 квартале 2025 года, стоимость проектных работ рассчитывается по калькуляции затрат в уровне цен по состоянию на 31.12.2024 и включается в смету на проектные работы с последующим применением соответствующих индексов изменения сметной стоимости на 1 квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2025, сообщаемых письмом Минстроя России от 01.02.2025г. №5170-ИФ/09. 
3.4 Общий срок проектирования объекта в месяцах не должен превышать нормативные сроки установленные положениями Приказа Минстроя РФ от 15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» которые устанавливают зависимость срока проектирования объекта в месяцах от его общей площади. 
Для объектов, сроки проектирования которых невозможно определить в соответствии с указанным Приказом, допустимо применение иных документов, не противоречащих действующему законодательству.
3.5 стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с проектированием объекта, определяемые дополнительно.
4. Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяются по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ) в соответствии с Приложением № 3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по строительству.  
При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
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Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

	Образец сметы
на основные и дополнительные проектные работы,
а также сопутствующие работы (форма 2п)

СМЕТА №
на проектные работы

__________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

	N пп
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ) на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, руб.

	1
	[bookmark: P3725]2
	[bookmark: P3726]3
	[bookmark: P3727]4
	[bookmark: P3728]5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого без учета НДС
	
	



Руководитель проектной организации _____________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________
                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____________________________________________________________________
[bookmark: _Hlk149126469][должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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[bookmark: P3816][bookmark: P3831][bookmark: P3832][bookmark: P3833][bookmark: P3834][bookmark: P3835][bookmark: P3836][bookmark: P3837][bookmark: P3838][bookmark: P3839]Приложение № 3
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР
	
                                                         к Договору    от___ ______202___  №_________ 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                                
	         
	                       
	
	
	

	
	
	
	
	

		СВОДНАЯ СМЕТА №
на проектные работы и инженерные изыскания
_________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Заказчик ___________________________________________________________________________
(наименование организации)
Проектная организация ______________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.


	N№ п/п
	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат
	Обоснование
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	инженерных изысканий
	проектных работ

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Инженерные изыскания
	
	
	

	
	Наименование сметы на инженерные изыскания
	
	<X>
	

	II
	Проектная документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	III
	Рабочая документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	
	Итого по видам работ
	
	<X>
	<X>

	
	ВСЕГО
	
	<X>



	



Руководитель проектной организации _____________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________
                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик _____________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П

Образец сметы
на проектные работы в соответствии
с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №
на проектные работы

___________________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.


Расчет коэффициента, учитывающего степень
участия исполнителей-проектировщиков различной
квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)
	N п/п
	Наименование должностей исполнителей
	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)
	Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)
	Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)
	Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi
	Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации,
∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	Итого
	*
	
	
	*
	


Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются
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Расчет стоимости проектных работ в соответствии
с калькуляцией затрат на проектирование

	Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.
	Кол-во рабочих дней в месяце, дни
	Среднедневная зарплата исполнителей, руб.
(гр 1 / гр 2)
	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %
	Рентабель-ность, %
	Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4
	Продолжи-тельность разработки (дни)
	Численность исполнителей (чел.)
	Коэффициент квалификации (участия) 
Ккв-уч
	Стоимость работ, руб. 
С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации _______________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта _______________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

[bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1_Копия_1_][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1_Копия_1_][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1_Копия_1_][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1][bookmark: _MON_1758635370][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1_Копия_1_][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1_Копия_1_][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1_Копия_1_][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1_Копия_1_][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1_Копия_1_][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1_Копия_1_][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1][bookmark: _MON_1758635370][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1_Копия_1_][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1_Копия_1_][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1_Копия_1_]
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[bookmark: P3865]Образец сметного расчета
на командировочные расходы по работам,
связанным с проектированием объекта (форма 4п)

	N п/п
	Пункт назначения
	Количество специалистов
	Проезд к месту командировки (туда и обратно)
	Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 
1 чел/сутки.
	Суточные
1 сутки/руб.
	Продолжительность командировки, сутки
	Продолжительность проживания в гостинице, сутки
	Итого затрат, рубли

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по сметному расчету
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации ________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта _____________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]




[bookmark: _Hlk146878269]

25


Приложение № 4
к Основным положениям 
по установлению требований к оформлению 
и составлению сметной документации 

Основные условия ценообразования к договору






26

oleObject1.xlsx
ССР

																Приложение __ от ______

																к Договору № _________ от ______



		СОГЛАСОВАНО:										УТВЕРЖДАЮ:

		___________________										___________________       

		"_______" _____________ 20___ г.										"______" ____________________ 20__ г.



								Сводный сметный расчет в сумме:								руб. без НДС



								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 



								(наименование стройки)

				Составлен в ценах соответствующих периоду выполнения работ по договору



		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Глава 2. Основные объекты строительства

		6		02-01-01

				Итого включено дополнительным соглашением №2

				Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

		Глава ___



				Итого по Главе ___. 

				Итого по Главам 1-12

		Непредвиденные затраты



				Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

				Итого по сводному расчету



				Составил:

								(должность, подпись, расшифровка)



				Проверил:

								(должность, подпись, расшифровка)



ГРАНД-Смета 2019		


Страница &P
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Образец 3п





		СМЕТА  №

		на проектные работы



		наименование работ                                                                  



		Заказчик : 												Филиал ПАО "РусГидро"- "__________"



		Проектная организация: 



		Составлена в уровне цен на ___ кв. 20___г.



		Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации (Приказ Минстрой РФ от 01.10.2021 №707/пр)



		Расчет коэффициента, учитывающего степень участия исполнителей-проектировщиков различной квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

		№ п/п		Наименование должностей исполнителей				Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)		Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)				Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)		Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы		Коэффициент квалификации(участия) специалистов одной квалификации, ∑ (гр.3 / итог гр.4 × гр.5 × гр.6) /    ∑ гр. 5

		1		2				3		4				5		6		7

		1								*								ERROR:#DIV/0!

		2								*								ERROR:#DIV/0!

		3								*								ERROR:#DIV/0!

																		ERROR:#DIV/0!

		Примечание: * – графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются





		Расчет стоимости проектных работ в соответствии с калькуляцией затрат 
на проектирование

		Среднемесячная зарплата исполнителей, руб		Кол-во рабочих дней в месяце, дни		Среднедневная зарплата исполнителей [гр1/гр2], руб		Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %		Рентабель-ность, %		Среднедневная единичная выработка, руб. 
(гр. 3 × (1 + гр. 5)) / гр. 4		Продолжитель-ность разработки (дни)		Численность исполнителей (чел.)		Коэффициент квалификации (участия) Ккв(уч)		Стоимость работ, руб.
С = (гр. 6 × гр. 7 × гр. 8 × гр. 9)


		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

																		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



																				ERROR:#DIV/0!



				Руководитель проектной организации

												[подпись (инициалы, фамилия)]

				Главный инженер проекта

												[подпись (инициалы, фамилия)]
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3-ГТО Командировочные расходы





		СМЕТА  №

		Сметный расчет на командировочные расходы по работам,
связанным с проектированием объекта



		№ п/п		Пункт назначения		Количество специалистов		Проезд к месту командировки (туда-обратно)		Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды",                1 чел./сутки		Суточные,     1 сутки/руб.		Продолжи-тельность командировки, сутки		Продолжительность проживания в гостинице, сутки		ИТОГО затрат, руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1																0.00

		Итого по сметному расчету																0.00



				Главный инженер проекта 



				Составил: 
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Технические требования

												Приложение №

		Основные условия ценообразования к договору



		№ п.п.		Раздел требований		Значение требований						Примечание/Обоснование

		Требования 				на составление сметной документации в составе рабочей документации

				Версия ПК «Гранд-Смета»		не ниже 2026.1 (версия исполняемого файла 16.1.3), обновления №2 и №3, выпущены 07.05. 2026 года. 										Руководство к заполнению:

		1		Метод определения сметной стоимости работ		Ресурсно-индексный (приоритетный)- с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС). Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен										При формировании документа текст, выделенный красным цветом, удаляется, при этом взамен включается необходимая информация. 		Необходимо выбрать один из предложенных вариантов		Текст не требует изменений

		2		Применение сметно-нормативной базы		ФСНБ-2022				с изм. 1-18		В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением ГЭСН) сборников СНБ ФСНБ-2022 (актуальной на момент составления сметной документации), сметных норм сборников  ЕНиР и ВНиР. При этом уровень оплаты труда для ГЭСН, ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН. Применение сметных норм сборников ГЭСН является приоритетным.				Вкладка "Данные" при заполнении Требований к оформлению и составлению сметной документации не используется

						Ремонт энергетического оборудования (с доп.1-12; ЦКБ Энергоремонт)

						ГЭСН, ЕНиР и ВНиР



		3		Применение индексов пересчета в текущие цены		• индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);
• индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;
• индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;
• индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат;



		4		Применение индексов-дефляторов		В сметных расчетах на этап работ применяются индексы-дефляторы Министерства экономического развития российской Федерации. Индексы-дефляторы применяются для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен на дату определения стоимости работ в уровень цен, соответствующих периоду выполнения работ по договору.						1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2)
2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

						Новое строительство, ТПиР, капитальный ремонт  (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке - индекс-дефлятор инвестиций.				Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (Минэкономразвития РФ от 26.09.2025г.) (базовый)- 2026 год для СМР-5,5%.



						В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной установленного в целом за год:
 
И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;
И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации.

						Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ. Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, не превышающего один календарный год рассчитывается по формуле:


И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.

						В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле: 
  Цд=С * Иинфл                         (2)
Цд – стоимость договора; С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 

						Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: 
И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi                 (3)
Д1,Д2,Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;
i - год завершения строительства объекта;
К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;
К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;
К3 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году. 

						Если для определения ПЦ используется сметная документация, разработанная на основании СНБ применяемой на дату формирования ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН, действующих на дату определения ПЦ. 
В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату определения ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности).

		5		Транспортные затраты		По доставке материальных ресурсов		в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.				Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН

						По доставке оборудования		в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.

		6		Заготовительно-складские расходы		По доставке материальных ресурсов		• 2% от отпускной цены материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
• 0,75% от отпускной цены для металлоконструкций,				Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН

						По доставке оборудования		• 1,2% от отпускной цены оборудования.

		7		Определение стоимости дополнительных работ 		работы, входящие в договорную стоимость (в т.ч. непредвиденные работы и затраты, ВЗиС и пр.)		При составлении сметной документации необходимо руководствоваться условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению) в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы.

						работы, не учтенных основным договором		При составлении сметной документации необходимо учитывать условия ценообразования актуальные на момент составления сметной документации

						аварийно-восстановительные работы		При составлении сметной документации руководствоваться ЛНА Заказчика

		8		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
		Начислять в смете / ССР в процентах, в соответствии с указаниями в утвержденных ТТ. 				При условии необходимости обоснованной в РД - лимит средств — 1,5%		Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

						Сметная документация на непредвиденные работы и затраты составляется на основании ведомостей объемов работ, проектной/рабочей либо иной технической документации. 

		9		Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений
		Определять нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН; 				При условии необходимости обоснованной в РД. Лимит средств для Трансформаторных подстанций напряжением 0,4-35 кВ — 2,5%;
Воздушные и кабельные линии электропередачи 0,4-35 кВ — 2,5%.		Порядок расчета за ВЗиС оговаривать в договоре подряда.

						Учитываются только при наличии соответствующих указаниях в ПОС, ТТ.

		10		Командировочные расходы
При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. 		Суточные		СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера		700		Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
Лимиты командировочных расходов не должны превышать лимитов установленных Приказом ПАО «РусГидро» от 30.06.2023 №432 «О внесении изменений в приказ ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 №891»*


* за исключением лимитов согласованных Департаментом закупок, маркетинга и ценообразования.  

								ПИР, НИР при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории  не относящиеся к районам Крайнего Севера		700

						Проживание		СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера		500

								ПИР, НИР при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера		5000

						Проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Документы обосновывающие стоимость проезда прикладываютсся в обязательном порядке				Благовещенск-Владивосток, Владивосток-Благовещенск. Поезд (купе) 9558 руб/чел. или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг) -11 285 руб/чел.

		11		Исключение затрат из норм и расценок в соответствии с условиями ТТ		По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
- Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8).
- Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
- При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

						По предоставляемому сжатому воздуху из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 

						Учтенные в составе накладных расходов:
- расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,1%);
- содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -2,0%);
- расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -1,7%) 
исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.







И инф мес= √(12&И инфл год)     

И инфл пер=((〖И инфл. мес.〗^𝑛−1)/2)+1             (1)



Данные





												Примечание

						1		Требования:		на составление сметной документации в составе рабочей документации

										на составление сметной документации на работы по программе ремонтов

										на составление сметной документации на выполнение работ/услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и сооружений

										на составление сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ).

						2		Метод определения сметной стоимости работ		Ресурсно-индексный (приоритетный)- с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС). Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен		является приоритетным

										Базисно-индексный с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.

										Ресурсный - с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен а так же иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в ФГИС ЦС. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсного метода, приводится в локальных сметных расчетах (сметах) в текущем уровне цен.





						3		Применение сметно-нормативной базы		ФСНБ-2022

										ГЭСН-2020, ФЕР-2020

										Ремонт энергетического оборудования (с доп.1-12; ЦКБ Энергоремонт)

										ГЭСН, ЕНиР и ВНиР





						4		Применение индексов пересчета в текущие цены		• индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);
• индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;
• индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;
• индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат;		РИМ

										Индексы, публикуемые Минстроем РФ 		БИМ

										Индексы, разрабатываемые РЦЦС, или иными органами ценообразования субъектов РФ		БИМ

										Индексы, публикуемые информационными изданиями (в т.ч.  ВЦиСН, Мособлэкспертиза и др.)		БИМ



								Индексы-дефляторы		Ремонт, ТО, охрана (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке -      Индекс-дефлятор (по сопоставимому кругу предприятий)).

										Новое строительство, ТПиР, капитальный ремонт  (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке - индекс-дефлятор инвестиций.

										ПИР / НИР (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке - индекс потребительских цен.

										Клининг (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке - индекс потребительских цен.



								Обоснование индексов		Письмо Минстроя России

										ВЦиСН

										Актуальные на момент заключения Договора

								Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений		Определять нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН; 

										Определять расчетным методом - на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС.

										Отсутствуют

								Резерв средств на непредвиденные работы и затраты		Начислять в смете / ССР в процентах, в соответствии с указаниями в утвержденных ТТ. 

										Отсутствуют

								Определение стоимости дополнительных услуг, не учтенных объемами услуг, в соответствии с ТТ к основному договору		В соответствии с условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к договору. 

										Пересчет в текущие цены осуществляется по актуальным условиям ценообразования на момент составления сметной документации на дополнительные услуги.

								Транспортные затраты		Транспортные затраты определяются следующими методами:

										1. по доставке материальных ресурсов: 

										расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

										по ТКП по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных 3(трех) и более поставщиков (производителей) материальных ресурсов, при этом в ТКП отдельными строками указываются: стоимость материальных ресурсов и стоимость доставки материальных ресурсов до места назначения (места производства работ).

										в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.

										Не учитываются (транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно).

										2. по доставке оборудования:

										расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

										по ТКП по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных 3(трех) и более поставщиков (производителей) оборудования, при этом в ТКП отдельными строками указываются: стоимость оборудования и стоимость доставки оборудования до места назначения (места производства работ).

										в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.

										Не учитываются (транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно).

								Заготовительно-складские расходы		• 2% от отпускной цены материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
• 0,75% от отпускной цены для металлоконструкций,

										Не учитываются (осуществляется заказчиком самостоятельно).

										• 1,2% от отпускной цены оборудования.

										Не учитываются (осуществляется заказчиком самостоятельно).

								Исключаемые		По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
- Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8).
- Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
- При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

										По предоставляемому сжатому воздуху: из норм и расценок исключать стоимость компрессоров.

										Учтенные в составе накладных расходов:
- расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,1%);
- содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -2,0%);
- расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -1,7%) 
исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.

										-

								Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками		Определяются на основании коммерческих предложений и включаются в Главу 9 ССРСС

										-

								Суточные		СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера		700

										СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера		945

										ПИР, НИР при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории  не относящиеся к районам Крайнего Севера		700

										ПИР, НИР при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера		700

										3П при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории  не относящиеся к районам Крайнего Севера		700

										3П при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера		945

										Иное (указывается дата и номер письма о согласовании размера суточных)

										-		-

								Проживание		СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера		500

										СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера		750

										ПИР, НИР при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории  не относящиеся к районам Крайнего Севера		5000

										ПИР, НИР при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера		5000

										3П при составлении смет на шеф-монтажные и шеф-наладочные работы на территории  не относящиеся к районам Крайнего Севера		5000

										3П при составлении смет на шеф-монтажные и шеф-наладочные работы на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера		5000

										Иное (указывается дата и номер письма о согласовании размера проживания)

										-		-
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ССР 

		 														Приложение № 2

																к дополнительному соглашению №__ от ___ ________ 2022 г.

																к Договору подряда от _____ №_____



		СОГЛАСОВАНО:										УТВЕРЖДАЮ:





		_______________ ФИО										________________		ФИО

		"___" _____________ 20__ г.										"___" _____________ 20__ г.





												Сводный сметный расчет в сумме 		___________		руб. без НДС



								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 





								(наименование стройки)



				Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору





		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Глава 2. Основные объекты 

		Сметы основного договора:

		1		№02-01-01

		2		№02-01-02

		Исключить дополнительным соглашением №___

		6		№02-01-02

				Итого исключено Дополнительным соглашением №

		Включить дополнительным соглашением №____

		7		№02-01-02/з.1

				Итого включено Дополнительным соглашением №

				Итого по Главе 2. "Основные объекты"														62,161,326		62,161,326		62161089		-62,161,089

				Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС														64,026,167		64,026,167

						сумма основного договора (без НДС)

				ДС №___ от ___.__.20___г.		сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС										0   



				Составил:

								(должность, подпись, расшифровка)



				Проверил:

								(должность, подпись, расшифровка)



Гранд-СМЕТА		
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