


Утверждаю:
Заместитель директора
по инвестиционной деятельности филиала
ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Расчёт стоимости закупки № 71919

№ п/п	Наименование работы (расчета)	Источник используемой ценовой информации	Код ИПР	Количественный показатель выполняемых работ (км, МВА, шт)	Итого по закупке, в тыс.руб без учета НДС
1	Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	Объект-аналог/Утвержденный ССР/Укрупненный расчёт стоимости□	TUE-00050-021	0,39	1089,918
2	Установка 3 фазного прибора учета	Объект-аналог/Утвержденный ССР/Укрупненный расчёт стоимости□	TUE-00063-073	1	56,097
Стоимость по закупке, в тыс.руб без учета НДС (Итого)					1146,015

Расчёт №1

Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР TUE-00050-021, год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026
Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах(в тыс. руб. без учета НДС)

№ п/п	Наименование	ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочее	Итого	
1	Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 4 кв 2025)	87,232	948,63	24,886	0	0	1 060,748	
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2025) до года освоения (2026)	1,0275						1,028
3	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	1060,748*1,0275						1 089,919

Расчёт №2

Установка 3 фазного прибора учета, код ИПР TUE-00063-073, год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026
Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах(в тыс. руб. без учета НДС)

№ п/п	Наименование	ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочее	Итого	
1	Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 4 кв 2025)	2,135	20,883	2,236	29,342	0	54,596	
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2025) до года освоения (2026)	1,0275						1,028
3	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	54,596*1,0275						56,097