


Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 73613

по объекту ПИР СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-250-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ для подключения потребителей категории до 15 кВт. Калужская область, Жуковский район, д. Алопово

№ п/п	Код проекта	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Объем работ	Информация по расчетному объекту						
								СМР	ПНР	Итого			Стоимость, тыс. руб. без учета НДС						
													ПНР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого	
1	КАЕ-00058-026	Нормативный метод	Строительство КЛ-10 кВ 120мм2	км	1,00	2026	4кв 2025	1 666,805	16,063	1 682,868	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,45	0,000	750,062	7,229	0,000	0,000	757,291	
2	КАЕ-00058-026	Нормативный метод	ГНБ КЛ-10кВ	км	1,00	2026	4кв 2025	15 517,866	169,586	15 687,451	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,20	0,000	3 103,573	33,917	0,000	0,000	3 137,490	
3	КАЕ-00058-026	Нормативный метод	Установка РЛК (без стоимости РЛК)	шт.	1,00	2026	4кв 2025	82,593	16,151	98,744	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	82,593	16,151	0,000	0,000	98,744	
4	КАЕ-00058-026	Нормативный метод	Строительство КТП 250 кВА (без стоимости оборудования)	шт.	1,00	2026	4кв 2025	298,820	143,009	441,829	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	298,820	143,009	0,000	0,000	441,829	
5	КАЕ-00058-026	Нормативный метод	Строительство ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	км	1,00	2026	4кв 2025	1 450,712	83,068	1 533,781	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,20	0,000	290,142	16,614	0,000	0,000	306,756	
Итого в текущем уровне цен без НДС													0,000	4 525,190	216,920	0,000	0,000	4 742,110	
Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/Д03 (на период реализации)																			
2026 год													1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	1,0275		
Итого в ценах 2026 года без НДС													0,000	4 649,633	222,885	0,000	0,000	4 872,518	
6	КАЕ-00058-026	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы КЛ-10 кВ	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,45	202,950	0,000	0,000	0,000	0,000	202,950	
7	КАЕ-00058-026	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы ГНБ КЛ-10кВ	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,20	1 122,215	0,000	0,000	0,000	0,000	1 122,215	
8	КАЕ-00058-026	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы РЛК	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,00	4,785	0,000	0,000	0,000	0,000	4,785	
9	КАЕ-00058-026	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы КТП 250 кВА	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,00	133,320	0,000	0,000	0,000	0,000	133,320	
10	КАЕ-00058-026	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы ВЛ-0,4 кВ	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,20	27,933	0,000	0,000	0,000	0,000	27,933	
11	КАЕ-00058-026	Нормативный метод	Кабель АСБл 3х120 (КЛ-10 кВ)	км		2026	1кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,45	0,000	722,999	0,000	0,000	0,000	722,999	
12	КАЕ-00058-026	Нормативный метод	Кабель АСБл 3х120 (ГНБ КЛ-10кВ)	км		2026	1кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,20	0,000	321,333	0,000	0,000	0,000	321,333	
13	КАЕ-00058-026	Нормативный метод	Труба (ГНБ КЛ-10кВ)	км		2026	2кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,20	0,000	198,072	0,000	0,000	0,000	198,072	
14	КАЕ-00058-026	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	РЛК	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛИМТО	1,00	0,000	0,000	0,000	94,213	0,000	94,213	
15	КАЕ-00058-026	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	КТП 250 кВА	шт		2026	1кв 2026				Согласование ДЛИМТО	1,00	0,000	0,000	0,000	1 917,556	0,000	1 917,556	
16	КАЕ-00058-026	Нормативный метод	Опоры (шифр 1.04.М.15) (ВЛ-0,4 кВ)	шт		2026	2кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	5,00	0,000	52,534	0,000	0,000	0,000	52,534	
17	КАЕ-00058-026	Нормативный метод	Провод СИП-2 (ВЛ-0,4 кВ)	км		2026	2кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,20	0,000	47,750	0,000	0,000	0,000	47,750	
Итого в текущем уровне цен без НДС													1 491,203	1 342,688	0,000	2 011,769	0,000	4 845,660	
Всего НМЦ лота без НДС													1 491,203	5 992,321	222,885	2 011,769	0,000	9 718,178	
НДС 22%													328,065	1 318,311	49,035	442,589	0,000	2 137,999	
НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%													1 819,268	7 310,632	271,920	2 454,358	0,000	11 856,177	

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"  В.В. Воеводин

Составил
Специалист 1 категории управления инвестиций  Е.А. Переверзева

Проверил
Начальник управления инвестиций  О.Ю. Медведева