


УТВЕРЖДАЮ


Заместитель директора
по инвестиционной деятельности

Л.О. Карпенко

Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат, приобретение оборудования
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, строительство КТП 10/0,4 кВ 100 кВА в Михайловском районе пос. Красная горка
по объекту Сретенский монастырь
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 2 квартал 2026 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Расчистка трассы. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ	329,752				329,752
2	01-01-02	Демонтажные работы. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ	628,729	16,232			644,961
Итого по Главе 1 "Подготовка территории"			958,481	16,232	0,000	0,000	974,713
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство КТП мощностью 100 кВА	388,317	26,295	1 352,227		1 766,839
2	02-01-02	Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Мишино инв. № 910000014319	43,230	19,045	12,068		74,343
3	02-01-03	Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Мишино инв. № 910000014319 (установка разъединителя)	110,366	12,432	88,920		211,718
4	02-01-04	Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1043 инв. №910000014316	2 114,517	221,386			2 335,903
5	02-01-05	Реконструкция РАСКУЭ трехфазный	1,669	65,851			67,520
6	02-01-06	Реконструкция РАСКУЭ однофазный	3,337	114,579			117,916
Итого по Главе 2 "Основные объекты строительства"			2 661,436	459,588	1 453,215	0,000	4 574,239
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7			3 619,917	475,820	1 453,215	-	5 548,952
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"							
Итого по Главам 1-8			3 619,917	475,820	1 453,215	0,000	5 548,952
Глава 9. Прочие работы и затраты							
1	09-01-01	Пусконаладочные работы. Строительство КТП мощностью 100 кВА				75,270	75,270
2	09-01-02	Пусконаладочные работы. Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Мишино инв. № 910000014319				16,374	16,374
3	09-01-03	Пусконаладочные работы. Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Мишино инв. № 910000014319 (установка разъединителя)				44,974	44,974
4	09-01-04	Пусконаладочные работы. Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1043 инв. №910000014316				70,996	70,996
Итого по Главе 9 "Прочие работы и затраты"			0,000	0,000	0,000	207,614	207,614
Итого по Главам 1-9			3 619,917	475,820	1 453,215	207,614	5 756,566
Стоимость строительства в текущем уровне цен			3 619,917	475,820	1 453,215	207,614	5 756,566
Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году			3 619,917	475,820	1 453,215	207,614	5 756,566
НДС 22%			796,382	104,681	319,707	45,675	1 266,445
Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС			4 416,299	580,501	1 772,922	253,289	7 023,011

Составил: Специалист 2 категории сметного отдела
управления инвестиций

Т.С. Коробейникова

Проверил: Начальник сметного отдела управления
инвестиций

М.Н. Ютанова