


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"



А.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 г.

Идентификатор	Наименование объекта	Сметная стоимость, тыс. руб.				
		Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	ВСЕГО
TUE-01224-000	Строительство разукрупняющей ТП 10/0,4 кВ для разукрупнения МТП 10 кВ № 3974 Хопилово в н.п. Хопилово Ленинского района Тульской области мощностью 0,25 МВА	352,950	34,638	2 362,699	33,579	2 838,867
TUE-01224-001	Строительство ВЛЗ 10 кВ для разукрупнения МТП 10 кВ № 3974 Хопилово в н.п. Хопилово Ленинского района Тульской области протяженностью 0,015 км	225,957	7,586	111,343	10,242	355,128
TUE-01224-002	Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ для разукрупнения МТП 10 кВ № 3974 Хопилово в н.п. Хопилово Ленинского района Тульской области протяженностью 0,775 км	2 018,158	19,963	0,000	16,677	2 054,797
Стоимость всего, без НДС		2 597,065	62,187	2 474,042	115,498	5 248,792
НДС 22%		571,354	13,681	544,289	25,410	1 154,734
Стоимость всего, с НДС		3 168,419	75,869	3 018,332	140,907	6 403,526

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"




Сосновская М.С.

Составил: специалист I категории СО УИ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"



Хорькова Е.Г.

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"



Кукушкина Е.В.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту: Строительство разукрупняющей ТП 10/0,4 кВ для разукрупнения МТП 10 кВ № 3974 Хопилово в н.п. Хопилово
Ленинского района Тульской области мощностью 0,25 МВА
(TUE-01224-000)

Составлен в текущем уровне цен I кв. 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Строительство КТП 250 кВА	349,664	14,133	1 990,328		2 354,124
2	02-01-02	Установка телеметрии	3,287	20,506	372,372		396,164
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	352,950	34,638	2 362,699		2 750,288
		Итого по Главам 1-2	352,950	34,638	2 362,699		2 750,288
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	09-01-01	Пусконаладочные работы КТП 250 кВА				38,579	38,579
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				38,579	38,579
		Итого по Главам 1-9	352,950	34,638	2 362,699	38,579	2 838,867
		Стоимость строительства в ценах I квартала 2026г.	352,950	34,638	2 362,699	38,579	2 838,867
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026 год - 1	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	352,950	34,638	2 362,699	38,579	2 838,867
Налоги и обязательные платежи							
4		НДС - 22%	77,649	7,620	519,794	19,487	624,551
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	77,649	7,620	519,794	19,487	624,551
		Итого по сводному расчету	430,599	42,259	2 882,493	108,066	3 463,418

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист I категории СО УИ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Сосновская М.С.

Хорькова Е.Г.

Кукушкина Е.В.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту: Строительство ВЛЗ 10 кВ для разукрупнения МТП 10 кВ № 3974 Хопилово в н.п. Хопилово Ленинского района
Тулльской области протяженностью 0,013 км
(TUE-01224-001)

Составлен в текущем уровне цен 1 кв. 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-10 кВ	206,707	6,389			213,096
2	02-01-02	Монтаж разъединителей	19,250	1,197	111,343		131,789
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	225,957	7,586	111,343		344,886
		Итого по Главам 1-2	225,957	7,586	111,343		344,886
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-10 кВ				3,711	3,711
4	09-01-02	Пусконаладочные работы разъединителей				6,532	6,532
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				10,242	10,242
		Итого по Главам 1-9	225,957	7,586	111,343	10,242	355,128
		Стоимость строительства в ценах 1 квартала 2026г.	225,957	7,586	111,343	10,242	355,128
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026 год - 1	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	225,957	7,586	111,343	10,242	355,128
Налоги и обязательные платежи							
6		НДС - 22%	49,710	1,669	24,495	2,253	78,128
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	49,710	1,669	24,495	2,253	78,128
		Итого по сводному расчету	275,667	9,255	135,838	12,496	433,257

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист I категории СО УИ филиала ПАО "Россети
Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Сосновская М.С.

Хорькова Е.Г.

Кукушкина Е.В.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ для разукрупнения МТП 10 кВ № 3974 Хопилово в н.п. Хопилово Ленинского района
Тульской области протяженностью 0,775 км
(TUE-01224-002)

Составлен в текущем уровне цен 1 кв. 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных работ)	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	Подготовка трассы ВЛ-0,4 кВ	27,087				27,087
2	01-01-02	Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ №1	17,362				17,362
3	01-01-03	Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ №2	9,531				9,531
4	01-01-04	Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ №3	6,152	1,262			7,414
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"	60,132	1,262			61,395
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
5	02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1	1 198,318	4,317			1 203,135
6	02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2	151,080				151,080
7	02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3	552,759	9,361			562,120
8	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ №4	55,369	5,022			60,392
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	1 958,025	18,700			1 976,726
		Итого по Главам 1-2	2 018,158	19,963			2 038,121
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ №1				8,575	8,575
10	09-01-02	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ №2				0,389	0,389
11	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ №3				6,983	6,983
12	09-01-02	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ №4				0,730	0,730
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				16,677	16,677
		Итого по Главам 1-9	2 018,158	19,963		16,677	2 054,797
		Стоимость строительства в ценах 1 квартала 2026г.	2 018,158	19,963		16,677	2 054,797
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026 год - 1	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	2 018,158	19,963	0,000	16,677	2 054,797
Налоги и обязательные платежи							
13		НДС - 22%	443,995	4,392	0,000	3,669	452,055
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	443,995	4,392	0,000	3,669	452,055
		Итого по сводному расчету	2 462,152	24,355	0,000	20,346	2 506,853

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист 1 категории СО УИ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Сосновская М.С.

Хорькова Е.Г.

Кукушкина Е.В.