


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"


Д.В. Мальгин

Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2026 г.


Идентификатор	Наименование объекта	Сметная стоимость, тыс. руб.				ВСЕГО
		Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
TUE-01227-000	Реконструкция разукрупняющей ТП 10/0,4 кВ для разукрупнения МТП 6кВ № 3079 Хопилово в н.п. Хопилово Ленинского района Тульской области мощностью 0,4 МВА	538,618	42,370	2 748,140	94,335	3 423,463
TUE-01227-001	Реконструкция ВЛ-6 кВ для разукрупнения МТП 6 кВ № 3079 Хопилово в н.п. Хопилово Ленинского района Тульской области протяженностью 0,372 км	1 790,954	29,428	222,690	29,308	2 072,380
TUE-01227-002	Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ для разукрупнения МТП 6 кВ № 3079 Хопилово в н.п. Хопилово Ленинского района Тульской области протяженностью 0,107 км	364,257	27,996	0,000	2,988	395,241
Стоимость всего, без НДС		2 693,828	99,794	2 970,830	126,631	5 891,084
НДС 22%		592,642	21,955	653,583	27,859	1 296,038
Стоимость всего, с НДС		3 286,470	121,749	3 624,413	154,490	7 187,122


Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист I категории СО УИ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"


Сосновская М.С.


Корькова Е.Г.


Кукушкина Е.В.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту: Реконструкция разукрупняющей ТП 10/0,4 кВ для разукрупнения МТП 6кВ № 3079 Хопилово в н.п. Хопилово
Ленинского района Тульской области мощностью 0,4 МВА
(TUE-01227-000)




Составлен в текущем уровне цен 1 кв. 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных работ)	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	Демонтажные работы КТП 400 кВА	80,908				80,908
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"	80,908				80,908
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
2	02-01-01	Установка телеметрии	3,287	20,506	372,372		396,164
3	02-01-02	Реконструкция КТП 400 кВА	454,423	21,864	2 375,769		2 852,055
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	457,709	42,370	2 748,140		3 248,219
		Итого по Главам 1-2	538,618	42,370	2 748,140		3 329,128
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	09-01-01	Пусконаладочные работы КТП 400 кВА				94,335	94,335
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				94,335	94,335
		Итого по Главам 1-9	538,618	42,370	2 748,140	94,335	3 423,463
		Стоимость строительства в ценах 1 квартала 2026г.	538,618	42,370	2 748,140	94,335	3 423,463
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026 год - 1	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	538,618	42,370	2 748,140	94,335	3 423,463
Налоги и обязательные платежи							
4		НДС - 22%	118,496	9,321	604,591	20,754	753,162
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	118,496	9,321	604,591	20,754	753,162
		Итого по сводному расчету	657,113	51,691	3 352,731	115,089	4 176,625

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист I категории СО УИ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"


Сосновская М.С.

Хорькова Е.Г.

Кукушкина Е.В.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту: Реконструкция ВЛ-6 кВ для разукрупнения МТП 6 кВ № 3079 Хопилово в н.п. Хопилово Ленинского района
Тульской области протяженностью 0,372 км
(TUE-01227-001)

Составлен в текущем уровне цен 1 кв. 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	Демонтажные работы ВЛ-6 кВ протяженностью 0,246 км	45,682				45,682
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"	45,682				45,682
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
2	02-01-01	Реконструкция ВЛ-6 кВ	1 709,128	27,227			1 736,355
3	02-01-02	Монтаж разъединителей	36,144	2,201	222,690		261,035
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	1 745,272	29,428	222,690		1 997,390
		Итого по Главам 1-2	1 790,954	29,428	222,690		2 043,072
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-6 кВ				17,333	17,333
5	09-01-02	Пусконаладочные работы разъединителей				11,975	11,975
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				29,308	29,308
		Итого по Главам 1-9	1 790,954	29,428	222,690	29,308	2 072,380
		Стоимость строительства в ценах 1 квартала 2026г.	1 790,954	29,428	222,690	29,308	2 072,380
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026 год - 1	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	1 790,954	29,428	222,690	29,308	2 072,380
Налоги и обязательные платежи							
6		НДС - 22%	394,010	6,474	48,992	6,448	455,924
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	394,010	6,474	48,992	6,448	455,924
		Итого по сводному расчету	2 184,964	35,902	271,681	35,756	2 528,305

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист 1 категории СО УИ филиала ПАО "Россети
Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Сосновская М.С.

Хорькова Е.Г.

Кукушкина Е.В.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ для разукрупнения МТП 6 кВ № 3079 Хопилово в н.п. Хопилово Ленинского района
Тулской области протяженностью 0,107 км
(ТУЕ-01227-002)

Составлен в текущем уровне цен 1 кв. 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ №1 протяженностью 0,029 км	3,053	4,683			7,737
2	01-01-01	Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ №2 протяженностью 0,029 км	3,050				3,050
3	01-01-01	Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ №3 протяженностью 0,013 км	1,367	4,683			6,051
4	01-01-01	Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ №4 протяженностью 0,013 км	1,369	4,683			6,052
5	01-01-01	Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ №5 протяженностью 0,023 км	2,419	4,683			7,103
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"	11,259	18,733	0,000	0,000	29,992
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
6	02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1	29,977	8,595			38,572
7	02-01-02	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2	17,223				17,223
8	02-01-03	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3	116,923	0,667			117,591
9	02-01-04	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4	49,720				49,720
10	02-01-05	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5	139,155				139,155
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	352,998	9,263			362,260
		Итого по Главам 1-2	364,257	27,996			392,253
Глава 9. Прочие работы и затраты							
11	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ №1				1,563	1,563
12	09-01-02	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ №3				1,425	1,425
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				2,988	2,988
		Итого по Главам 1-9	364,257	27,996	0,000	2,988	395,241
		Стоимость строительства в ценах 1 квартала 2026г.	364,257	27,996	0,000	2,988	395,241
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026 год - 1	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	364,257	27,996	0,000	2,988	395,241
Налоги и обязательные платежи							
13		НДС - 22%	80,136	6,159	0,000	0,657	86,953
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	80,136	6,159	0,000	0,657	86,953
		Итого по сводному расчету	444,393	34,155	0,000	3,645	482,194

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист 1 категории СО УИ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Сосновская М.С.

Хорькова Е.Г.

Кукушкина Е.В.