

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту: Реконструкция КТП 1214 Агрострой мощностью 0,25 МВА с реконструкцией ВЛ-10 кВ протяженностью 0,006 км и реконструкцией ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,008 км в н.п. Темьянь Заокского района Тульской области
(TUE-01228-000)




Составлен в текущем уровне цен 2 кв. 2026 г.

| № п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | |
|--|-------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | | | | | | | |
| 1 | 01-01-01 | Демонтажные работы ВЛ-10 кВ | 3,453 | | | | 3,453 |
| 2 | 01-01-02 | Демонтажные работы КТП 250 кВА | 81,027 | | | | 81,027 |
| 3 | 01-01-01 | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ №1 протяженностью 0,003 км | 0,313 | | | | 0,313 |
| 4 | 01-01-02 | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ №2 протяженностью 0,003 км | 0,313 | | | | 0,313 |
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" | | | 85,105 | | | | 85,105 |
| Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | | | | | | | |
| 5 | 02-01-01 | Реконструкция ВЛ-10 кВ | 128,573 | 6,437 | | | 135,010 |
| 6 | 02-01-01 | Монтаж разъединителей | 19,120 | 1,183 | 111,370 | | 131,674 |
| 7 | 02-01-01 | Реконструкция КТП 250 кВА | 188,724 | 15,649 | 1 995,157 | | 2 199,529 |
| 8 | 02-01-01 | Установка телеметрии | 3,215 | 24,174 | 372,373 | | 399,762 |
| 9 | 02-01-01 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 | 13,977 | 0,197 | | | 14,174 |
| 10 | 02-01-01 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 | 10,011 | 0,197 | | | 10,209 |
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" | | | 363,621 | 47,836 | 2 478,900 | | 2 890,357 |
| Итого по Главам 1-2 | | | 448,726 | 47,836 | 2 478,900 | | 2 975,463 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 11 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы ВЛ-10 кВ | | | | 2,283 | 2,283 |
| 12 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы разъединителей | | | | 6,503 | 6,503 |
| 13 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы КТП 250 кВА | | | | 94,596 | 94,596 |
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | | | | | | 103,382 | 103,382 |
| Итого по Главам 1-9 | | | 448,726 | 47,836 | 2 478,900 | 103,382 | 3 078,845 |
| Стоимость строительства в ценах 2 квартала 2026г. | | | 448,726 | 47,836 | 2 478,900 | 103,382 | 3 078,845 |
| Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026 год - 1 | | | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 |
| Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году | | | 448,726 | 47,836 | 2 478,900 | 103,382 | 3 078,845 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 14 | | НДС - 22% | 98,720 | 10,524 | 545,358 | 22,744 | 677,346 |
| Итого "Налоги и обязательные платежи" | | | 98,720 | 10,524 | 545,358 | 22,744 | 677,346 |
| Итого по сводному расчету | | | 547,446 | 58,360 | 3 024,258 | 126,127 | 3 756,191 |

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист I категории

Начальник сметного отдела

 Сосновская М.С.
 Хорькова Е.Г.
 Кукушкина Е.В.