

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети-Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2026 г.

Идентификатор	Наименование объекта	Сметная стоимость, тыс. руб.				
		Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	ВСЕГО
TUE-01231-000	Строительство разукрупняющей ТП 6/0,4 кВ для разукрупнения ВЛ 0,4 кВ от КТП 9434 н.п. Бежка в н.п. Бежка Ленинского района Тульской области мощностью 0,25 МВА	316,490	35,447	2 365,924	84,229	2 802,090
TUE-01231-001	Строительство ВЛЗ 6 кВ для разукрупнения ВЛ 0,4 кВ от КТП 9434 н.п. Бежка в н.п. Бежка Ленинского района Тульской области протяженностью 0,526 км	2 695,267	46,500	222,686	35,137	2 999,590
TUE-01231-002	Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ для разукрупнения ВЛ 0,4 кВ от КТП 9434 н.п. Бежка в н.п. Бежка Ленинского района Тульской области протяженностью 0,494 км (TUE 01231-002)	1 416,322	4,672	0,000	8,756	1 429,750
Стоимость всего, без НДС		4 428,079	86,620	2 588,609	128,122	7 231,430
НДС 22%		974,177	19,056	569,494	28,187	1 590,915
Стоимость всего, с НДС		5 402,256	105,676	3 158,103	156,308	8 822,345

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист I категории СО УИ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Сосновская М.С.

Хорькова Е.Г.

Кухушкина Е.В.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту: Строительство разукрупняющей ТП 6/0,4 кВ для разукрупнения ВЛ 0,4 кВ от КТП 9434 н.п. Бежка в н.п. Бежка
Ленинского района Тульской области мощностью 0,25 МВА
(ТУЕ-01231-000)




Составлен в текущем уровне цен 1 кв. 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Строительство КТП 250 кВА	313,204	14,942	1 993,552		2 321,698
2	02-01-02	Установка телеметрии	3,287	20,506	372,372		396,164
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	316,490	35,447	2 365,924		2 717,861
		Итого по Главам 1-2	316,490	35,447	2 365,924		2 717,861
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	09-01-01	Пусконаладочные работы КТП 250 кВА				84,229	84,229
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				84,229	84,229
		Итого по Главам 1-9	316,490	35,447	2 365,924	84,229	2 802,090
		Стоимость строительства в ценах 1 квартала 2026г.	316,490	35,447	2 365,924	84,229	2 802,090
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026 год - 1	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	316,490	35,447	2 365,924	84,229	2 802,090
Налоги и обязательные платежи							
4		НДС - 22%	69,628	7,798	520,503	18,530	616,460
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	69,628	7,798	520,503	18,530	616,460
		Итого по сводному расчету	386,118	43,246	2 886,427	102,759	3 418,551

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист I категории СО УИ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"


Сосновская М.С.

Хорькова Е.Г.

Кукушкина Е.В.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгина

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту: Строительство ВЛЗ 6 кВ для разукрупнения ВЛ 0,4 кВ от КТП 9434 н.п. Бежка в н.п.Бежка Ленинского района
Тулской области протяженностью 0,526 км
(ТУЕ-01231-001)




Составлен в текущем уровне цен 1 кв. 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	Подготовка трассы ВЛ-6 кВ	26,202				26,202
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"	26,202				26,202
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
2	02-01-01	Строительство ВЛ-6 кВ	2 635,277	44,492			2 679,770
3	02-01-02	Монтаж разъединителей	33,787	2,008	222,686		258,481
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	2 669,065	46,500	222,686		2 938,251
		Итого по Главам 1-2	2 695,267	46,500	222,686		2 964,453
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-6 кВ				24,251	24,251
5	09-01-02	Пусконаладочные работы разъединителей				10,886	10,886
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				35,137	35,137
		Итого по Главам 1-9	2 695,267	46,500	222,686	35,137	2 999,590
		Стоимость строительства в ценах 1 квартала 2026г.	2 695,267	46,500	222,686	35,137	2 999,590
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026 год - 1	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	2 695,267	46,500	222,686	35,137	2 999,590
Налоги и обязательные платежи							
6		НДС - 22%	592,959	10,230	48,991	7,730	659,910
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	592,959	10,230	48,991	7,730	659,910
		Итого по сводному расчету	3 288,225	56,731	271,676	42,867	3 659,501

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист I категории СО УИ филиала ПАО "Россети
Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

 Сосновская М.С.
 Хорькова Е.Г.
 Кукушкина Е.В.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ для разукрупнения ВЛ 0,4 кВ от КТП 9434 н.п. Бежка в н.п. Бежка Ленинского района
Тульской области протяженностью 0,494 км
(ТУЕ-01231-002)




Составлен в текущем уровне цен 1 кв. 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ №3 протяженностью 0,089км	7,699				7,699
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"	7,699	0,000	0,000	0,000	7,699
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
2	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ №1	145,960	0,667			146,628
3	02-01-02	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2	257,178	0,667			257,846
4	02-01-03	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3	1 005,485	3,337			1 008,822
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	1 408,623	4,672			1 413,296
		Итого по Главам 1-2	1 416,322	4,672			1 420,994
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ №1				1,181	1,181
6	09-01-02	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ №2				1,303	1,303
7	09-01-03	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ №3				6,271	6,271
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				8,756	8,756
		Итого по Главам 1-9	1 416,322	4,672	0,000	8,756	1 429,750
		Стоимость строительства в ценах 1 квартала 2026г.	1 416,322	4,672	0,000	8,756	1 429,750
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026 год - 1	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	1 416,322	4,672	0,000	8,756	1 429,750
Налоги и обязательные платежи							
8		НДС - 22%	311,591	1,028	0,000	1,926	314,545
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	311,591	1,028	0,000	1,926	314,545
		Итого по сводному расчету	1 727,913	5,700	0,000	10,682	1 744,295

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист 1 категории СО УИ филиала ПАО "Россети
Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

 Сосновская М.С.
 Хорькова Е.Г.
 Кукушкина Е.В.