4

Технические требования на выполнение работ
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п. Иенгра Нерюнгринского района»
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	Сокращенное наименование
	Полное наименование.

	ВЛ
	Воздушная линия

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ГСМ
	Горюче-смазочные материалы

	ГЭСН
	Государственные элементные сметные нормы

	КС-2
	Акт о приёмке выполненных работ (форма № кс-2)

	КС-3
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № кс-3)

	КС-6
	Общий журнал работ (форма № кс-6)

	ЛС
	Локальные сметы

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ОС-3
	Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ос-3)

	ППР
	Проект производства работ

	ПТБ
	Правила техники безопасности

	РД
	Руководящий документ

	РС
	Распределительные электрические сети

	РЭС
	Район электрических сетей 

	СНиП
	Строительные нормы и правила 

	СП
	Свод правил

	СТОиР
	Служба технического обслуживания и ремонта

	ТП
	Трансформаторная подстанция

	ТТ
	Технические требования

	ТУ
	Технические условия

	ФСНБ
	Федеральная сметная нормативная база

	ФСБЦ
	Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, в базисном уровне цен

	ЦЭС
	Центральные электрические сети 


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 42.22.22.140 Выполнение работ (включая поставку материалов) по капитальному ремонту воздушной линии электропередачи 0,4 килоВольт п. Иенгра Нерюнгринского района.
1.3. Цель выполнения работ
Для улучшения качества электроэнергии и повышения надёжности электроснабжения потребителей данным техническим требованием предусматривается капитальный ремонт воздушной линии электропередачи 0,4 килоВольт п. Иенгра Нерюнгринского района.
1.4. Существующее положение 
Место производства работ: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Иенгра.
КР ВЛ 0,4 кВ Иенгра от КТПн №1 ф.- Насосная (Водозабор) 
Транспортная схема: расстояние от г. Нерюнгри до п. Иенгра Нерюнгринского района 61 км. Перебазировка транспорта, людей, спецтехники и материалов до места проведения работ осуществляется наземным транспортом.
Характеристика объекта: ВЛ 0,4 кВ Иенгра от КТПн №1 ф.- «Насосная» (Водозабор) проходит в зоне распространения вечной мерзлоты по застроенной части населенного пункта п. Иенгра. Существующий провод СИП 4*35, АС-35.
Существующие проблемы в эксплуатации: Физический износ элементов деревянных опор ВЛ и линейной арматуры.

Основание выполнения работ: 
1.5. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	КР ВЛ  0,4 килоВольт п. Иенгра Нерюнгринского района
	Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Иенгра
	КР ВЛ 0,4 кВ Иенгра от КТПн №1 ф. Насосная (Водозабор)
	(замена с опоры №4 по №16)


2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1 Общие сроки выполнения работ:

2.1.2 Начало работ: с даты подписания договора

2.1.3 Окончание работ: 01.12.2026
Таблица 1. Требования к срокам выполнения работ
	№ этапа
	Наименование этапа

(состав работ)
	Наименование объекта
	Период выполнения этапа

	
	
	
	Начало
	Окончание

	1
	КР ВЛ 0,4 кВ Иенгра от КТПн №1 ф. Насосная (Водозабор)
	КР ВЛ  0,4 килоВольт п. Иенгра Нерюнгринского района
	с даты подписания договора
	01.12.2026


2.2. Требования к видам и объемам работ
      Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№

п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	КР ВЛ 0,4 кВ Иенгра от КТПн №1 ф. 1 Насосная (Водозабор)
	
	

	1.1
	Капитальный ремонт (замена) деревянных опор ВЛ:
	
	

	
	- демонтаж деревянной одностоечной опоры 
	шт.
	8

	
	- демонтаж одностоечной опоры  с подкосом 
	шт.
	1

	
	- демонтаж  деревянной анкерной опоры
	шт.
	4

	
	- демонтаж автомата к ГРП на оп. №10
	шт. 
	1

	
	- монтаж одностоечной опоры с железобетонной приставкой 
	шт.
	5

	
	- монтаж одностоечной опоры  с подкосом и ж/б приставкой
	шт.
	8

	
	- монтаж провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х50-0,6/1 (замена АС-35 с опоры №1 по №16)
	км.
	0,71

	
	-демонтаж/ монтаж существующего СИП 2 4х35 к ГРП (оп. 4-10 к ГРП)
	км.
	0,3

	
	- монтаж ОПН
	компл.
	1

	
	- монтаж автомата к ГРП на оп. №10
	шт. 
	1

	
	- устройство вводов СИП-4 4х16-0,6/1 ()
	шт. 
	3

	
	- расчистка просеки в пролетах опор №6-10
	м2
	848



2.3. Требования к качеству работ
Таблица 3. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Общие требования
	Весь комплекс работ выполняется в соответствии с приложением №4 Технического требования (Ведомость объемов работ)
	Согласие с требованиями
	

	1.1.2. 
	Обеспечение ресурсами
	Подрядчик обязан обеспечить свой персонал универсальной технологической оснасткой, средствами механизации, инструментом, приборами, оборудованием, спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, согласно требованиям Правил техники безопасности, необходимыми для выполнения работ.

Все работы с применяемыми механизмами, приспособлениями, оснастками и прочими средствами, необходимыми для оказания услуг, проводятся на основании Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

Подрядчик должен использовать собственные механизмы, оснастку, инструмент, и прочие технические средства, необходимые для выполнения данной работы.

Все технические средства, применяемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документаций.
	Согласие с требованиями
	

	1.1.3.
	Требования к инженерным коммуникациям
	В случае повреждения инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, подрядная организация обязана восстановить их за свой счет.
	Согласие с требованиями
	

	1.1.4.
	Требования к рабочей зоне
	По окончании работ Подрядчик должен произвести уборку рабочей зоны, устранить замечания, выданные во время сдачи объекта в эксплуатацию.
	Согласие с требованиями
	

	1.1.5.
	Требования к испытаниям
	Приёмочные испытания оборудования или отдельных систем должны быть проведены Подрядчиком с привлечением представителей персонала Заказчика после окончания всех строительно-монтажных работ с составлением акта. Перед испытаниями должно быть проверено выполнение ПТЭ, ПУЭ, СНиПов, СО, ГОСТов, норм технологического проектирования, правил пожаро- и взрывобезопасности, и других нормативных документов Подрядчиком с составлением акта в объеме выполненных работ. 

 - Подрядчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ и в момент завершения каждого из этапов работ передаёт один экземпляр исполнительной документации Заказчику. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с Приказом Минстроя России от 16 мая 2023 года N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Приказом Минстроя России от 02.12.2022 №1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства".
	Согласие с требованиями
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к выполнению, безопасности и качеству выполняемых работ:
	- До начала производства монтажных работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР), в котором определяет порядок и методы производства основных работ. ППР разработать согласно ПУЭ (действующее издание), ПТЭ (действующее издание), СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2». Подрядчик обязан согласовать ППР по видам работ до начала соответствующих работ.
 - Любое изменение в объемах выполняемых работ или в ППР должно быть предварительно письменно согласованно Заказчиком.

- Капитальный ремонт ВЛ ведется в условиях действующих линий электропередачи, находящихся под высоким напряжением. Монтаж проводить с минимальным перерывом электроснабжения потребителей.
 - Контроль за ходом работ и их качеством осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика в охранной зоне ВЛ согласно «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н.

 - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.
 - Персонал подрядчика, производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе и иметь квалификационные удостоверения.
 - Подрядчик сам несет ответственность за технику безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев.
 - Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты.
 - До начала работ Подрядчик обязан предъявить приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ.
 - Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал, с объемом работ, сроком выполнения работ, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, правилами внутреннего распорядка Заказчика, а также осуществить контроль за соблюдением своим персоналом вышеперечисленного.
 - Вывод воздушных линий в ремонт производится в соответствии с разработанным и утверждённым подрядчиком сетевым графиком, согласованным с ЦЭС ПАО «Якутскэнерго». Все подготовительные работы должны быть выполнены до отключения линии.
При выполнении демонтажных работ должны быть соблюдены все требования безопасности выполнения работ. - Требования безопасности работ, подлежащие безусловному выполнению:
а) способы валки и установки опоры, необходимость и способы ее укрепления во избежание отклонения опоры от вертикальной и / или горизонтальной оси должны быть разработаны до начала производства работ;

б) опоры, не рассчитанные на одностороннее тяжение проводов, тросов и временно подвергаемые такому тяжению при демонтаже пролетов, должны быть укреплены во избежание их падения;

в) при замене деталей опор должна быть исключена возможность смещения или падения опоры.
	Согласие с требованиями
	

	1.2.2. 
	Требования при производстве работ
	- Осуществлять комиссионное обследование материальных ценностей, образовавшихся после демонтажа линий электропередач, на предмет возможности повторного использования в производстве.

В случае отражения в «Акте осмотра» решения комиссии совместно с РЭС о пригодности демонтированных материалов для повторного использования и оприходования на склад (по месту нахождения) оформляются следующие документы: приходный ордер М-4, акт по форме М-35, акт осмотра технического состояния материальных ценностей (см. Приложение №7), образовавшихся в результате демонтажа линий электропередач. 

Демонтированную линейную арматуру, метизы, провод, ж/б приставки и пр. подрядная организация должна сдать в Майинский РЭС. 

В случае отражения в «Акте осмотра» о непригодности демонтированных материалов (деревянные элементы опор) для повторного использования Подрядная организация обеспечивает их разделку на дрова на месте выполнения работ и доставку их до Майинского РЭС.

В случае отражения в «Акте осмотра» о непригодности демонтированных материалов (деревянные элементы опор) для повторного использования Подрядная организация обеспечивает их утилизацию по форме акта приема-передачи отхода (см. Приложение №8, №9).

- При  демонтаже ж/б приставок, полностью извлекать ж/б приставки из земли без повреждений.

- Уборка снега, развозка опор и материалов опор, сборка опор, бурение скважин, установка свай опор производится без отключения ВЛ.

- Поднятие опор производится с отключением ВЛ в соответствии с утвержденным сетевым графиком, который подрядчик согласовывает с энергоснабжающей организацией, местной администрацией.

- Сетевой график выполнения работ составляется с учетом одновременной работы бригад хозяйственного способа ЦЭС и подрядной организации на момент отключения ВЛ.

- Части опор, находящиеся в контакте с землей, болты и метизы должны иметь защиту от коррозии.

- При заглублении элементов оснований вызвать куратора ЦЭС от Майинского РЭС с оформлением актов освидетельствования скрытых работ.

- Заглубление свай опор принять – 4 м.

- На каждой опоре вывесить знак безопасности, изготовить и установить металлические информационные таблички в соответствии с  эскизом информационных плакатов см. Приложение 6 к ТТ (плакаты согласовать с ЦЭС).

 - Произвести уборку трассы ВЛ от остатков энерголеса, мусора и других материалов.

- Развоз опор и других материалов вдоль трассы осуществляется подрядчиком.

- Чистка просеки ВЛ ведётся в условиях действующих линий, находящихся под высоким напряжением.

- Подрядчик должен использовать собственные механизмы, оснастку, инструмент, и прочие технические средства, необходимые для выполнения очистных работ.

- Подрядчик производит расчистку трасс линий в пределах охранной зоны линии электропередачи и в границах существующей ширины просеки.

- Подрядчик должен произвести сгребание срезанного кустарника и мелколесья с помощью механизмов, укладывать порубочные остатки в кучи или валы шириной не более 3 метров для сжигания на расстоянии не менее 10 метров от стен леса. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров. Запрещается сжигать срезанный кустарник и мелколесье под линией электропередачи.

- Рубка кустарника и мелколесья, в местах представляющего угрозу короткого замыкания на землю, т.е. угрозы жизни и здоровья работающих в охранной зоне ВЛ производить с отключением воздушной линии.                        

 - Энергоснабжение работ Подрядчика, осуществляемых на рабочей площадке, а также административно-хозяйственных помещений Подрядчика осуществляется при наличии: технических условий, полученных у владельца сетей; средств учета.

 - Учесть отсутствие на месте производства работ стационарных заправочных станций.

 - Подрядчик своими силами обязан произвести работы по расчистке снега на площадках для сборки опор.

 - Для производства работ подрядчик должен иметь производственную базу, вагончики для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, оборудования, быть обеспечен транспортом, техникой и приспособлениями для выполнения данного вида работ.

 - Не допускается: захламление территории отходами производства и потребления, розлив ГСМ на поверхность земли.

 - Не допускается: захламление прилегающей территории за пределами представленного лесного участка (за пределами охранной зоны) отходами древесины иными видами отходов.

- Подрядчик выплачивает компенсацию за ущерб, наносимый природной среде вследствие образования и размещения отходов при строительстве согласно ставкам платы, утверждённым Постановлением Правительства РФ №913 от 13.09.2016 г.

- Подрядчик обязан произвести комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности нарушенных земель, утративших свою хозяйственную ценность в связи с разрушением на них почвенного и растительного покрова как на территории, так и за пределами отремонтированных участков ВЛ после строительно-монтажных работ. Требования к работам по рекультивации определены в Постановлении Правительства РФ № 800 от 10.07.2018 г. «О проведении рекультивации и консервации земель» и ГОСТ Р 59057-2020. Все затраты на комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности нарушенных земель (техническую и биологическую рекультивацию) несёт Подрядчик.
	
	

	1.2.3. 
	Разработка и согласование проекта производства работ (ППР)
	До начала производства монтажных работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР), в котором определяет порядок, сроки и методы производства основных работ. ППР разработать согласно Методическим рекомендациям ПАО «Русгидро», СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2». Подрядчик обязан согласовать ППР по видам работ до начала соответствующих работ. 

Работы должны быть выполнены в полном соответствии с согласованным со стороны Заказчика ППР. Любое изменение в объёмах выполняемых работ, в ППР, изменение марки или производителя оборудования, или материалов должно быть предварительно письменно согласованно Заказчиком.
	Согласие с требованиями
	

	1.2.3. 
	Предоставление контактной  информации
	Предоставить контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.
	Согласие с требованиями
	

	1.2.4.
	Предоставление контактной  информации
	Предоставить контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения.
	Согласие с требованиями
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к оборудованию и материалам поставки
	- При производстве работ подрядчик использует свой материал, самостоятельно за свой счёт осуществляет доставку материалов до места проведения работ. (смотри Приложение № 2 Ведомость объемов работ).
- Любое изменение марки или параметров материалов должно быть предварительно письменно согласованно Заказчиком.
- Вновь устанавливаемые запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений.

 - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
	Согласие с требованиями
	

	1.3.2. 
	Технические требования к поставляемой продукции
	Требования к энерголесу:

 - Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТ 9463-2025, указаниям СП 64.13330.2017 и ПУЭ – действующего издания. Воздушно-сухая лиственница влажностью не более 25%. (зимняя рубка). Кривизна не более 5%. Ствол должен быть окомлеван. Не должно быть сколов и внешних механических повреждений (кроме повреждений коры). Не допускается гниль, табачные сучки и червоточина в стволе. Конусность бревна от комля к верхнему отрубу (сбег бревна) принимается для лиственницы – 10 мм на 1 м длины бревна. Максимально допустимый диаметр нижнего торца не должен превышать 38 см.

 - Допустимые отклонения: припуск по длине - 50 мм, + 200 мм;

 - Допуск по диаметру верхнего отруба: – 10 мм, + 20 мм;

 - Расстояние между мутовками (сучками) – не менее 50 см.
	Согласие с требованиями
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к контролю качества материалов/оборудования
	  Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. 

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. 

При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).
	Согласие с требованиями
	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Требования к персоналу
	Дополнительные требования, связанные с организацией допуска к местам производства работ, безопасности при работах в условиях действия опасных производственных факторов, а также квалификационные требования к персоналу Подрядчика приводятся в Приложениях Технического требования.
	Согласие с требованиями
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к соблюдению законодательства
	Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ППБ и Э. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ.
	Согласие с требованиями
	

	1.6.2. 
	Требования к средствам защиты
	При проведении работ весь персонал Подрядчика должен быть обеспечен необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты.
	Согласие с требованиями
	

	1.6.3. 
	Требования к оборудованию и инструментам
	В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должны применяться оборудование и инструменты, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо).
	Согласие с требованиями
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к результатам работ
	Восстановление в полном объеме первоначальных эксплуатационных характеристик ВЛ 0,4 кВ Иенгра от КТПн №1 ф. 1 Насосная (Водозабор), обеспечение надежности электроснабжения потребителей.
	Согласие с требованиями

	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Гарантийный срок
	Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)
	Согласие с требованиями
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Правила контроля и приёмки работ
	- Приемка работ осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.» Градостроительным кодексом РФ и другими действующими нормативно-правовыми актами.

- Подрядчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ и в момент завершения каждого из этапов работ передаёт один экземпляр исполнительной документации Заказчику. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с Приказом Минстроя России от 16 мая 2023 года N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Приказом Минстроя России от 02.12.2022 №1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства".
	Согласие с требованиями
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Оформление документации
	- Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме:
№ п/п
Наименование документации
Общий журнал работ (по форме КС-6)
Журнал буровых работ
Журнал по устройству свайных фундаментов под опоры ВЛ
Акт освидетельствования скрытых работ на бурение скважин
Акт освидетельствования скрытых работ на установку свай
Паспорт сборки и монтажа опоры
Исполнительная схема опор
Ведомость монтажа ВЛ
Журналы монтажа проводов и тросов
Акт об оприходовании материальных ценностей по форме М-35
Паспорта и сертификаты качества на МТР
Акт приёмки отремонтированных объектов электрических сетей из ремонта
Акт сдачи-приемки трассы ВЛ после уборки согласованный совместно с департаментом по лесным отношениям РС(Я)
Сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы, запчасти
Фотоотчет о выполненных работах.
Исполнительная документация оформляется в 2 экземплярах: 1 экземпляр передается в РЭС и 1 экземпляр остается в архиве Подрядной организации. В СТОиР ЦЭС исполнительная документация передается в электронном виде.
	Согласие с требованиями
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):

- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание);
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н;

- СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр);

- ГОСТ 12.3.053-2024 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические условия»;

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; 

- Правила пожарной безопасности;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

- Приказ Минстроя России от 16 мая 2023 года N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»
- СП 68.13330.2017 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (СНиП 3.04.03-85 в актуализированной редакции утвержденной 17.06.2017);

- Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 14.07.2022);

- Другими действующими руководящими документами
	Согласие с требованиями
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к ответственности
	Гарантийный срок за выполненные работы составляет 36 месяцев с даты подписания «Акта приема-сдачи отремонтированных основных средств по форме ОС-3».
	Согласие с требованиями
	

	5. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора
	Требования к обязательствам подрядчика подробно указаны в договоре подряда
	Согласие с требованиями
	

	5.1.2. 
	Требования к субподрядным организациям привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемую субподрядную организацию с предоставлением заказчику на момент согласования договора субподряда документов, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, а также документы указанные в разделе  «Права и обязанности Сторон» договора подряда
	Согласие с требованиями
	

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Условия производства работ
	При производстве работ учитываются факторы: 

- При изменении технических решений: При заготовке деталей опор в условиях строительства;

- При изменении технических решений: При установке опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками массой свыше 350 кг (нормы табл. 33-04-001, 33-04-002 и 33-04-003 учитывают приставку массой до 350 кг).
	Согласие с требованиями
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

1.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 1.1, не допускается.

1.3. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1%.

2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.
5. Приложения
Приложение №1 - Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение №2 - Ведомость объемов работ.

Приложение №3 - Перечень мест (условий) производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд – допуск.

Приложение №4 – Чертеж опор.

Приложение №5 - Квалификационные требования к работникам подрядных организаций.

Приложение № 6. Эскиз информационного плаката.

Приложение №7. Акт осмотра технического состояния материальных ценностей, образовавшихся в результате демонтажа линий электропередач.

Приложение №8. Акт приема-передачи отходов.

Приложение №9. Акт утилизации.
Приложение №1
к Техническим требованиям
Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию
Требования к составлению сметной документации в составе рабочей документации

 (раздел учитывается в случае составления сметы договора в соответствии с рабочей документацией в рамках исполнения договора)
1.
Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве.

2.
Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

3.
Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2025.2.

4.
При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее – Методика 2020 определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений.

5. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу «ФСНБ 2022 (с изм. 1-18)». Перевод в текущий уровень цен произведен согласно письма Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09.
5.1. Ресурсно-индексный метод - используются сметные нормы, сметные цены строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в ФГИС ЦС.

6.    При отсутствии информации о сметных нормативах на отдельные виды работ (услуг) в ФГИС ЦС и ФРСН допускается их определение по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа, стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) включаются в сметную документацию.

7.   Сметная цена материальных ресурсов и оборудования принимается на основании информации, размещенной в ФГИС ЦС и учитывает затраты, связанные с их приобретением (в том числе стоимость тары, упаковки, реквизита (при наличии таковых), для оборудования также –стоимости комплекта запасных частей на гарантийный срок эксплуатации), заготовительно-складские расходы, стоимость перевозки.

8. 
Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР), не учтенных в расценках, определяется по сборнику сметных цен на материалы (далее – ССЦ), утвержденному в установленном порядке и внесенному в ФРСН. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительно» использование расценок сборника не допускается.

9. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

10. Транспортные затраты определяются следующими методами:

- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

- по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных не менее чем от 2-х (двух) поставщиков (производителей) таких услуг, либо на основании данных по 1 (одному) поставщику транспортных услуг, который является производителем или поставщиком материальных ресурсов или оборудования (при отсутствии информации в ФГИС ЦС);

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.

Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

11. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

- 2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

- 0,75% - для металлоконструкций;

- 1,2% - для оборудования.

12. При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т. ч. мебель.

13. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

14. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

15. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

16. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в ТТ и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных ТТ. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

17. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

18. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

19. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

- суточные – 700 руб./сутки; 

- проживание – 400 руб./сутки; 

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

20. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);

- на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;

- сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

Приложение №1.1
к Требованиям к оформлению и составлению

 документации по ценообразованию
Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника

1.
Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k,

где P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договорная (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке;

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цен заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

       Понижающий коэффициент указывается участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.

2.
Участник формирует стоимость своей заявки с учетом понижающего коэффициента, указанного в п. 1 настоящих требований.

Приложение №2 
к Техническим требованиям 
Ведомость объёмов работ
1. КР ВЛ 0,4 кВ Иенгра от КТПн №1 ф. Насосная (Водозабор)
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
	шт
	8
	

	2
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
	шт
	1
	

	3
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных
	шт
	4
	

	4
	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
	шт
	13
	

	5
	Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры
	шт
	13
	

	6
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4
	ответвление
	3
	

	7
	Демонтаж провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,3
	демонтаж СИП 2 4х35 к ГРП (оп. 4-10)

	8
	Демонтаж: автомат
	100 шт
	0,01
	демонтаж автомата к ГРП оп. №10

	Раздел 2. Расчистка просеки в пролетах опор №6-10

	9
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли
	100 м2
	8,48
	

	Раздел 3. Монтажные работы

	Монтаж одностоечной опоры с приставкой (5 шт.)

	10
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор
	шт
	5
	

	11
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных
	шт
	5
	

	12
	Окорка вручную бревен пород средней твердости диаметром до 200 мм
	100 м
	0,45
	

	13
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных
	шт
	5
	

	14
	Лесоматериалы круглые из лиственницы неокоренные длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 16-28 см, сорт I-III
	м3
	1,95
	

	15
	Приставки сборные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3
	м3
	1,35
	

	16
	Хомуты стальные припасовочные с прижимной пластиной размерами 200х60х20 мм, двумя гайками М20, ширина хомута 50 мм, длина хомута 1400 мм
	кг
	56,3
	

	17
	Крюк стальной оцинкованный сквозной, диаметр М16, длина 240 мм
	шт
	7
	

	18
	Гайка-крюк стальной оцинкованный, диаметр М16, длина 240 мм
	шт
	3
	

	19
	Зажимы промежуточный для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 50-70 мм2
	100 шт
	0,1
	

	20
	Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 200х100 мм, толщина стали 0,8 мм
	шт
	5
	

	Монтаж одностоечной опоры с подкосом и приставкой (8 шт.)

	21
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор
	шт
	8
	

	22
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных
	шт
	8
	

	23
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	шт
	8
	

	24
	Окорка вручную бревен пород средней твердости диаметром до 200 мм
	100 м
	1,6
	

	25
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с подкосом
	шт
	8
	

	26
	Лесоматериалы круглые из лиственницы неокоренные длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 16-28 см, сорт I-III
	м3
	6,16
	

	27
	Приставки сборные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3
	м3
	2,16
	

	28
	Хомуты стальные припасовочные с прижимной пластиной размерами 200х60х20 мм, двумя гайками М20, ширина хомута 50 мм, длина хомута 1400 мм
	кг
	90,08
	

	29
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	14,32
	

	30
	Крюк стальной оцинкованный сквозной, диаметр М16, длина 240 мм
	шт
	9
	

	31
	Крюк стальной оцинкованный сквозной, диаметр М16, длина 240 мм
	шт
	4
	

	32
	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 50-70 мм2
	100 шт
	0,26
	

	33
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
	т
	0,004883
	

	34
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм
	т
	0,0073584
	Заземление

	35
	Зажим плашечный соединительный ПА 2-2
	шт
	2
	Заземление

	36
	Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 200х100 мм, толщина стали 0,8 мм
	шт
	8
	

	Подвеска провода

	37
	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,3
	СИП 2 4х35 к ГРП (оп. 4-10)

	38
	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,71
	

	39
	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х50-0,6/1
	1000 м
	0,71
	

	40
	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ
	переход
	2
	

	41
	Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника
	10 опор
	0,1
	

	42
О
	Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 0,4 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 0,45 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1
	шт
	3
	

	43
	Скоба струновая из нержавеющей стали диаметром 8 мм, размеры 134х31х48 мм
	шт
	3
	

	44
	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
	шт
	3
	

	Устройство вводов

	45
	Монтаж автомата

	шт
	1
	

	46
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
	ответвление
	3
	

	47
О
	Крюк стальной оцинкованный монтажный настенный, диаметр крюка 16 мм, длина 200 мм
	шт
	1
	

	48
	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 4х(16-35) мм2
	100 шт
	0,02
	

	49
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1
	1000 м
	0,03
	

	50
	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
	шт
	12
	

	Раздел 4. Перемещение машин и рабочих до места работы

	Перевозка рабочих с г. Нерюнгри до с. Иенгра

	51
	Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т
	маш.-ч
	2,7111111
	

	Перевозка рабочих с г. Нерюнгри до с. Иенгра

	52
	Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения на автомобильном ходу, глубиной до 20 м, диаметром до 800 мм
	маш.-ч
	2,7111111
	

	53
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	2,7111111
	

	54
	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м
	маш.-ч
	2,7111111
	

	55
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2,7111111
	

	Раздел 5. Перевозка МТР с г. Нерюнгри до с. Иенгра

	56
	Перевозка МТР
	тн.*км
	977,73
	Тариф Энерготрансснаб

	Раздел 6. Вывоз демонтированных материалов до места сбора ТБО

	57
	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см
	100 деревьев
	0,18
	

	58
	Погрузка в автотранспортное средство: дрова
	1т груза
	3,33
	

	59
	Погрузка в автотранспортное средство: лес круглый
	1т груза
	9,39
	

	60
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 61 км
	1т груза
	12,72
	

	Раздел 7. Перевозка демонтированного провода, метизов до МРЭС (858 км.)

	61
	Погрузка в автотранспортное средство: метизы, провод, перевозимые в контейнерах грузоподъемностью 3-5 тонн
	1т груза
	0,27
	

	62
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 858 км
	1т груза
	0,27
	

	63
	Разгрузка с автотранспортного средства: метизы, провод, перевозимые в контейнерах грузоподъемностью 3-5 тонн
	1т груза
	0,27
	


Приложение №3 
к Техническим требованиям 
Перечень мест (условий) производства и видов работ в энергоустановках на выполнение которых необходимо выдавать наряд – допуск

    1. Работы в действующих электроустановках выше 1000 В, кроме: 

1.1. неотложных работ продолжительностью не более 1 часа с участием менее трех работников согласно п.7.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н;  

1.2. работ на электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены; 

1.3. работ на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели; 

1.4. работ в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок, а также работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений.

2. Работы в действующих электроустановках до 1000 В на сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым не исключена подача напряжения на сборные шины.

3. Выполнение работ с применением подъемных сооружений и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.

4. Работы при испытании электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника.

5. Дефектоскопия оборудования, металлических и бетонных конструкций.

6. Химическая очистка оборудования.

7. Нанесение антикоррозионных покрытий.

8. Установка, снятие, проверка и ремонт аппаратуры автоматического регулирования, дистанционного управления, защиты, сигнализации и контроля, требующие останова, ограничения производительности и изменения схемы и режима работы оборудования.

9. Выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых, ограниченных и труднодоступных пространствах.

10. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.

11. Выполнение земляных работ в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода, нефтепроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов.

12. Выполнение газоопасных работ.

13. Работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, в том числе:

13.1. Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 2 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;

13.2. Работы на кровле зданий и сооружений (ремонт, очистка от снега или пыли и др.) при отсутствии ограждений по их периметру;

13.3. Ремонтные, строительные и монтажные работы, обслуживание светильников и другие виды работ, в том числе выполняемых с галерей мостовых кранов, кран-балок;

13.4. Работы на высоте на нестационарных рабочих местах;

13.5. Работы на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций;

13.6. Работы, связанные со сборкой, разборкой строительных лесов, подмостей, настилов, ограждений и т.д.;

13.7. Работы, связанные с нахождением человека в подвешенном состоянии с использованием систем удержания и позиционирования;

13.8. Работы с применением монтерских когтей и лазов;

13.9. Работы на антенно-мачтовых сооружениях;

13.10. Работы, выполняемые над водой (реки, озера и иные водоемы).

14. Демонтаж оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия.

15. Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ.
Приложение №4
к Техническим требованиям 
Чертеж опор
Рисунок 8. Промежуточная опора ВЛ-0,4 кВ.
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Рисунок 9. Анкерная опора ВЛ-0,4 кВ
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Приложение №5 
к Техническому заданию 
Квалификационные требования к работникам подрядных организаций, привлекаемых к работам и оказанию услуг на объектах


1. Подрядная организация должна иметь необходимое для оказания услуг количество персонала (оформленного в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по договорам гражданско-правового характера, либо планируемого к привлечению) согласно Типовому проекту производства выполняемого вида работ. Соответствие требованию подтверждается путем представления Подрядчиком перед началом производства работ документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала. Для подрядных организаций, участвующих в закупочных процедурах на право проведения работ, включенных в Перечень п.2 настоящего приказа (Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности):


1.1. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.4.12 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.: «К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству, допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда». Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего Правилам по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. Приказом Минтруда РФ от 27.11.2020 No833н: «К выполнению работ допускаются работники, прошедшие обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. При организации выполнения работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, работодатель обеспечивает проведение проверки знаний работниками требований охраны труда не реже одного раза в двенадцать месяцев, а также прохождение ими повторного инструктажа по охране труда не реже одного раза в три месяца. Перечень профессий, должностей работников и видов работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные)

требования охраны труда, утверждается локальным нормативным актом работодателя». Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком перед началом производства работ:


- Списка работников с указанием ФИО, должности, профессии, квалификации, разряда, требуемых для выполнения работ и прошедших обучение безопасным методам и приемам работ, проверку знаний требований охраны труда;


- Копий протоколов и/или удостоверений о проверке знаний по охране труда руководителей, членов экзаменационных комиссий организации, работников, выполняющих работы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 No2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».


1.2. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.4.12 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования: «К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству, допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных работ». Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.9 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. Приказом Минтруда РФ от 27.11.2020 No833н: «Работодатель обеспечивает прохождение работниками обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров в установленном порядке». Соответствие установленным требованиям подтверждается путем представления Подрядчиком перед началом производства работ:


- Копий документов, подтверждающих прохождение медицинских осмотров работниками о признании годными к выполнению данных работ.


2. Для подрядных организаций, привлекаемых к работам с применением подъемных сооружений, дополнительно:


2.1. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.6 Правил по охране труда при

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. Приказом Минтруда России от 28.10.2020 No753н: «К выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов с применением грузоподъемных машин допускаются работники, имеющие удостоверение на право производства работ».


2.2. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.154 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 No461: «Для управления подъемными сооружениями и их обслуживания эксплуатирующая организация обязана назначить распорядительным актом машинистов подъемников, крановщиков (операторов), их помощников, стропальщиков, слесарей, электромонтеров, рабочих люльки и наладчиков (кроме наладчиков привлекаемых специализированных организаций)». Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.155 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 No461: «Для управления автомобильным краном (краном- манипулятором), автогидроподъемником (вышкой) может назначаться водитель автомобиля после его обучения в установленном порядке». Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком перед началом производства работ:


- Списка работников, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (кранами, кранами-манипуляторами, вышками), машинистов, стропальщиков, с приложением копий соответствующих удостоверений.


- Копий квалификационных удостоверений машинистов спецтехники, стропальщиков.


- Копий протоколов аттестации в Федеральной службе экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзора) ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (кранами, кранами-манипуляторами, вышками).

3. Для подрядных организаций, привлекаемых к работам в электроустановках, дополнительно: Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н: п. 5.12 «Организационно-распорядительным документом должно быть оформлено предоставление прав работникам, выдающим наряд, распоряжение, выдающим разрешение на подготовку рабочего места и допуск в случаях, определенных в п. 5.14 Правил, допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему), а также права единоличного осмотра.


п. 47.1. «Перед началом работ СМО должна представить список работников, которые имеют право выдачи нарядов и быть руководителями работ, с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности». 


п. 47.2. «Перед началом работ руководитель или уполномоченный представитель организации (обособленного подразделения) совместно с представителем СМО должны составить акт- допуск на производство работ на территории действующего предприятия по форме, установленной действующими строительными нормами и правилами». 


п. 2.4 «Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, должны пройти проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности». 


п. 2.5. «Работникам, указанным в п. 2.4 Правил и прошедшим проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, выдаются удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках...». Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком перед началом производства работ:


- Списка работников с указанием ФИО, должности, профессии, наличия квалификации, разряда, требуемых для выполнения работ, группы по электробезопасности, предоставленных им руководителем организации права подписи акта-допуска по форме СНиП 12-03-2001, право выдачи наряда-допуска по форме СНиП 12-03-2001; прав выдачи нарядов, быть ответственными руководителями работ, производителями работ (ответственными исполнителями) и членами бригады по наряду-допуску для работы в электроустановках.


- Копий удостоверений проверки знаний норм и правил работы в электроустановках установленной формы.


4. Для подрядных организаций, привлекаемых к работам на высоте, дополнительно: Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.4.13 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.: «К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица (рабочие и инженерно - технические работники) не моложе 18-22 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего». Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего Правилам по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 года N 782н:


п.5. «К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет». 


п.6. «Работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с действующим законодательством должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на

работу) и периодические медицинские осмотры».


п.7. «Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации». 


п.8. «Работники допускаются к работе на высоте после проведения: 


а) обучения и проверки знаний требований охраны труда;


б) обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.


п.10. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте проводится в соответствии с требованиями, предусмотренными приложением No 1 к Правилам. Работникам, выполняющим работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, и успешно прошедшим проверку знаний и приобретенных навыков по результатам проведения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, выдается удостоверение о допуске к работам на высоте».


п.13. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте завершается

экзаменом. Экзамен проводится аттестационными комиссиями, создаваемыми приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. Работникам, успешно сдавшим экзамен, выдаются удостоверение о допуске к работам на высоте». Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком перед началом производства работ:

- Списка работников с указанием должности, года рождения, тарифного разряда, группы по безопасности работ на высоте, с указанием предоставленным им руководителем организации прав выдачи наряда, прав быть ответственным руководителем, производителем работ на высоте;


- Копий протоколов и удостоверений о проверке знаний и допуске к работам на высоте;


- Копий документов, подтверждающих прохождение прошедшие медицинских осмотров о признании годными к выполнению работ на высоте.


5. Для подрядных организаций, привлекаемых к работам с выполнением газоэлектросварочных и огневых работ, дополнительно:


Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего Правилам по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. No884н: «К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения».


Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.8 Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 No884н: «К выполнению электросварочных и газосварочных работ допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр, инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний в установленном порядке. Периодическая проверка знаний проводится не реже одного раза в 12 месяцев». 


Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.9.1.2 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.: «Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не менее II».


Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п. 32 Приказа МЧС России от 18.11.2021 No806: «Нормы пожарной безопасности. «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»: «Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год». Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком перед началом производства работ: 

-     Копии квалификационного удостоверения газоэлектросварщиков;

- Копий протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках электросварщиков (должны иметь группу по электробезопасности не менее II).
- Копий удостоверений Пожарно-технического минимума для ответственного руководителя работ и рабочих, осуществляющих сварочные и другие огневые работы.
Приложение № 6 
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к Техническим требованиям

Приложение № 7

к Техническим требованиям
Акт осмотра технического состояния материальных ценностей, образовавшихся в результате демонтажа линий электропередач (деревянные элементы опор)

Структурное подразделение ЦЭС ПАО «Якутскэнерго»______________________

Наименование источника образования____________________________________

Подрядчик____________________________________________________________

Договор______________________________________________________________

Демонтированные материальные ценности, пригодные для повторного использования и оприходования на склад (по месту нахождения)

	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование материала
	Ед.изм.
	Количество
	Примечание

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


Демонтированные материалы , непригодные для повторного использования и подлежащие передаче на утилизацию/использование/размещение на полигоне или санционированной свалке

	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование материала
	Ед.изм.
	Количество
	Примечание

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


Подписи членов Комиссии:

Начальник РЭС _________________________________________ /_____________

Мастер РЭС_____________________________________________/_____________

Представитель подрядной организации _____________________/_____________

Приложение № 8

к Техническим требованиям
Акт №__

приема-передачи отходов

г. Якутск                                                                                 «__» __________ 202__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

_____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, наименование организации/Ф.И.О. физического лица)

передали с целью обработки/утилизации/обезвреживания/использования для собственных нужд следующие отходы:

	№ п/п
	Виды отходов
	Количество
	Единица измерения (кг, шт., л, м3)
	Марка
	Дополнительные сведения

	1
	
	
	
	
	


Сдал:

Должность ___________________________________________________/Ф.И.О./

Принял:

Должность ___________________________________________________/Ф.И.О./

Приложение № 9

к Техническим требованиям
Акт утилизации

О результатах утилизации материальных ценностей по договору подряда….

Комиссия в составе:

Председатель комиссии _____________________________________________________________           
Члены комиссии:___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                   

Составила настоящий акт о том, что произведена утилизация, следующих изделий:
	№
	Наименование
	Количество
	Примечание

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


В результате проведенной утилизации комиссия установила:
1. Изделие № 1 и все его комплектующие разрушены и восстановлению не подлежат.

2. Материальных ценностей в результате утилизации не поступило.

3. Передача отходов региональному оператору по вывозу ТКО.

Члены комиссии:


подпись

___________________

подпись

___________________


подпись

___________________

М.П.

