ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по проектированию, строительно-монтажных работ, включая обеспечение СМР материалами и оборудованием,  направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов

1. Задача 
1.1. Настоящим техническим заданием предусматривается осуществление строительно монтажных работ по модернизации ВРУ, подготовки площадок и коммуникаций для установки газопоршневых энергоцентров.
2. Цель выполнения работ: 

2.1. Повышение надёжности электроснабжения и теплоснабжения предприятия

2.2. Повышение эффективности использования энергоресурсов предприятия.

2.3. Общий срок выполнения ЭЭМ составляет 10 (десять) месяцев с даты заключения Договора.

3. Общие требования:

3.1. Технические решения, применяемые Исполнителем для реализации Энергосберегающих мероприятий, должны учитывать технологические и эксплуатационные особенности Объекта выполнения энергосберегающих мероприятий (далее – Объект) и производственных площадок Заказчика, не должны ухудшать технические характеристики действующего оборудования Заказчика, и понижать его надежность, электро- и пожаробезопасность.
3.2. Энергосберегающие мероприятия, указанные в разделе 2 настоящего Технического задания, должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными документами в области строительства, требованиями СНиП, СанПиН, правилами пожарной безопасности и охраны труда, законодательством об энергосбережении и другими нормативно-правовыми актами.

3.3. В период выполнения Энергосберегающих мероприятий Исполнитель обязуется:
· Применять исключительно новые строительные материалы и оборудования (т.е. не бывшие в употреблении, не восстановленные).

· Предоставлять по требованию Заказчика сертификаты (в т.ч. гигиенические и пожарные) и паспорта Оборудование, строительные материалы, и изделия, планируемые для применения на Объекте. Устанавливаемые Оборудование и материалы должны иметь сертификаты (декларации) соответствия, в случае если устанавливаемые оборудование и материалы подлежат обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства. Вся необходимая техническая документация должна быть представлена на русском языке.

· Осуществлять погрузку, вывоз, разгрузку мусора и демонтированного оборудования силами и средствами Исполнителя. 

· Осуществлять выбор материалов и оборудования, используемых для Объекта исходя из современных энергосберегающих и энергоэффективных технологий и решений.

· Приобретение и монтаж оборудования (материалов) производить в соответствии с разработанным проектом. 
Заказчик принимает на себя обязательства по надлежащему содержанию и обслуживанию Оборудования, установленного в ходе проведения Энергосберегающих мероприятий на Объекте, в целях повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов, обслуживание оборудования должно производится силами персонала, аттестованного заводом изготовителем оборудования.

Исполнитель самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, санитарных норм и правил, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного, в связи с этим вреда.

Объем энергоресурсов (электроэнергия), потребляемых Заказчиком на производственные нужды согласно счетам фактурам, за базовый период (2025г) составил 9 536 052 кВт/ч. а именно: 

Объект 1 Котельная, 5-6 мкрн, ул. Московская 27
	январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	ИТОГО

	248 400
	203 040
	222 120
	188 760
	126 960
	127 680
	87 722
	110 310
	134 559
	155 703
	177 760
	215 262
	1 998 276


Объект 2 - Котельная, 7-15 мкрн, ул. А. Кесаева 10 
	январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	ИТОГО

	684 136
	626 002
	679 988
	556 996
	336 863
	330 969
	240 086
	257 541
	275 583
	594 635
	674 079
	702 829
	5 959 707


Объект 3 – Котельная 423 квартал, ул. Пушкинская 5
	январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	ИТОГО

	159 240
	150 960
	164 880
	127 200
	127 200
	130 440
	105 552
	58 139
	115 561
	136 804
	135 845
	166 248
	1 578 069


Заказчик обязан обеспечить потребление в отчетном периоде в объеме электроэнергии не менее объема потребления в базовом периоде.
2. Требования по созданию Объекта в рамках реализации Энергосберегающих мероприятий.

	Перечень требований
	Содержание требований

	Заказчик 
	ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения»

	Цель и назначение объекта
	-Повышение надёжности электроснабжения и теплоснабжения предприятия

-Повышение эффективности использования энергоресурсов предприятия.

	Стадийность проектирования
	- Произвести предпроектное обследования предполагаемой площадки установки ГПЭС с обязательным выездом и посещением площадки;

· - Определить необходимое к поставке оборудование, проработать вопросы размещения электростанций, проанализировать почасовые нагрузки Заказчика;

· -Определить стадийность и объем проектирования, необходимость проведения экспертизы.

- Устранение замечаний Заказчика, выявленных в результате проверки проектной документации;

-  Экспертиза промышленной безопасности (при необходимости), устранение замечаний, выявленных по результатам экспертизы (сдача документации осуществляется Исполнителем совместно с Заказчиком.

- Передача Заказчику всех комплектов рабочей документации с положительным заключением экспертизы ПБ.

	Основные требования к подготовке проектной документации
	- Разработать все необходимые разделы рабочей документации:
Строительные решения
· Предусмотреть устройство фундамента для контейнера ГПЭС. 

· Предусмотреть прокладку кабелей в траншеях или в лотках с креплением их стенам зданий или стойкам, их расхождение с существующими инженерными сетями.

· Предусмотреть прокладку тепловых сетей. Решение принимается проектом

· Локальные сметные расчеты в части разрабатываемых разделов рабочей документации и сводный сметный расчет.
· В обязательном порядке в состав проектной документации включить спецификации материалов и оборудования для прохождения соответствующей экспертизы.

· Применяемые материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам.

· Проектную документацию, с внесенными исправлениями по замечаниям экспертизы, сброшюровать и выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе (один в отсканированном виде, заверенный подписями и печатями в формате pdf, второй – в формате dwg). 

· В электронной версии проектной документации необходимо предусмотреть следующее:

· одна книга документации размещается в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения);

· наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов;

· формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста;

· графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;

· чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате pdf.

· Исходные данные для проектирования - 

	Требования к поставке и составу оборудования ГПЭС


	· Качество услуг, указанных Исполнителем в перечне мероприятий при подписании договора, должно соответствовать действующим техническим регламентам (ТР), строительным нормам и правилам (СНиП), требованиям действующих правил пожарной безопасности и иным действующим нормам и техническим условиям.

· Все поставляемые Исполнителем при реализации Перечня мероприятий материалы, изделия и оборудование должны соответствовать действующим требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТ, ТР, СанПиН), а также должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Исполнителем Заказчику по его требованию в 3-дневный срок с даты поступления соответствующего запроса.

· При реализации мероприятий Исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей материалов, изделий, оборудования.
· Узел учета тепла в боксе

· Узел учета электроэнергии 

· Поставщик обязан:

· выполнить монтаж оборудования, проводится непосредственно перед проведением ПНР;

· произвести приемочный тест;

· произвести инструктаж персонала;

· провести приёмочный тест 72 часа;

· Срок гарантийного обслуживания не менее 24 месяцев  



	Состав СМР
	· В рамках СМР осуществляются следующие работы:

· Объект1 Котельная, 5-6 мкрн, ул. Московская 27:
· Проведение газопровода от точки врезки до ГПУ, в т.ч. работы и материалы, до 20 м.

· Врезка газа

· Сдача газопровода в эксплуатацию

· Подготовка основания (площадки) под ГПУ:

· Архитектурно-строительные решения: фундамент ГПУ, фундаменты опор сетей, металлоконструкции сетей

· Прокладка системы электроснабжения, включая молниезащиту и заземление, до 70 м. к каждому агрегату

· Проведение системы теплоснабжения, до 20 м.

· Подготовить контур заземления к подключению в соответствии с ПУЭ, выполнить молниезащиту;

· Обеспечить прокладку силовых кабелей необходимого сечения от щита распределения нагрузки потребителя до кабельных выводов газопоршневой электростанции с запасом длины силовых кабелей;

· Произвести разделку силовых кабелей с установкой концевых муфт, обжать наконечники, выполнить присоединение к силовому выключателю и PEN-шине;

· Подключить соответствующие системы к газовой магистрали и к магистрали сетевой воды (системы утилизации тепла);

· Сопровождение в надзорных органах

· Объект 2 - Котельная, 7-15 мкрн, ул. А. Кесаева 10
· Проведение газопровода от точки врезки до ГПУ, в т.ч. работы и материалы, до 70 м.

· Врезка газа

· Сдача газопровода в эксплуатацию

· Подготовка основания (площадки) под ГПУ:
· Архитектурно-строительные решения: фундамент ГПУ, фундаменты опор сетей, металлоконструкции сетей

· Прокладка системы электроснабжения, включая молниезащиту и заземление, до 70 м + 50   м.. к каждому агрегату

· Проведение системы теплоснабжения, до 25 м.
· Подготовить контур заземления к подключению в соответствии с ПУЭ, выполнить молниезащиту;

· Обеспечить прокладку силовых кабелей необходимого сечения от щита распределения нагрузки потребителя до кабельных выводов газопоршневой электростанции с запасом длины силовых кабелей;

· Произвести разделку силовых кабелей с установкой концевых муфт, обжать наконечники, выполнить присоединение к силовому выключателю и PEN-шине;

· Подключить соответствующие системы к газовой магистрали и к магистрали сетевой воды (системы утилизации тепла);

· Сопровождение в надзорных органах

· Объект 3 – Котельная 423 квартал, ул. Пушкинская 5
· Проведение газопровода от точки врезки до ГПУ, в т.ч. работы и материалы, до 70 м.

· Врезка газа

· Сдача газопровода в эксплуатацию

· Подготовка основания (площадки) под ГПУ:

· Архитектурно-строительные решения: фундамент ГПУ, фундаменты опор сетей, металлоконструкции сетей

· Прокладка системы электроснабжения, включая молниезащиту и заземление, до 70+70 м. к каждому агрегату

· Проведение системы теплоснабжения, до 70 м.

· Подготовить контур заземления к подключению в соответствии с ПУЭ, выполнить молниезащиту;

· Обеспечить прокладку силовых кабелей необходимого сечения от щита распределения нагрузки потребителя до кабельных выводов газопоршневой электростанции с запасом длины силовых кабелей;

· Произвести разделку силовых кабелей с установкой концевых муфт, обжать наконечники, выполнить присоединение к силовому выключателю и PEN-шине;

· Подключить соответствующие системы к газовой магистрали и к магистрали сетевой воды (системы утилизации тепла);

· Сопровождение в надзорных органах

	Общие сроки выполнения работ по Договору
	В течение– 10 месяцев с даты подписания Договора.



	Требования к

разработке вариантов проектных решений,

предварительных согласований проектных решений (рабочей документации).  
	· Выбор трасс инженерных сетей, в рамках проекта, согласовать с Заказчиком, с оформлением соответствующего акта выбора трассы. Проект согласовать с заинтересованными ведомствами и организациями, осуществить экспертизу проекта, получить положительное заключение Ростехнадзора (при необходимости).

· проектную документацию согласовать:

· - с Заказчиком.

· - с организациями, выдавшими технические условия для проектирования. с заинтересованными ведомствами и организациями (при необходимости).

	Основные требования к инженерным изысканиям


	Необходимые данные по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям предоставляются Заказчиком, в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора, в частности:

- топографическая съемка в М 1:500 с высотными отметками, со сроком давности не более 2 лет к моменту проектирования с указанием границ земельного участка и нанесенными красными линиями. 

На съемке должны быть указаны существующие подземные и надземные коммуникации (тепловые сети, водопроводы, газопроводы, электрические кабели, кабели связи и т.д.), их диаметры и глубина заложения (высота прокладки), а также точки (в том числе высотные) подключения к существующим тепловым сетям, водопроводу, канализации и линии электроснабжения.



	Дополнительные требования
	1. 1. Заказчик выдает Исполнителю все недостающие исходные данные для подготовки и реализации проекта, в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора, а именно:

- Генплан площадки строительства (в электронном (формат DWG) или бумажном виде) с нанесенными инженерными коммуникациями;
- геологические изыскания в местах прокладки инженерных сетей (при необходимости) и в местах установки основного оборудования на фундаменте; 
- принципиальные схемы электроснабжения, существующие проекты электроснабжения -10/0,4кВ;

- основные показатели и расчет нагрузок электроустановок потребителей 10/0,4кВ в базисных величинах (Р - активная (расчетная) мощность кВт, S - полная (расчетная) мощность кВА, Q - реактивная мощность кВар, I - ток расчетный/номинальный А, Коэффициент загрузки Кз, Коэффициент использования Ки, cos φ);

- исходные данные для расчетов токов короткого замыкания.

- напряжение фазное в максимальном и минимальном режимах - Uф max, Uф min на сш РУ-10кВ.

- реактивное сопротивление системы в максимальном и минимальном режимах - Xcmax, Xcmin.

- исходные данные для расчета уставок релейной защиты отходящих линий.

- тип устройств релейной защиты фидеров.

- тип времятоковой характеристики устройств релейной защиты.

- уставка времени срабатывания МТЗ фидеров.

- трансформаторы тока на фидерах 

- технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта архитектуры (при необходимости);

- высотные характеристики и назначения близлежащих зданий;

- фоновые концентрации окружающей среды. Проект оценки воздействия на окружающую среду.

· Исполнитель обязан предусмотреть основное технологическое оборудование в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

1. 2.  Исполнитель (привлекаемые им субисполнители) обязан иметь все необходимые допуски и разрешения, свидетельство о допуске ко всем видам работ, указанным в настоящем Техническом задании.




