

Информируем Вас о том, что ПАО «Ростелеком» проводит анализ рынка на Выполнение работ по монтажу, подключению, пуско-наладке и вводу в эксплуатационную готовность инженерно-технических средств охраны объектов ТЭЖ МКП и Хуготского водозаборного узла г. Нягани «НРК».

Просим вас предоставить бюджетное технико-коммерческое предложение для запланированной закупки **«Выполнение работ по монтажу, подключению, пуско-наладке и вводу в эксплуатационную готовность инженерно-технических средств охраны объектов ТЭЖ МКП и Хуготского водозаборного узла г. Нягани «НРК».**

Технико-коммерческое предложение требуется заполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к запросу), по установленной форме (Приложение № 2 к запросу).

Анкета претендента предоставляется в соответствии с установленной в запросе формой (Приложение № 3 к запросу).

Таблица 1. Общие условия

Требования к потенциальным участникам	Сроки проведения закупки в соответствии с Планом закупок	Сроки предоставления информации, до
Соответствие требованиям установленным законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку в соответствии с предметом закупки. <ul style="list-style-type: none"> • Отсутствие в реестре РНП • Отсутствие возбужденных дел о банкротстве/несостоятельности • Наличие оборудование и материальных ресурсов 	-	10.07.2026 12:00 МСК

Таблица 2. Закупаемые товары, работы, услуги

№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	Назначение товара, работы, услуги	Основные условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), включая сроки и требования к порядку поставки товаров (выполнению работ, оказанию услуг), порядок оплаты, требования к гарантийному сроку товара (работы, услуги) и (или) объему предоставления гарантий качества	Технические и иные характеристики товара, особенности предоставляемых услуг, проводимых работ	Количество товара, объем работ, услуг

1.	Выполнение работ по монтажу, подключению, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию готовность инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК МКП г. Нягани «НРК»	Выполнение работ по монтажу, подключению, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию готовность инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК МКП г. Нягани «НРК»	<p>Выполнение работ осуществляется по этапам: 1 этап – выполнение работ на котельной «Южная» – не позднее 30 сентября 2026 года; 2 этап – выполнение работ на котельных «Восточная» и «Школа» – не позднее 30 сентября 2026 года; 3 этап – подключение, пусконаладочные работы, комплексное тестирование всего оборудования – не позднее 30 ноября 2026 года; итоговая передача Результата работ и исполнительной документации – не позднее 20 декабря 2026 года.</p> <p>Выполнение работ осуществляется по этапам: 1 этап – выполнение работ на ВЗУ № 1, № 2, № 3, станция подкачки не позднее 30 августа 2026 года; 2 этап – выполнение работ на ВЗУ № 4, № 5, № 6, № 7, включая прокладку кабельных трасс и иные работы, предусмотренные Техническим заданием, не позднее 30 октября 2026 года; 3 этап – подключение, пусконаладочные работы, комплексное тестирование и вывод сигналов/изображения на КПП не позднее 30 ноября 2026 года; итоговая передача Результата работ и исполнительной документации – не позднее 20 декабря 2026 года</p> <p>Сроки оплаты: 30 календарных дней (7 р.д. для МСП)</p> <p>Обеспечение договора: не предусмотрено</p> <p>Обеспечение гарантийных обязательств: не предусмотрено</p>	В соответствии с Техническим заданием.	В соответствии с ТКП.
----	---	---	--	--	-----------------------

В случае вашей заинтересованности просим направить предложения до 12.00 мск 10.07.2026 года по электронной почте i.feoktistova@volga.rt.ru или разместить на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом», находящейся по адресу <https://lot-online.ru/>. В теме письма указать: «RFI «Выполнение работ по монтажу, подключению, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию готовность инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК МКП и Хуготского водозаборного узла г. Нягани «НРК»».

Настоящее сообщение не является извещением о закупке. По итогам проведенного запроса информации ПАО «Ростелеком» не несет обязательств по заключению договора ни с одной из Компаний, направивших ответ.