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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc199325916]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc199325917]Обозначения и сокращения
	АСДК
	Автоматизированная система диагностического контроля

	АСО
	Автоматизированная система опроса

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ГТС
	Гидротехнические сооружения

	КИА
	Контрольно-измерительная аппаратура

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	РД
	Рабочая документация

	ШУСД
	Шкаф удаленного (устройства) сбора и передачи данных

	РИП
	Резервный источник питания

	АВР
	Автоматический ввод резерва

	ПТК
	Программно-технический комплекс

	нб
	нижний бьеф

	вб
	верхний бьеф






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc199325918]Наименование закупаемой продукции
	«ОКПД 2 43.29.19.190. Строительно-монтажные работы по монтажу оборудования информационной системы  измерения уровней воды Бурейской ГЭС»
1.3. [bookmark: _Toc199325919][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ 
Целью данной работы является модернизация системы мониторинга гидротехнических сооружений Бурейской ГЭС путем замены контрольно-измерительной аппаратуры и системы сбора информации в составе информационной системы измерения уровней воды БурГЭС (новый объект).
Результаты работ должны обеспечивать:
· Увеличение производительности и надежности работы ИСИУВ за счет реализации современных технических решений и применения современного промышленного оборудования, линий связи и программного обеспечения;
· Повышение качества и оперативности в оценке состояния сооружения по контролируемым показателям; 
· Обеспечение автоматического информирования персонала о гидрологических параметрах сооружения;
· Обеспечение большей достоверности получаемых данных за счет дооснащения контрольно-измерительной аппаратурой, оборудования водоприемных труб системой, позволяющей компенсировать негативное влияние на результаты измерений внешних факторов. Снизить влияние гидравлического давления, создаваемого при пропуске воды через водоводы и водосбросы, на результаты измерений;
· Обеспечение информационного обмена данными с АСДК ГТС ;
· Поддержание исправного и работоспособного состояния системы во всех режимах и на всех стадиях ее эксплуатации, организация ее эффективного использования и развития.

1.4. [bookmark: _Toc199325920][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
· [bookmark: _Toc199325921]Информационная система измерения уровней воды Бурейской ГЭС предназначена для измерения, расчета и регистрации контролируемых показателей на основных сооружениях Бурейской ГЭС. Контролируемые показатели – уровни воды в бьефах, температура воды в верхнем бьефе, объем водохранилища, приток и расход воды.
· Оборудование системы находится в эксплуатации с 2004 года. За период эксплуатации система подвергалась незначительным изменениям, так в 2012 году датчики избыточного давления DMP-331 были заменены на датчики избыточного давления Метран-150.
· В составе системы имеется три коммутационных шкафа. Первый коммутационный шкаф установлен в галерее №6 плотины, на отметке 181,00 м. секция №17, второй - установлен на отметке 131,40 м. здания ГЭС, сторона А, С9, третий – установлен в галерее №9 плотины на отметке 226,00 м. в секции №20. Внутри шкафов смонтировано идентичное оборудование: модуль сбора данных «НЕВОД+» и источник питания «AGP-24-1» (питание от сети ~220 в).
· В качестве контрольно-измерительной аппаратуры полевого уровня используются датчики давления пьезометрические напорные «Метран-150». Датчики преобразуют физическую величину – напор водяного столба в аналоговый выходной сигнал 4-20 мА. Подключение к аналого-цифровому преобразователю происходит по двухпроводной схеме на основе интерфейса RS-485. Длины кабелей, соединяющих датчики в АЦП, имеют значения от 5 до 100 метров, в зависимости от расположения, и не превышают 350 метров суммарно. 
· Датчики давления установлены на напорных закладных трубопроводах, расположенных в следующих местах:
· Для измерения уровня воды в нижнем бьефе -  в Здании ГЭС на отм. 131,4 м., сторона А, С9, С15. Всего 3 штуки.
· Для измерения уровня воды в верхнем бьефе -  в галереях плотины на отметке 181,00 м. секция №17 и отметке 226,00 м. секции № 17, 20 и 22. Всего 4 штуки.
· Трубопроводы имеют выводы в нижний бьеф в непосредственной близости от отсасывающей трубы, а в верхний бьеф на сороудерживающих решетках.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ, оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Информационная система измерения уровней воды БурГЭС
	Бурейская ГЭС, 676731, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан
	Информационная система измерения уровней воды БурГЭС (новый объект)



1.5. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc199325922][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
	Заказчиком предоставляется (по соответствующим актам приема-передачи):
- техническую и иную документацию, содержащую исходные данные для выполнения работ (исполнительная документация, паспорта на оборудование и т.п.);
[bookmark: _Hlk48209761]- при наличии технической возможности обеспечение коммунальными ресурсами (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), предоставление помещений для размещения персонала;
- давальческое оборудование, в соответствии с Таблицей 4.

1.6. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc199325923]Иные требования и сведения общего характера 
Заказчик: Филиал ПАО «РусГидро» - Бурейская ГЭС, 676731, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан.
Подрядчик: АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, 
ул. Гжатская, д.21.
2. [bookmark: _Toc199325924][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc199325925]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc199325926]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc199325927][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Монтаж радиоволнового датчика уровня в вб
	усл. ед.
	1

	2. 2
	Монтаж клеммных коробок для датчиков вб
	усл. ед.
	1

	3. 
	Монтаж погружного датчика уровня в нб
	усл. ед.
	1

	4. 
	Монтаж клеммных коробок для датчиков нб
	усл. ед.
	1

	5. 
	Прокладка кабеля от существующих датчиков вб до ШУСД-1
	усл. ед.
	1

	6. 
	Прокладка кабеля от существующих датчиков вб до ШУСД-2
	усл. ед.
	1

	7. 
	Прокладка кабеля от существующих датчиков нб до ШУСД-3
	усл. ед.
	1

	8. 
	Прокладка кабеля от существующих датчиков вб до ШУСД-4
	усл. ед.
	1

	9. 
	Прокладка кабеля от новых датчиков нб до ШУСД-5
	усл. ед.
	1

	10. 
	Прокладка кабеля от рип-0 до шкафа ПТК УСООД
	усл. ед.
	1

	11. 
	Прокладка оптического кабеля от ШУСД-1 до РИП-0
	усл. ед.
	1

	12. 
	Прокладка оптического кабеля от ШУСД-2 до РИП-0
	усл. ед.
	1

	13. 
	Прокладка оптического кабеля от ШУСД-3 до шкафа коммутации
	усл. ед.
	1

	14. 
	Прокладка оптического кабеля от ШУСД-4 до РИП-0
	усл. ед.
	1

	15. 
	Прокладка оптического кабеля от ШУСД-5 до шкафа коммутации и от РИП-0 до ШКО
	усл. ед.
	1

	16. 
	Заземление шкафов ШУСД и АВР
	усл. ед.
	1

	17. 
	Прокладка кабеля электропитания от ШУСД-1 до ШЭ
	усл. ед.
	1

	18. 
	Прокладка кабеля электропитания от ШУСД-2 до АВР-3
	усл. ед.
	1

	19. 
	Прокладка кабеля электропитания от ШУСД-3 до АВР-1
	усл. ед.
	1

	20. 
	Прокладка кабеля электропитания от ШУСД-4 до АВР-3
	усл. ед.
	1

	21. 
	Прокладка кабеля электропитания от ШУСД-5 до АВР-2
	усл. ед.
	1

	22. 
	Прокладка кабеля электропитания АВР-1 до шкафов питания
	усл. ед.
	1

	23. 
	Прокладка кабеля электропитания АВР-2 до шкафов питания
	усл. ед.
	1

	24. 
	Прокладка кабеля электропитания АВР-3 до шкафов питания
	усл. ед.
	1

	25. 
	Монтаж новых шкафов ШУСД и шкафов электропитания АВР на стену (ДКРЕ.421459.029.А)
	усл. ед.
	1

	26. 
	Добавляемые материалы и приборы в существующие шкафы (ДКРЕ.421459.029.А)
	усл. ед.
	1

	27. 
	Демонтаж существующего оборудования
	усл. ед.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc199325928]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc199325929][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc50125131]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Требования к началу срока выполнения работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Строительно-монтажные и демонтажные работы
	В соответствии с проектом Договора
	В соответствии с проектом Договора


2.1.3 [bookmark: _Toc199325930]Перечень давальческого оборудования
[bookmark: _Toc199325931]Таблица 4. Перечень давальческого оборудования
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Единицы измерения
	Количество

	1. 
	Погружной датчик давления ALZ 3821-W-1601-A-M-F-00-ГП // U-035M
	шт.
	1

	2. 
	Уровнемер радиоволновой СЕНС
УР2-2D18-УКМ20-4/20мА-Modbus
	шт.
	3

	3. 
	Шкаф АВР-1/2/3 (400х400х200)
	шт.
	3

	4. 
	Шкаф ШУСД-1 (500х400х300 мм)
	шт.
	1

	5. 
	Шкаф ШУСД-2 (500х400х300 мм)
	шт.
	1

	6. 
	Шкаф ШУСД-3 (500х400х300 мм)
	шт.
	1

	7. 
	Шкаф ШУСД-4 (900х620х330 мм)
	шт.
	1

	8. 
	Шкаф ШУСД-5  (900х620х330 мм)
	шт.
	1

	9. 
	Выключатель автоматический ВА-101 1P 6А C 4.5кА
	шт.
	4

	10. 
	Выключатель автоматический ВА-101 1P 10А C 4.5кА
	шт.
	1

	11. 
	Выключатель автоматический ВА-101 1P 16А C 4.5кА
	шт.
	1

	12. 
	Выключатель автоматический ВА-101 1P 25А C 4.5кА
	шт.
	4

	13. 
	Выключатель автоматический ВА-101 1P 4А C 4.5кА
	шт.
	1

	14. 
	Информационная розетка RJ-45 на DIN-рейку
	шт.
	1

	15. 
	Кросс оптический на 12 портов SM SC для
монтажа в 19" стойку
	шт.
	2

	16. 
	Коробка распределительная IP66150х150х150 мм
	шт.
	1

	17. 
	Корпус УЗ металлический, герметичный IP65
145х135х55 мм в составе
	шт.
	4

	17.1
	 Модуль грозозащиты бескорпусной
	шт.
	4

	18. 
	Оптический кросс
	шт.
	1

	19. 
	Промышленный L3 управляемый коммутатор
	шт.
	1

	20. 
	Сервер сбора данных
	шт.
	1

	21. 
	Трансивер оптический
	шт.
	6



7

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc199325932]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc199325933]Таблица 5. Требования к качеству продукции
Наименование работ/этапа работ (позиция № 1-27 Таблицы 2): Строительно-монтажные и демонтажные работы
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Подрядчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Работы выполнять в соответствии с:
1. Утвержденной проектной, рабочей и сметной документациями; ведомостью объемов работ.
2. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 833н;
3. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 г. № 753н;
4. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 835н;
5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н.
6. Правила по охране труда при работе на высоте утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н.
7. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 884н;
8. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
9. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2.
10. РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей
- СТО 17330282.27.140.004-2008 «Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования». после технического перевооружения»
- И1.13-07. «Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам»;
- СТО РусГидро 01.02.115-2017 «Гидроэлектростанции. Приемка и ввод в эксплуатацию. Часть II. Особенности приемки и ввода в эксплуатацию оборудования и производственных систем»;
- СНиП 3.03.01-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Организационно-технические
	- Допуск к строительно-монтажным и пусконаладочным работам разрешается только при наличии согласованного с Заказчиком и Подрядчиком проекта производства работ (далее ППР);
- Не менее чем за 10 календарных дней до начала работ разработать и представить Заказчику для согласования ППР.
- Разработка и согласование проекта производства работ (ППР). ППР на выполнение работ должен включать:
 - Календарный план производства работ по виду работ (устанавливается последовательность выполнения работ, а также указание производства совмещенных работ).
- Персонал Подрядчика  допускается к производству работ в соответствии с регламентом процесса допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» утвержденного Приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 № 82;
- Организация и проведение совместных технических совещаний  по вопросам осуществления контроля и технического надзора за ходом работ;
- Обеспечение персонала Участника бытовыми помещениями (установка передвижных временных зданий или оформление аренды помещений заказчика при наличии такой возможности), определение мест для складирования материала и инструмента;
- Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки (устройство сетей энергоснабжения, вентиляции, защита имущества Заказчика и Подрядчика от строительной пыли и т.п.), монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д.;
- Наличие у Участника службы по охране труда и технике безопасности;
     -Подготовка объекта к сдаче-приемке: демонтаж временных сетей, бытовых и подсобных помещений, разборка ограждений, вывоз с территории оборудования, инструмента, строительного мусора, уборка объекта.

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Давальческое оборудование
	Для выполнения работ, Подрядчиком предоставляются давальческие материалы в соответствии с Таблицей 4. Передача давальческого оборудования и отчет об их использовании производятся в соответствии с Проектом Договора

	1.3.2. 
	Материалы, приобретаемые Участником самостоятельно
	Материалы, не являющиеся давальческими и необходимые для производства работ в соответствии с Рабочей Документацией, приобретаются Участником самостоятельно

	1.3.3. 
	Качество материалов
	Материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть новыми, не использованными ранее, а также учитывать последние достижения в технической области.
Проведение  входного контроля  материалов на месте поставки: внешний осмотр, проверку комплектации, проверку качества сборки и отсутствие внешних повреждений, наличие необходимых документов.
 Все используемые Участником материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты (сертификат соответствия и безопасности (ГОСТ Р или Сертификат соответствия требованиям технического регламента, или Декларация соответствия, Пожарный сертификат и декларация), гигиенические сертификаты), сертификаты качества, документы о качестве, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, зарегистрированные в установленном порядке. Заверенные Участником копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
Показатели качества используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, качество законченных работ должны полностью соответствовать требованиям
действующих нормативных документов.

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.4.1. 
	Строительный контроль
	 Осуществление строительного контроля в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007.

	1.5. 
	Требования к персоналу Участника

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Список квалифицированного персонала – непосредственных исполнителей - не менее 2-х человек с группой не ниже 4 по электробезопасности до 1000В (административно-технический с правом оперативно-ремонтного); не менее 2-х человек с группой промышленной безопасности А1, списка административно-технического персонала с указанием образования и групп по безопасности.

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Участник должен:
- соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,  в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
Участник обязан:
- направлять на объект Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Общие требования
	Соответствие выполненных строительно-монтажных работ требованиям Рабочей Документации, настоящим Техническим Требованиям.
Устранение замечаний Заказчика и Подрядчика.

	2.1.2. 
	Требование к результатам
	Конечным результатом работ, является наличие готовых к эксплуатации скважин,  смонтированного оборудования и проложенных кабельных трасс.

	2.2. 
	Требования к оформлению документации

	2.2.1. 
	Требования к оформлению исполнительной документации
	В процессе выполнения этапов работ, и по окончании всего объема строительно-монтажных работ Участник закупки должен предоставить исполнительную документацию на выполненный комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами (общий журнал работ, журнал буровых работ, паспорта на пьезометры, журнал входного контроля, сертификаты, акты скрытых работ и т.п.).
Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.
Участник обязан вести Журналы производства и учета общих и специальных работ (форма журналов должна соответствовать требованиям РД-11-05-2007 приказ Ростехнадзора от 12.01. 2007 г. № 7 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства») и исполнительную документацию в соответствии с требованиями  СП 48.13330.2019.    Исполнительная документация на выполненные работы, а также инструкции по эксплуатации Системы в полном объёме передаются Заказчику после окончания выполнения всех Работ на электронных и бумажных носителях.
Предоставляется исполнительная документация в электронном виде и 4-х экземпляров на бумажном носителе.
Процесс согласования исполнительной документации должен производиться в соответствии с Распоряжением ПАО «РусГидро» №358р от 14.08.2023.

	2.2.2. 
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика

	3.1.1. 
	Срок гарантии на результаты работ
	Гарантийный срок на результат выполненных Работ должен составлять не менее 36 (Тридцати шести) месяцев и начинает течь с даты подписания Акта КС-11 Заказчиком и Подрядчиком по Генеральному договору.

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	4.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	Участник должен обладать опытом выполнения аналогичных работ не менее 1 года

	5. 
	Прочие требования к выполняемым работам

	5.1. 
	Прочие требования
	Производство строительно-монтажных работ на объекте не должно затруднять или препятствовать эксплуатации ГТС
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3. 
4. Приложения

Приложение № 1: Рабочая документация ДКРЕ.421459.029.А;
Приложение № 2: Ведомость работ;
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