	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: P79][bookmark: P80][bookmark: P81][bookmark: P83][bookmark: P90][bookmark: P102][bookmark: P104][bookmark: P105]Приложение 1 
к Техническим требованиям


Требования к оформлению и составлению
 сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по  программе реконструкции и техническому перевооружению.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2024.
4. При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр., в редакции приказов Минстроя России от 07.07.2022 года № 557/пр, от 30.01.2024 года № 55/пр, от 30.01.2026 года № 42/пр (далее – Методика 421). 
5. При составлении сметной документации на СМР использовалась сметно-нормативная база ФСНБ-2022 (с Изм. 1-11) с учётом расчётного индекс-дефлятора на период исполнения контракта Иинф. = 1,128.
6. При составлении сметной документации на работы, учтенные с предельной ценой (ПНР, непредвиденные затраты) необходимо руководствоваться теми же условиями, которые указаны в п. 5 при составлении сметной документации на СМР (в том же уровне цен).
7. Определение сметной стоимости работ выполняется ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен. 
8. При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методами применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН. 
9. Для ресурсно-индексного метода:
· индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);
· индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;
· индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;
· индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.
10. В сметной документации используются:
· индексы фактической инфляции (опубликованные на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности) в размере-1,0739;
· индексы прогнозной инфляции в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», определенные в установленном порядке для Заказчика (в соответствии с планируемым периодом выполнения работ), в соответствии с образцом, см. приложение №5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению в размере-1,0505.
11. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда  для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета, внесенного в ФРСН.
12. [bookmark: _Hlk86254526]При отсутствии в ФСБЦ-2022 и ФГИС ЦС, данных о сметных ценах на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды услуг, их сметная стоимость определяется по среднерыночному варианту, определенному Методом анализа ТКП (Приложение №4).
13. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.
14. Транспортные затраты определяются следующими методами:
15.1. по доставке материальных ресурсов 
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП (Приложение №4);
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
15.2. по доставке оборудования:
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №4 к настоящим требованиям;
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
15. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75% - для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
16. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП и включаются в Главу 9 ССРСС.
17. При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
18. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
19. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой. 
20. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
21. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в ТТ и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных ТТ. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
22. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
23. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
24. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII Методики 421: 
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. 
Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком. 
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением №2 к настоящим требованиям и включаются в ССРСС.
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 2 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 
25. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.
26. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие не более:
· суточные – 700 руб./сутки;
· проживание – 500 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
27. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
28. [bookmark: _Ref19086149]В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат - рублях до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
29. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцам по приложению 2 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе реконструкции и техническому перевооружению. 
30. В случае предоставления Заказчиком услуг, указанных в Технических требованиях, договоре:
Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
· По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
· [bookmark: _GoBack]Из норм и расценок исключать стоимость электроэнергии.
· По предоставляемой воде:
· Из норм и расценок исключать стоимость воды.
31. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
32. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам по образцу.
33. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации).  Образец ЛСР в соответствии с приложением № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению;
· на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже: 


[image: ]

Приложение №1 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе реконструкции и техническому перевооружению.


Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
 к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам по образцу.
2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам. 
3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам. 
4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
7. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР).
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                                                                                                   Приложение № 1.1
ОБРАЗЕЦ                                                                                             
к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам 
                                                                                                     Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____  
 

	СОГЛАСОВАНО:                                           
______________(Подрядчик )       
_______________(ФИО)

Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                           _____________(Заказчик )       
                  ______________(ФИО)

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	11
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	     Руководитель
проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]








ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                                                                                                                                              



 Приложение №1.2 
к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам 



                       Приложение №___
                         к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                                                                                                             к договору от________№_____ 
	                                 Заказчик
	

	
	(наименование организации)

	Утвержден __ ______________ 20__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)



	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	11
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8

	Сметы основного договора 

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Итого по сметам основного договора 
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением № 1

	34
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	
	
	
	

	
	Исключить дополнительным соглашением № 2

	56
	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе №: __________
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам №№: 
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по ССР
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно.

	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС 
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	
	
	
	

	        Руководитель
        проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	 Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ОБРАЗЕЦ
 Приложение №1.3 
 
 к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам 

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                   к договору от_______№_____ 

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение №1.4 
к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам 


Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____ 





Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
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                                                                                             Приложение№2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе реконструкции и техническому перевооружению.
 
                                                                                                                                                                                             
ОБРАЗЕЦ

	[bookmark: RANGE!A1%3AP40][bookmark: RANGE!A1%3AP40]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	"____" ________________ 2025 года
	
	
	
	
	
	
	
	"____" ________________ 2025 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 

	
	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 

	
	(наименование объекта капитального строительства)

	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 

	
	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость 
	 
	 
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	строительных работ
	 
	 
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	 
	тыс.руб.

	
	
	монтажных работ
	 
	 
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	 
	тыс.руб.

	
	
	оборудования
	 
	 
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	 
	чел.-ч.

	
	
	прочих затрат
	 
	 
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	 
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Раздел 1. Новый раздел

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Составил:
	 
	 
	
	

	
	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	
	Проверил:
	 
	 
	
	

	
	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 3
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе реконструкции и техническому перевооружению
Образец № 3п
	 Приложение №_____
 к договору от ______№_______ 
 (дополнительному соглашению)
	
СОГЛАСОВАНО:
________________(Подрядчик)
________________ Ф.И.О

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О.



Смета № 
на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование монтажной организации ________________________________
Наименование организации заказчика _________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п/п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб. __________________________________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Накладные расходы, %_______________________________________________________________
2.2 Себестоимость работ ________________________________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, % __________________________________________________________
Итого ________________________________________________________________________________
3. Командировочные расходы (по расчету)______________________________________________
Всего (руб.) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/




Приложение № 3.1
к Требованиям к оформлению и 
составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы 

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 3 Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе реконструкции и техническому перевооружению). 
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы 3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2 к пояснительной записке по заполнению формы 3п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 
Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.
Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов не более:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание - до 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП.
При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
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Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Накладные расходы _______(%)						
Рентабельность предприятия_________(%)						 

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:2]		 [2:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.


Приложение №2
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов 
Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов


	№ пп.
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	

Вид транспорта 
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания, руб./сут. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во командированных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)
	

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
	
	






Приложение№5 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.

Метод расчета индекса инфляции.

 Индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год ) установленного в целом за год:
          
где:  
И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;
И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год).
Срок выполнения работ превышает календарный год, индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле: 
       Цд=С * Иинфл   (1)
где
Цд – стоимость договора (этапа);
С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 
Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: 
      И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi
где
Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;
i - год завершения строительства объекта;
К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;
К2 -индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;
Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году.
При этом, если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (1).
Если для определения плановой цены (далее-ПЦ) используется сметная документация, разработанная на основании СНБ применяемой на дату формирования ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН, действующих на дату определения ПЦ. 
В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату определения ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности). Пример расчета индекса фактической инфляции приведен в приложении №5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.


Пример расчета единого индекса-дефлятора к  договору.
В соответствии с условиями Договора начало строительства – сентябрь 2024г, окончание декабрь 2025 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет– 16 месяцев. Сметная документация составлена с применением СНБ – ГЭСН-2020, ФЕР – 2020 (с изм 1-9).
Доля сметной стоимости в 2024 году – 0,25 (4 мес. из 16) 
Доля сметной стоимости в 2025 году - 0,75 (12 мес. из 16).
Годовой индекс инфляции по данным Министерства экономического развития (письмо от __.__.20__г №_____ «__________________»): 
на 2024г. - 114,6%, 
на 2025г. – 107,0%:
Ежемесячный индекс-инфляции:
 , 

, 
Индекс-инфляции на период исполнения договора





Итого индекс-инфляции на 2024-2025гг. 0,25*1,0173+0,75*1,0738=1,0597

[image: ]
Если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы, индекс-дефлятор рассчитывается индивидуально для каждого этапа.

Пример расчета индекса фактической инфляции
В соответствии с условиями Договора начало строительства – декабрь 2023г, окончание май 2024 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет–6 месяцев. Уровень цен – 3 квартал 2022 г. Сметная документация составлена с применением СНБ – ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с изм 1-7). 
Т.к. сметная документация разработана с применением СНБ не действующей на дату определения ПЦ, то расчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции.

[image: ]
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