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Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 [42.21.22] «Текущий ремонт дренажных открытых лотков у автодороги до и после транспортного тоннеля и дренажных каналов для ливнеотводов у автодороги от дренажного приямка до транспортного тоннеля Чиркейской ГЭС».   
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	ТТ
	–    технические требования;

	ПАО 
	–    публичное акционерное общество

	ОП 
	–    обособленное подразделение;

	ГЭС 
	–    гидроэлектростанция;

	НТД
	–    нормативно-техническая документация;

	ППР 
	–    проект производства работ;

	ПБ 
	–    пожарная безопасность;

	ПТС 
	–    производственно-техническая служба;

	ВОР   
	–   ведомость объема работ;

	ТПиР  
	–  техническое перевооружение и реконструкция.
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[bookmark: _Toc184823488]Цель выполнения работ
Приведение дренажных открытых лотков у автодороги до и после транспортного тоннеля и дренажных каналов для ливнеотводов у автодороги от дренажного приямка до транспортного тоннеля к нормативному состоянию и обеспечению их надежного функционирования.

Работы выполняются в рамках гарантийного письма от 03.07.2026 № Исх-1281.ДФ/81-ТГ/01ДФ «О начале ремонтных работ» по лоту 4-РЕМ-2026-ДФ «Текущий ремонт ГТС Чиркейской ГЭС, Миатлинской ГЭС и Чирюртской ГЭС-1».
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	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	

Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	



1.
	Чиркейская ГЭС
	Чиркейская ГЭС
(ДФ «РусГидро»), Российская Федерация,
Республика                                                                                     Дагестан, Буйнакский район.
	Автодорога до и после транспортного тоннеля и автодорога от дренажного приямка до транспортного тоннеля Чиркейской ГЭС.
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[bookmark: _Hlk48209761]Генподрядчик предоставляет Субподрядчику возможность подключения к имеющимся у Генподрядчика (Заказчика) бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения работ. Необходимость предоставления данных услуг определяется проектом производства работ (ППР), согласованным с Генподрядчиком и Заказчиком.
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	[bookmark: _Hlk69212643]№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Текущий ремонт дренажных открытых лотков у автодороги до и после транспортного тоннеля.
	

В соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)

	2
	Текущий ремонт дренажных каналов для ливнеотводов у автодороги от дренажного приямка до транспортного тоннеля.
	

	3
	Дополнительные работы
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Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Текущий ремонт дренажных открытых лотков у автодороги до и после транспортного тоннеля.
	С даты заключения договора
	20.01.2027г.

	2
	Текущий ремонт дренажных каналов для ливнеотводов у автодороги от дренажного приямка до транспортного тоннеля.
	
	

	3
	Дополнительные работы. 
	
	














[bookmark: _Toc184823499][bookmark: _Ref37699133][bookmark: _Ref40018113]Требования к качеству работ.
Таблица 4. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	· Работы должны выполняться в соответствии с правилами в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности РФ.
· Работы должны выполняться с учетом требований по охране окружающей среды, отраженных в действующем законодательстве РФ.
· Обращение с отходами производится в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления» филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», действующей на момент производства работ.
· Обеспечение складскими и иными помещениями при необходимости возлагается на Субподрядчика. 
· Техническому контролю и приемке подлежат все работы, которые в процессе производства будут закрыты (скрыты) с оформлением акта на скрытые работы, а также отдельные операции в составе комплекса работ на одном объекте, проведение входного контроля всех материалов. 
· Объем и качество выполненных работ принимаются на месте выполнения работ Подрядчиком (или уполномоченным им лицом) в присутствии Субподрядчика с оформлением технических актов (которые являются основанием для подписания актов сдачи-приемки работ).
· По окончании выполнения работ, места выполнения работ должны быть сданы техническому куратору договора с оформлением акта-приемки рабочего места (проверяются чистота и порядок, отсутствие отходов производства).
· Все необходимые специальные работы (включая необходимое оборудование и технику, материалы, аппаратуру): работы с применением подъемных сооружений (включая работы, связанные с транспортировкой, разгрузкой и доставкой материалов на место выполнения работ) организуются и выполняются Субподрядчиком за счёт собственных средств.
· Установленный внутри объектовый режим на предприятии Подрядчика является обязательным для персонала Субподрядчика и должен строго выполняться в соответствии с действующим Положением по пропускному и внутри объектовому режиму филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» в течение всего периода выполнения работ.
· Субподрядчик представляет Подрядчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. 
· Работы считаются выполненными после сдачи в эксплуатацию и подписания акта о сдаче - приемке отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3).

	1.1.2. 
	Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к работам и технической документации:
· СП 435.1325800.2018. Конструкции бетонные и железобетонные монолитные.
· ГОСТ Р 57997-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.
· СП 48.13330.2019. Организация строительства.
· СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии.
· СТО 06.02.111-2013 Гидроэлектростанции. Производственный экологический контроль. Нормы и требования.
· СП 50.13330.2024. Тепловая защита зданий
· СП 23.13330.2018. Основания гидротехнических сооружений
· ГОСТ 12.1.046-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок;
· ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности;
· ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации;
· СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве;
· СП 68.13330.2017. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;
· СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты;
· СП 23.13330.2018. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция CНиП 2.02.02-85;
· СП 38.13330.2018. Свод правил. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). СНиП 2.06.04-82*;
· СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004; 
· СП 41.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений;
· отраслевыми стандартами;
· руководящими документами;
· ведомостями объемов работ;   
· технологической документацией; 
· правилами в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности; 
· положением о допуске персонала ремонтных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Документ передаваемый в соответствии с п.9 настоящего ТЗ);
· требованиями по охране окружающей среды (Документ передаваемый в соответствии с п.9 настоящего ТЗ);
· СТО 70238424.27.140.029-2009 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования». 
·  Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования»;
· СТО 17330282.27.140.004-2008 Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений;
· СТО 04.01.74-2011 «Эксплуатация ГЭС. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию. Методические указания. Производство строительно-монтажных работ. Нормы и требования».

	1.1.3. 
	При выполнении работ Субподрядчику необходимо руководствоваться, но не ограничиваться: 
· Во время производства работ на объекте Подрядчика работники Субподрядчика должны соблюдать требования следующих нормативно-технических документов:
· Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, 
· утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 декабря 2020 г. №883н.
· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. №835н.
· Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий ВППБ 01-02-95* (РД 153-34.0-03.301-00);
· Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	1.	Работы выполняются в соответствии с НТД, указанными в п. 1.1.3;
2.	Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ;
3.	Допуск персонала Субподрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с «Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №736 от 13.11.2008г) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
4.	Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Подрядчика.
5.	Согласование со службой эксплуатации Подрядчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях);
6.	Субподрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей. 
7.	Входной контроль поступающих материалов должен включать проверку: 
а) наличия соответствующих сертификатов;
б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; 
в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; 
г) правильности складирования и хранения; 
д) комплектность поставляемых материалов. 
8. Текущий контроль выполняемых работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
9. Приемочный контроль. Виды работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Подрядчиком.
10. Передача по акту приемки-передачи на склад Подрядчика демонтированного оборудования и материалов.

	1.2.2. 
	Исполнительная документация оформляется в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 
1. Представить Подрядчику с актами выполненных работ и исполнительную документацию (журналы ведения работ, акты на скрытые работы, исполнительные чертежи, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы и оборудование, акты входного контроля качества поставляемых материалов и запасных частей, формуляры).
2. Отчётные документы по ремонтам представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls, *cdr.

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	· При выполнении Работ должны применяться оборудование и материалы, качество которых подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. Обязательно осуществление входного контроля, применяемых материалов с оформлением соответствующих актов и внесением записей в журнал входного контроля.
· Субподрядчик осуществляет входной контроль путем проведения в установленном порядке измерений и испытаний материалов, конструкций и изделий, а также ведет журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования, который по завершению работ в одном экземпляре передается Подрядчику. Субподрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации. В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.
· Наличие сертификатов качества на поставляемые материалы, на стадии выполнения работ.

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.4.1. 
	Субподрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов. 
Входной контроль должен включать проверку: 
1)  наличия соответствующих сертификатов;
2)  наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; 
3)  наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; 
4)  правильности складирования и хранения; 
5) комплектность поставляемых материалов и запасных частей. 

· Текущий контроль выполняемых работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
· Приемочный контроль. Перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Подрядчиком.
· Поэтапная сдача выполненных работ представителю Подрядчика, в соответствии с графиком выполнения работ;

	1.5. 
	Требования к персоналу Субподрядчика

	1.5.1. 
	· При направлении командированного персонала Субподрядчик должен предварительно направить Подрядчику письмо с указанием в нем: цели командировки, наименование объекта, куда направляется командированный персонал (наименование ГЭС), Ф.И.О. командированных работников, их должности, группы по электробезопасности, квалификационные разряды. А также указание руководителя производства работ.
· Субподрядчик обязуется выполнять работы с привлечением собственного либо стороннего персонала, обладающего соответствующими лицензиями и сертификатами.
· Персонал должен обладать достаточной квалификацией для выполнения всего перечня работ в соответствии с НТД.

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.1. 
	· Работы выполняются в соответствии утвержденным проектом производства работ (ППР).

	1.6.2.
	· Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ.

	1.6.3.
	· Подготовка рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Субподрядчика, в случаях, указанных в НТД.

	1.7. 
	Требования к оформлению документации

	1.7.1. 
	· Отчётные документы представить на бумажном носителе в 2 экземплярах,  на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.PDF, *.word, *.dос, *.хlsх.

	1.8. 
	Требования к ответственности и гарантиям субподрядчика

	1.8.1. 
	Срок гарантии 
	Не менее 36 месяцев с даты подписания Акта сдачи приемки работ по форме КС-2.
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           Субподрядчик обязан предоставить расчет стоимости выполненных работ.
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        Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №2 к настоящим техническим требованиям). 




Приложения:

1. Приложение №1: Ведомость объемов работ 
2. Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации.
