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1. [bookmark: __RefHeading___Toc94189_3297882974][bookmark: _Toc233245639][bookmark: _Toc224215536]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc94191_3297882974][bookmark: _Toc233245640][bookmark: _Toc224215537]Обозначения и сокращения
	Сокращение
	Обозначение

	IDM, IAM/SSO 
	IDM (Identity Management) – информационная система, обеспечивающая централизованное управление учетными записями и правами пользователей информационных систем компании, которая функционирует на стыке управления IT-ресурсами, обеспечения информационной безопасности и эффективности бизнеса

	ЕСК
	Единая служба каталога – целевая служба каталога ПАО «РусГидро» на базе отечественных программных продуктов

	ИБ
	Информационная безопасность

	ИИС
	Инфраструктурная информационная система

	ИС
	Информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств

	ИТ
	Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов

	ИТКС
	Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники

	ИТ-процесс
	Совокупность методов, технических средств, персонала и организационных мер, направленных на повышение и поддержание качества предоставления ИТ-услуг для бизнеса

	КИС
	Корпоративная информационная система

	Коннектор IDM
	Подключаемый к IDM программный модуль, реализующий логику взаимодействия с подключаемой к IDM информационной системой

	КСУИБ
	Комплексная система управления информационной безопасностью

	ПАК
	Программно-аппаратный комплекс

	СИБ
	Система информационной безопасности

	УИД
	Единый уникальный атрибут для идентификации пользователей во всех ИС

	ЦОД
	Центр обработки данных




1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc94193_3297882974][bookmark: _Toc233245641][bookmark: _Toc224215538]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2 62.01.11.000 Разработка проектного решения и реализация модернизации импортозамещения инфраструктурных сервисов: Единая служба каталога, DNS, DHCP, сервис синхронизации времени (NTP), системы IDM, IAM/SSO ПАО «РусГидро» в рамках исполнения инвестиционного проекта: P_T-1010-269.

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc94195_3297882974][bookmark: _Toc233245642][bookmark: _Toc224215539]Цель оказания работ
Целью работ является разработка и реализация модернизации технических решений в части:
· импортозамещения платформ инфраструктурных сервисов корпоративной вычислительной сети ПАО «РусГидро» (Единая служба каталога (ЕСК), сервис разрешения имен (DNS), сервис динамической настройки узла (DHCP), сервис синхронизации времени (NTP));
· комплексной системы управления информационной безопасности ПАО «РусГидро» в части внедрения системы управления учетными записями и доступом к корпоративным ресурсам (IDM, IAM/SSO) ПАО «РусГидро».
Работы выполняются для обеспечения реализации программы импортозамещения иностранного программного обеспечения в ИТ-инфраструктуре ПАО «РусГидро» в соответствии с Стратегией цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 г. с перспективой до 2030 г. (утв. Протоколом заседания совета директоров от 31.05.2024 № 374).
Для достижения указанных целей в ходе работ должно быть обеспечено решение следующих задач:
· обследование текущей реализации инфраструктурных сервисов корпоративной вычислительной сети, информационных систем (далее – ИС[footnoteRef:2]) и процессов управления учетными записями и доступом в ИС ПАО «РусГидро»; [2:  В т.ч.: ИИС - инфраструктурные ИС, КИС – корпоративные (прикладные) ИС, СИБ - системы ИБ.] 

· разработка проектных решений в части реализации инфраструктурных сервисов корпоративной вычислительной сети и миграции ИС, а также в части автоматизации процессов управления учетными записями и доступом в ПАО «РусГидро» на базе отечественных программных продуктов;
· внедрение проектных решений в части инфраструктурных сервисов корпоративной вычислительной сети, миграции ИС и автоматизации процессов управления учетными записями и доступом в ПАО «РусГидро» на базе отечественных программных продуктов.

1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc94197_3297882974][bookmark: _Toc233245643][bookmark: _Toc224215540]Существующее положение
В рамках распределенной ИТ-инфраструктуры Группы[footnoteRef:3] РусГидро функционирует большое количество ИС, в процессах внедрения и эксплуатации каждой из ИС требуется обеспечивать решение задач: [3:  Структура Группы РусГидро - https://rushydro.ru/company/structure/.] 

· связанных с интеграцией ИС с инфраструктурными сервисами (ЕСК, DNS, DHCP, NTP) корпоративной вычислительной сети ПАО «РусГидро»;
· связанных с управлением учетными записями и правами доступа значительного[footnoteRef:4] количества пользователей в ИС; [4:  ~10 000 пользователей ПАО «РусГидро» (в т.ч. исполнительный аппарат, филиалы и дочерние предприятия, учетные записи которых находятся в одной службе каталога).] 

· связанных с управлением доступом (IAM/SSO) пользователей в ИС.
В данное время инфраструктурные сервисы корпоративной вычислительной сети ПАО «РусГидро» обеспечиваются службами корпоративного домена на базе ПО Microsoft[footnoteRef:5] Active Directory (Microsoft AD), процессы управления учетными записями и правами доступа в ИС не автоматизированы. [5:  В данное время невозможно получение услуг поддержки и обновлений продуктов Microsoft.] 

В соответствии с настоящими техническими требованиями необходимо обеспечить разработку и реализацию решений:
· в части миграции инфраструктурных сервисов, ИС, учетных записей пользователей, компьютеров с платформы MS AD на отечественную платформу;
· в части внедрения системы IDM для автоматизации процессов управления учетными записями и правами доступа пользователей в ИС;
· в части внедрения системы IAM/SSO для автоматизации процессов доступа пользователей в ИС.
В контур работ входят сегменты корпоративной вычислительной сети ПАО «РусГидро», функционирующие на 22 площадках, указанных в таблице Таблица 1.
[bookmark: _Ref229755129]Таблица 1. Площадки ПАО «РусГидро» в контуре работ
	№п/п
	Подразделения Заказчика
	Место размещения

	1
	2
	3

	1. 
	ПАО «РусГидро»

	0.1. 
	Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро»
	г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 2а

	0.2. 
	Центр обработки данных M9
	г. Москва

	0.3. 
	Центр обработки данных ДВ
	г. Владивосток

	0.4. 
	Виртуальный ЦОД
	г. Москва

	1. 
	Филиалы ПАО «РусГидро»

	1.1. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»
	676730, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан

	1.2. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»
	617760, Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС д. 1/2

	1.3. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»
	368300, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. Халилова, д. 5

	1.4. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»
	445350, Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, 2

	1.5. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»
	141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рп. Богородское, д. 100

	1.6. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»
	676244, Российская Федерация, Амурская область, г. Зея

	1.7. 
	Филиал ПАО  «РусГидро» - «Камская ГЭС»
	614030, Российская Федерация, г. Пермь

	1.8. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»
	152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, 31

	1.9. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»
	357115, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 360а

	1.10. 
	Филиал ПАО  «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»
	606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14

	1.11. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»
	630056, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4

	1.12. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»
	429954, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 34

	1.13. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»
	404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, д. 1а

	1.14. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»
	369244, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район п. Правокубанский

	1.15. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»
	362049, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, д. 63

	1.16. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»
	360024, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, а/я 9

	1.17. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»
	413865, Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково-25, а/я 21

	1.18. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего»
	655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки



Перечень объектов учета Заказчика, входящих в контур работ указан в Таблице Таблица 2. 
[bookmark: _Ref229754938]Таблица 2. Перечень объектов учета Заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ)
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ПАО «РусГидро»

	2.1. 
	Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро»
	117393, Российская Федерация, г. Москва
	Программно-аппаратный комплекс[footnoteRef:6]  систем ИТ-инфраструктуры общего назначения, инв. № ОГ00006946 [6:  В части инфраструктурных сервисов (ЕСК, DNS, DHCP, NTP).] 


	2.2. 
	Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро»
	Адрес размещения ЦОД М9: арендуемое помещение у ПАО «Ростелеком»
	Программно-аппаратный комплекс[footnoteRef:7] «Комплексная система управления информационной безопасностью исполнительного аппарата», инв. № ОГ00008726 [7:  В части системы управления учетными записями и доступом к корпоративным ресурсам (IDM, IAM/SSO).] 





1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc94199_3297882974][bookmark: _Toc233245644][bookmark: _Toc224215541]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Заказчиком по запросу ИсполнителяПодрядчика может быть предоставлен доступ к текущей службе каталога в соответствии с правилами подключения к корпоративной сети передачи данных ПАО «РусГидро». Основную информацию о текущей конфигурации службы каталога, о текущей реализации взаимодействий ИС с инфраструктурными сервисами, в том числе используемые программные платформы на базе которых функционируют ИС, типы аутентификации, атрибуты каталога и т.д., должны быть определены ИсполнителемПодрядчиком в процессе аудита и предпроектного обследования, выполняемого в большей степени самостоятельно.
Взаимодействие между Заказчиком и Исполнителем Подрядчиком должно осуществляться посредством корпоративных средств связи Заказчика и ИсполнителяПодрядчика. В целях сбора необходимых исходных данных ИсполнительПодрядчик предоставляет Заказчику соответствующие запросы и проводит интервьюирование ответственных лиц Заказчика. Заказчик предоставляет ИсполнителюПодрядчику исходные данные не позднее 10 рабочих дней с момента получения соответствующих запросов. При необходимости, для уточнения исходных данных, работникам ИсполнителяПодрядчика может быть предоставлен доступ на территорию объектов Заказчика в соответствии с требованиями к пропускному и внутриобъектовому режимам, установленных на соответствующих площадках Заказчика в контуре работ.

2. [bookmark: __RefHeading___Toc94201_3297882974][bookmark: _Toc233245645][bookmark: _Toc224215542]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc94203_3297882974][bookmark: _Toc233245646][bookmark: _Toc224215543]Требования по объемам и срокам 
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc94205_3297882974][bookmark: _Toc233245647][bookmark: _Toc224215544]Требования к объемам работ
Таблица 3. Перечень и объем работ
	№п/п
	Наименование услугработ / этапа услугэтапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Предпроектное обследование

	3.1. 
	Предпроектное обследование в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и миграции ИС – отчет о предпроектном обследовании
	Документ
	1

	3.2. 
	Предпроектное обследование в части IDM – отчет о предпроектном обследовании
	Документ
	1

	3.3. 
	Предпроектное обследование в части IAM/SSO – отчет о предпроектном обследовании
	Документ
	1

	4. 
	Проектирование
	
	

	4.1. 
	Разработка концепции целевой архитектуры инфраструктурных сервисов, IDM, IAM/SSO
	Комплект документов
	1

	4.2. 
	Разработка технорабочего проекта в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и миграции ИС
	Комплект документов
	[bookmark: _Hlk178942325]1

	4.3. 
	Разработка технорабочего проекта на внедрение системы IDM
	Комплект документов
	1

	4.4. 
	Разработка технорабочего проекта на внедрение системы IAM/SSO
	Комплект документов
	1

	5. 
	Реализация проектных решений
	
	

	5.1. 
	Реализация технорабочего проекта в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и миграции ИС 
	Условная единица
	1

	5.2. 
	Реализация технорабочего проекта на внедрение системы IDM
	Условная единица
	1

	5.3. 
	Реализация технорабочего проекта на внедрение системы IAM/SSO
	Условная единица
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc94207_3297882974][bookmark: _Toc233245648][bookmark: _Toc224215545]Требования к срокам выполнения работ
Таблица 4. Требования по срокам оказания услугвыполнения работ
	№п/п
	Наименование услугработ (этап услугработ)
	Требования к началу срока оказания услугвыполнения работ (этапа услугэтапа работ)
	Требования к окончанию срока выполнения работоказания услуг (этапа услугэтапа работ)

	1. 
	Предпроектное обследование

	6.1. 
	Предпроектное обследование в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и миграции ИС
	Дата заключения договора
	6 календарных месяцев и 15 календарных дней с даты заключения договора

	6.2. 
	Предпроектное обследование в части IDM
	
	

	6.3. 
	Предпроектное обследование в части IAM/SSO
	
	

	7. 
	Проектирование

	7.1. 
	Разработка концепции целевой архитектуры инфраструктурных сервисов, IDM, IAM/SSO 
	6 календарных месяцев и 16 календарных дней с даты заключения договора
	11 календарных месяцев и 15 календарных дней с даты заключения договора

	7.2. 
	Разработка технорабочего проекта в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и миграции ИС
	
	

	7.3. 
	Разработка технорабочего проекта на внедрение системы IDM
	
	

	7.4. 
	Разработка технорабочего проекта на внедрение системы IAM/SSO
	
	

	8. 
	Реализация проектных решений

	8.1. 
	Реализация технорабочего проекта в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и миграции ИС
	11 календарных месяцев и 16 календарных дней с даты заключения договора
	23 календарных месяцев и 16 календарных дней с даты заключения договора

	8.2. 
	Реализация технорабочего проекта на внедрение системы IDM
	
	

	8.3. 
	Реализация технорабочего проекта на внедрение системы IAM/SSO
	
	

	4.
	Предоставление прав использования программного обеспечения
	10 календарных месяцев с даты заключения договора
	11 календарных месяцев с даты заключения договора
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc94209_3297882974][bookmark: _Toc233245649][bookmark: _Toc224215546]Требования к качеству продукции
Таблица 5. Требования к качеству продукции
Наименование работ: «ОКПД 2 62.01.11.000 Разработка и внедрение проектного решения для реализации задачи импортозамещения инфраструктурных сервисов: Единая служба каталога, DNS, DHCP, сервис синхронизации времени (NTP), выбор, проектирование и внедрение систем IDM, IAM/SSO ПАО «РусГидро»ОКПД 2 62.01.11.000 Разработка проектного решения и реализация модернизации импортозамещения инфраструктурных сервисов: Единая служба каталога, DNS, DHCP, сервис синхронизации времени (NTP), системы IDM, IAM/SSO ПАО «РусГидро» в рамках исполнения инвестиционного проекта: P_T-1010-269.
	№п/п
	Наименование параметра
	Требования Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к работам

	9.1. 
	Требования к способам и технологиям выполнения работ

	9.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Выполнение работ и разработка документации должна осуществляться в соответствии с учетом требований следующих документов:
· Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
· Методический документ «Методика оценки угроз безопасности информации», (утв. ФСТЭК России от 05.02.2021 г.);
· ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
· ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;
· ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем;
· ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
· ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;
· ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.
· Техническая политика ПАО «РусГидро» (утв. протоколом Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020 г. №307);
· Стратегия цифровой трансформации Группы РусГидро (утв. протоколом Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 01.11.2021 г. №335);
· Техническая политика в области информационных технологий Группы РусГидро (утв. решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 г. №1504пр));
· приказ ПАО «РусГидро» от 12.10.2021 г. №958 «Об утверждении Политики информационной безопасности ПАО «РусГидро»
	Согласие с требованием
	
	

	9.2. 
	Требования к организации работуслуг

	9.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала ИсполнителяПодрядчика
	Допуск персонала ИсполнителяПодрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с требованиями:
· регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».
· положений о пропускном и внутриобъектовом режимах соответствующих площадок в контуре работ, указанных в таблице 1 настоящих технических требований.
· подготовку рабочих мест и допуск работников ИсполнителяПодрядчика к выполнению работ выполняет персонал Заказчика
	Согласие с требованием
	
	

	9.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	9.3.1. 
	Требования к оборудованию и программному обеспечению, используемому для выполнения работ
	Для разработки документации и выполнения работ ИсполнительПодрядчик должен использовать технические и программные средства, принадлежащее ему на законном основании, лицензионные ограничения и санкции соответствующих правообладателей не должны препятствовать выполнению работ на объектах Заказчика.
ИсполнителемПодрядчиком должно быть исключено применение личных технических и программных средств принадлежащего работникам ИсполнителяПодрядчика.
Для обмена с Заказчиком документами/сообщениями в цифровом (электронном) виде ИсполнительПодрядчик обязан использовать только корпоративные адреса электронной почты и корпоративные файлообменные сервисы, ИсполнителемПодрядчиком должно быть исключено использование некорпоративных (личных) адресов электронной почты и/или файлообменных сервисов сотрудников ИсполнителяПодрядчика
	Согласие с требованием
	
	

	9.3.2. 
	Требования к техническим и программным средствам, используемым в проектных решениях
	Все технические и программные средства, используемые в проектных решениях, должны быть отечественного производства[footnoteRef:8], в т.ч. должно быть исключено  применение средств защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними, а также использование сервисов (работ, услуг) по обеспечению информационной безопасности, предоставляемых (выполняемых, оказываемых) этими организациями [8:  В соответствии с Указом Президента России от 01.05.2022 №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ».] 

	Согласие с требованием
	
	

	9.3.3. 
	Требования к программному обеспечению ЕСК
	Для реализации ЕСК должно использоваться программное обеспечение, соответствующее следующим требованиям:
1 Программное обеспечение (далее – Продукт) должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
2 Продукт и встроенные в него программные модули должен без разработки, закупки и установки в информационную систему Заказчика дополнительного программного обеспечения реализовывать функции, представленные ниже.
3 Аутентификация пользователей по протоколам LDAP(S) и Kerberos:
1) поддержка возможности использования единого идентификатора для доступа ко всем разрешенным ресурсам и системам для решения задач строгой и сквозной аутентификации пользователей.
2) поддержка аутентификации и доступа к каталогу по протоколу LDAPS
3) поддержка Privilege Attribute Certificate в составе билетов Kerberos
4) модули LDAP и Kerberos должны быть реализованы без использования OpenSource компонент/
4 Управление конфигурацией домена:
1) создание, редактирование и удаление сайтов, привязка сайтов к подсетям;
2) привязка доменных клиентов к ближайшим контроллерам домена на основании подсетей;
3) управление репликацией между контроллерами домена в составе добавления, удаления контролеров домена, привязки контроллеров домена к сайтам
4) управление связями и расписанием репликации
5) возможность создания контроллера домена только для чтения/
5 Управление параметрами групповых политик:
1) управление иерархией и составом параметров групповых политик;
2) управление политиками паролей и аутентификации;
3) управление политиками SUDO;
4) управление правилами доступа на уровне хостов.
5) Управление Kerberos:
6) управление службами Kerberos;
7) управление политиками выдачи билетов Kerberos. 
6 Управление параметрами пользователей, групп и других объектов каталога:
1) создание, модификация и изменение объектов каталога
2) поддержка вложенности групп, поддержка связи группа-группа
3) расширение схемы в части добавления атрибутов объектов каталога
4) расширение схемы в части создания нового класса объектов, в том числе основываясь на существующих.
7 Управление доверительными отношениями:
1) создание входящих доверительных отношений с доменами Microsoft Active Directory;
2) создание исходящих доверительных отношений с доменами Microsoft Active Directory;
3) создание входящих доверительных отношений с доменами Продукта;
4) создание исходящих доверительных отношений с доменами Продукта;
5) возможность аутентификации и авторизации под учетными записями пользователей Microsoft Active Directory в доменах под управлением Продукта;
6) возможность аутентификации и авторизации под учетными записями пользователей Продукта в доменах под управлением Microsoft Active Directory;
7) возможность добавления учетных записей пользователей Microsoft Active Directory в группы домена Продукта;
8) возможность добавления учетных записей пользователей доменов Продукта в группы домена Microsoft Active Directory;
9) миграция объектов Microsoft Active Directory с сохранением структуры вложенности объектов, SidHistory, членства в группах и паролей.
8 Управление структурой подразделений:
1) возможность настройки организационной структуры подразделений в иерархическом виде;
2) создание, удаление, модификация и перемещение организационных подразделений;
3) перемещение объектов между организационными подразделениями;
4) возможность обращения к объектам каталога по отличительному имени (Distinguished Name) с указанием родительских подразделений;
5) возможность использования подразделений при указании базы поиска (Base DN).
9 Управление групповыми политиками:
1) создание, редактирование, удаление групповых политик;
2) назначение групповых политик на подразделения;
3) суммирование групповых политик согласно иерархии подразделений от вышестоящего к нижестоящему;
4) возможность блокировки наследования групповых политик и создания принудительных ссылок, игнорирующих наследование;
5) возможность включения и отключения политики, а также установка необходимых значений параметра групповой политики, которые будут применены на целевом компьютере или пользователе;
6) возможность установки приоритета применения групповой политики в рамках назначенного подразделения;
7) возможность фильтрации применения политики на основании членства пользователя или компьютера в группе безопасности;
8) возможность просмотра отчета по назначенным параметрам групповых политик;
9) обращение клиентов групповых политик к серверам системы в режиме Pull.
10 Установка и обновление программного обеспечения:
1) поддержка политик установки, удаления и обновления ПО для пользователей и компьютеров;
2) управления параметрами программного обеспечения аналогично групповым политикам с возможностью применения на компьютерах выбранных подразделений.
11 Управление службой разрешения имен:
1) хранение данных DNS зоны в каталоге
2) динамические обновления DNS записей для клиентов домена
3) управление перенаправлением DNS запросов.
12 Интеграция со службой синхронизации времени.
13 Управление службой печати:
1) назначение принтеров на компьютеры и пользователей посредством групповых политик.
2) автоматическое подключение сетевых принтеров доменным клиентом.
14 Управление доступом:
1) Контроль доступа к объектам каталога на основе членства в группах;
2) Возможность назначения гранулярных разрешений на отдельные атрибуты объектов каталога;
3) Механизм наследования разрешений от родительских подразделений;
4) Механизм блокировки наследования;
5) Контроль доступа к объектам каталога должен осуществляться при доступе по любому интерфейсу системы.
15 Мониторинг:
1) Передача данных о работе компонентов LDAP в систему мониторинга;
2) Передача данных о работе компонентов Kerberos KDC в систему мониторинга;
3) Передача данных о производительности базы данных и подсистемы репликации в систему мониторинга.
16 Журналирование событий:
1) журналирование следующих типов событий: события входа пользователя, события создания/изменения/удаления объектов каталога, события изменения разрешений на объекты каталога, событие очистки журнала безопасности;
2) журналирование успешных и неуспешных действий;
3) Защита журнала безопасности от несанкционированных изменений;
4) возможность передачи событий в SIEM систему.
17 Навигация и поиск объектов:
1) навигация по доменной иерархии подразделений в режиме дерева каталога;
2) индексирование атрибутов для поиска объектов каталога
3) поиск объектов по всей иерархии и в заданном подразделении (учетные записи пользователей, учетные записи персональных компьютеров, группы безопасности.
18 Совместимость с ОС Astra Linux, Alter OS (для клиентской и сервер-ной части ЕСК)
	Согласие с требованием
	
	

	9.4. 
	Требования к персоналу исполнителяПодрядчика

	9.4.1. 
	Квалификация и опыт персонала ИсполнителяПодрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Работники ИсполнителяПодрядчика, обеспечивающие выполнение работ, должны быть обучены, иметь подготовку и опыт не менее 3-х лет в областях:
· проектирования и развертывания/настройки серверных операционных систем на базе ОС Microsoft Windows Server и Linux, программных платформ инфраструктурных сервисов (службы каталога, DNS, DHCP, NTP, в т.ч. на базе платформ Microsoft Windows, AD и отечественных ОС и служб каталога), а также в области разработки решений в части миграции/интеграции ИС с инфраструктурными сервисами;
· проектирования и внедрения систем IDM, IAM/SSO.
Работники ИсполнителяПодрядчика, привлекаемые для выполнения работ, должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знаний правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их до начала работ.
В течение 5 дней после заключения договора ИсполнительПодрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающие наличие в штате квалифицированных специалистов с высшим профессиональным образованием в области информационных технологий и информационной безопасности либо прошедших соответствующую профессиональную переподготовку в количестве не менее 5 (пяти) человек.
	Согласие с требованием
	
	

	9.5. 
	Требования к безопасности выполнения работ и охране труда

	9.5.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	В ходе оказания услугвыполнения работ ИсполнительПодрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, относящиеся к сфере деятельности и проведения работ.
ИсполнительПодрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все иные законодательные и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
Подрядчик, в случае необходимости, обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ
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	10. 
	Требования к результатам выполнения договора

	10.1. 
	Общие требования к результатам выполнения договора

	10.1.1. 
	Требования к результатам этапа предпроектного обследования

	10.1.1.1. 
	Требования к результатам предпроектного обследования в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и миграции ИС
	В ходе работ на этапе предпроектного обследования в части импортозамещения инфраструктурных сервисов ИсполнителемПодрядчиком должен быть проведен сбор[footnoteRef:9] и анализ исходных данных необходимых для разработки и последующей реализации технических решений в части импортозамещения инфраструктурных сервисов. [9:  В соответствии с требованиями раздела 1.5. настоящих технических требований.] 

По результатам выполнения работ данного этапа ИсполнительПодрядчик должен разработать отчет, в т.ч. содержащий следующие сведения для площадок, входящих в контур работ и указанных в таблице Таблица 1:
· краткое описание текущей реализации инфраструктурных сервисов (ЕСК, DNS, DHCP, NTP), в т.ч. текущая архитектура Microsoft AD и ЕСК, иные используемые программные платформы, доверительные отношения между доменами и т.д.
· реестр ключевых ИС (не более 30[footnoteRef:10] ИС (в их числе ИИС, КИС, СИБ), взаимодействующих с текущими инфраструктурными сервисами на базе Microsoft AD) с описанием: используемых в ИС типов аутентификации (Kerberos / LDAP / NTLM / OAuth(IdP) / SAML), атрибутов объектов каталога и т.п; [10:  Определяется по согласованию с Заказчиком.] 

· схемы именования объектов в исходных службах каталога на базе Microsoft AD;
· результаты анализа (сводная матрица) зависимостей ключевых ИС от сервисов на базе Microsoft AD, степени совместимости с ЕСК, возможности применения единого уникального атрибута без доменных префиксов/суффиксов (УИД) для идентификации пользователей в ИС (в т.ч. за счет изменений ИС и/или за счет применения IDM, IAM/SSO);
· описание общих принципов обеспечения информационной безопасности инфраструктурных сервисов (например, интеграции с существующими у Заказчика системами ИБ SIEM, VM, 2FA и т.д.);
· требования Заказчика к целевой архитектуре и функциональности инфраструктурных сервисов;
· требования Заказчика и ограничения в части перевода ИС на использование ЕСК;
· иные сведения, необходимые для качественной разработки технических решений в части импортозамещения инфраструктурных сервисов
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	10.1.1.2. 
	Требования к результатам предпроектного обследования в части внедрения системы IDM, IAM/SSO
	В ходе работ на данном этапе предпроектного обследования в части внедрения системы IDM, IAM/SSO ИсполнителемПодрядчиком должен быть проведен сбор[footnoteRef:11] и анализ исходных данных необходимых для разработки и последующей реализации технических решений в части внедрения систем IDM, IAM/SSO. [11:  В соответствии с требованиями раздела 1.5. настоящих технических требований.] 

По результатам выполнения работ данного этапа ИсполнительПодрядчик должен разработать отчет, в т.ч. содержащий:
1.  Основные данные о текущей инфраструктуре Заказчика с описанием:
· ключевых ИС (не более 30[footnoteRef:12] ИИС, КИС, СИБ), в т.ч. применяемые в них способы управления доступом и используемые типы аутентификации (Kerberos / LDAP / NTLM / OAuth(IdP) / SAML); группы субъектов доступа (УЗ пользователей КИС, ИИС, СИБ и сервисные УЗ и т.д.); кадровые процессы, связанные с управлением доступом в ИС (не более 20 основных процессов - прием на работу, перемещение между отделами, временное замещение должностей, совмещение должностей, отпуск, больничный, увольнение, временное ограничение доступа по событиям ИБ, и т.д.); [12:  Определяется по согласованию с Заказчиком.] 

· кадровых ИС (источники кадровых данных), функционирующих в инфраструктуре Заказчика.
2. Исходные данные для выбора ПО IDM, IAM/SSO и проектирования решений в части внедрения систем IDM, IAM/SSO, в т.ч.:
· кадровые ИС (источники кадровых данных), выбранные для интеграции с системой IDM;
· управляемые КИС, ИИС, СИБ (не более 10, например ЕСК[footnoteRef:13], VK Workspace, 1С ЗУП, 1С ФЭУ, СЭДО Докумино, Корпоративный портал и т.д.), включенные в контур работ по согласованию с Заказчиком из реестра ключевых ИС; [13:  Сервис каталога на платформе ЕСК разрабатываемый в рамках работ в части импортозамещения инфраструктурных сервисов.] 

· определение основных процессов управления правами доступа в ИС, автоматизация которых должна обеспечиваться системой IDM (не более 10 процессов, связанных кадровыми изменениями, например: прием работников на работу, перемещение между отделами, временное замещение должностей, совмещение должностей, отпуск, больничный, увольнение, временное ограничение доступа по событиям ИБ, и т.д.);
· описание общих принципов обеспечения информационной безопасности систем IDM, IAM/SSO (например, интеграции с существующими у Заказчика системами ИБ SIEM, VM, 2FA и т.д.);
· требования Заказчика к целевой архитектуре и функциональности систем IDM, IAM/SSO;
· требования Заказчика и ограничения в части подключения ИС к системам IDM, IAM/SSO;
· иные сведения, необходимые для качественной разработки технических решений по в части внедрения систем IDM, IAM/SSO.
3.  Определение критериев выбора и выбор ПО IDM, IAM/SSO для разработки технических решений в части внедрения систем IDM, IAM/SSO:
· описание перечня критериев выбора (стоимость (внедрения, владения, масштабирования), требования к ресурсам, производительность, совместимость и интеграция с текущей[footnoteRef:14] инфраструктурой, масштабируемость, обслуживаемость, поддержка, обеспечение ИБ, интеграции, гибкость реализации сценариев процессов управления доступом и т.п.) ПО IDM, IAM/SSO; [14:  С учетом работ в части импортозамещения инфраструктурных сервисов.] 

· определение основных отечественных платформ IDM, IAM/SSO представленных на рынке (не более 10) для проведения оценки критериев;
· определение качественных и количественных значений критериев оценки ПО IDM, IAM/SSO;
· сводный анализ значений критериев и обоснование выбранного ПО IDM, IAM/SSO для дальнейшего внедрения
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	10.1.2. 
	Требования к результатам этапа проектирования

	10.1.2.1. 
	Требования к результатам разработки концепции целевой архитектуры
	В ходе работ на данном этапе ИсполнителемПодрядчиком, с учетом исходных данных и требований Заказчика, полученных на этапе предпроектного обследования, должна быть разработана Концепция целевой архитектуры, включающая в том числе:
· описание целевой архитектуры инфраструктурных сервисов, IDM, IAM/SSO в комплексе, включая ПО для миграции и резервного копирования ЕСК;
· описание этапов и принципов внедрения инфраструктурных сервисов, миграции пользователей и компьютеров на целевую ЕСК и с учетом необходимости:
· обеспечения гибридного режима функционирования в переходный период Microsoft AD и ЕСК;
· администрирования инфраструктурных сервисов исходной и целевой инфраструктур, синхронизации изменений учетных записей и паролей в Microsoft AD и ЕСК.
· описание этапов и принципов внедрения систем IDM, IAM/SSO;
· описание этапов и принципов миграции ИС с Microsoft AD на ЕСК, для разных групп ключевых ИС с учетом необходимости:
· применения УИД для идентификации пользователей во всех ИС; 
· обеспечения миграции частями по совместимым группам пользователей и ИС.
· описание тестовой среды для инфраструктурных сервисов, IDM, IAM/SSO, необходимой для отработки технических решений и процессов миграции; описание должно включать требования к вычислительным ресурсам, сетевому взаимодействию и составу ПО для тестового стенда
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	10.1.2.2. 
	Требования к созданию тестовой среды
	В ходе работ на данном этапе ИсполнителемПодрядчиком должно быть обеспечено сопровождение работ (работы проводятся сотрудниками Заказчика в соответствии с концепцией целевой архитектуры) по развертыванию тестовой среды инфраструктурных сервисов, IDM, IAM/SSO.
Тестовая среда может использоваться ИсполнителемПодрядчиком в ходе разработки технорабочего проекта
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	10.1.2.3. [bookmark: _Ref232551268][bookmark: _Ref232551268]
	Требования к результатам разработки технорабочего проекта в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и миграции ИС
	В ходе работ на данном этапе ИсполнителемПодрядчиком, с учетом исходных данных, полученных на этапе предпроектного обследования, должны быть разработаны технические решения в части целевого состояния инфраструктурных сервисов на базе платформы ЕСК и решений в части обеспечения поэтапного перехода с платформы Microsoft AD на ЕСК, включая ПО для миграции и резервного копирования ЕСК, в т.ч. должны быть разработаны:
1. Техническое задание на разработку технорабочего проекта в части импортозамещения инфраструктурных сервисов;
2. Технорабочий проект в части импортозамещения инфраструктурных сервисов, в составе:
· ведомость технорабочего проекта;
· пояснительная записка с описанием:
· целевого состояния инфраструктурных сервисов (описание целевой архитектуры, настроек ПО, требований к необходимым вычислительным ресурсам и т.д.);
· описание целевой схемы именования объектов ЕСК; 
· решений в части обеспечения поэтапного перехода на новую платформу инфраструктурных сервисов;
· решений в части поэтапной миграции разных групп ключевых ИС (не более 30 ИИС, КИС, СИБ) и пользователей;
· решений в части масштабирования инфраструктурных сервисов и настройки доверительных отношений между доменами (при необходимости);
· решений в части интеграции с системами IDM, IAM/SSO;
· технических и организационных решений в части обеспечения информационной безопасности внедряемых инфраструктурных сервисов встроенными средствами ОС и ЕСК, в т.ч. в части взаимодействия с исходными доменами MS AD.
· структурная схема целевого состояния инфраструктурных сервисов;
· структурная схема состояния инфраструктурных сервисов на переходной период;
· матрица межсетевого взаимодействия для инфраструктурных сервисов;
· методика миграции пользователей и ИС на целевую ЕСК (с общим описанием подходов для ИС с разным типом аутентификации);
· реестр рисков (с мерами по их снижению);
· план производства работ (ППР) по миграции инфраструктурных сервисов 
· ППР по миграции для каждой ИС (не более 30 ИИС, КИС, СИБ) с уточненным описанием процедуры миграции;
· ПМИ (в т.ч. для ПИ, ОЭ, ПСИ)
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	10.1.2.4. 
	Требования к результатам разработки технорабочего проекта на внедрение системы IDM
	В ходе работ на данном этапе ИсполнителемПодрядчиком, с учетом исходных данных, полученных на этапе предпроектного обследования, должны быть разработаны технические решения в части внедрения системы IDM, в т.ч. должны быть разработаны:
1. Техническое задание на разработку технорабочего проекта в части внедрение системы IDM;
2. Технорабочий проект в части внедрение системы IDM в составе:
· ведомость технорабочего проекта;
· пояснительная записка с описанием:
· целевого состояния и этапов внедрения решений в части системы IDM (архитектура разрабатываемого проектного решения должна предусматривать возможность его дальнейшего тиражирования на подконтрольные[footnoteRef:15] общества Группы РусГидро, которое планируется обеспечить на последующих этапах внедрения системы IDM); [15:  Структура Группы РусГидро - https://rushydro.ru/company/structure/.] 

· требования к ресурсам (вычислительным, сетевым и т.д.), необходимым для развертывания ПО IDM в тестовой и продуктивной среде;
· описание решений по развертыванию ресурсов и инсталляции ПО системы IDM;
· описание решений в части интеграции IDM с инфраструктурными сервисами ЕСК, DNS, DHCP, NTP, а также IAM\SSO, необходимыми для работы системы IDM;
· описание алгоритмов и правил связывания существующих учётных записей в управляемых ИС с учётными записями в службе каталога и/или в IDM;
· описание решений в части интеграции системы IDM c источником кадровых данных (кадровой ИС), с учетом необходимости разработки или доработки коннектора IDM;
· описание решений в части интеграции системы IDM c управляемыми КИС, ИИС, СИБ (не более 10, например ЕСК[footnoteRef:16], VK Workspace, 1С ЗУП, 1С ФЭУ, СЭДО Докумино, Корпоративный портал и т.д.), включенными в контур работ, с учетом необходимости разработки или доработки коннектора IDM; [16:  Сервис каталога на платформе ЕСК разрабатываемый в рамках работ в части импортозамещения инфраструктурных сервисов.] 

· описание решений (сценариев) в части автоматизации управления доступом в рамках бизнес-процессов, включенных в контур работ, включающее разработку моделей бизнес-процессов для каждого кадрового события из числа включённых в контур работ с описанием необходимости разработки или доработки форм заявок и компонентов бизнес-процессов;
· описание решений по первичной настройке функциональности системы IDM, включая: контроль SoD-конфликтов (разделение обязанностей, конфликты ролей/полномочий), периодический пересмотр прав доступа работников (аттестация), проведение аудита предоставленных доступов;
· описание решений по резервированию и восстановлению ПО системы IDM;
· описание решений по обеспечению отказоустойчивости системы IDM для продуктивной среды;
· описание решений по мониторингу ПО системы IDM;
· описание решений по формированию отчётности в IDM в соответствии с бизнес-потребностями Заказчика;
· описание решений в части обеспечения информационной безопасности системы IDM (интеграция с текущими СИБ), с учетом необходимости разработки или доработки коннекторов IDM;
· описание решений по обеспечению масштабирования системы IDM.
· структурная схема системы IDM;
· матрица межсетевого взаимодействия для системы IDM;
· ППР (в т.ч. описание процедур развертывания ресурсов и инсталляции ПО, интеграции с кадровой и управляемыми ИС, настройки сценариев автоматизации);
· ПМИ (в т.ч. для ПИ, ОЭ, ПСИ) системы IDM.
Решения в части системы IDM должны разрабатываться с учетом решений, разрабатываемых в части импортозамещения инфраструктурных сервисов (в соответствии с п. 2.1.2.3 настоящей таблицы)
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	10.1.2.5. 
	Требования к результатам разработки технорабочего проекта на внедрение системы IAM\SSO
	В ходе работ на данном этапе ИсполнителемПодрядчиком, с учетом исходных данных, полученных на этапе предпроектного обследования, должны быть разработаны технические решения в части внедрения системы IAM\SSO, в т.ч. должны быть разработаны:
1. Техническое задание на разработку технорабочего проекта в части внедрение системы IAM\SSO;
2. Технорабочий проект в части внедрение системы IAM\SSO в составе:
· ведомость технорабочего проекта;
· пояснительная записка с описанием:
· целевого состояния и этапов внедрения решений в части системы IAM\SSO (архитектура разрабатываемого проектного решения должна предусматривать возможность его дальнейшего тиражирования на подконтрольные[footnoteRef:17] общества Группы РусГидро, которое планируется обеспечить на последующих этапах внедрения системы IAM\SSO); [17:  Структура Группы РусГидро - https://rushydro.ru/company/structure/.] 

· требования к ресурсам (ВМ, сеть и т.д.), необходимым для развертывания ПО IAM\SSO;
· описание решений по развертыванию ресурсов и инсталляции ПО IAM\SSO;
· описание решений в части интеграции системы IAM\SSO с инфраструктурными сервисами ЕСК, DNS, DHCP, NTP, а также IDM, необходимыми для работы системы IAM\SSO;
· описание решений в части интеграции системы IAM\SSO c управляемыми КИС, ИИС, СИБ (не более 10, например ЕСК[footnoteRef:18], VK Workspace, 1С ЗУП, 1С ФЭУ, СЭДО Докумино, Корпоративный портал и т.д.), включенными в контур работ; [18:  Сервис каталога на платформе ЕСК разрабатываемый в рамках работ в части импортозамещения инфраструктурных сервисов.] 

· описание решений по резервированию и восстановлению ПО системы IAM\SSO;
· описание решений по мониторингу ПО системы IAM\SSO;
· описание решений в части обеспечения информационной безопасности системы IAM\SSO (интеграция с текущими СИБ);
· описание решений по обеспечению масштабирования системы IAM\SSO.
· структурная схема системы IAM\SSO;
· матрица межсетевого взаимодействия для системы IAM\SSO;
· ППР (в т.ч. описание процедур развертывания ресурсов и инсталляции ПО, интеграции с управляемыми ИС);
· ПМИ (в т.ч. для ПИ, ОЭ, ПСИ) системы IAM\SSO.
Решения в части системы IAM\SSO должны разрабатываться с учетом решений, разрабатываемых в части импортозамещения инфраструктурных сервисов (в соответствии с п. 2.1.2.3 настоящей таблицы)
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	10.1.3. 
	Требования к результатам этапа реализации проектных решений

	10.1.3.1. 
	Требования к результатам реализации технорабочего проекта в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и миграции ИС
	В ходе работ на данном этапе ИсполнителемПодрядчиком должно быть обеспечено выполнение работ по реализации технорабочего проекта в части импортозамещения инфраструктурных сервисов, в т.ч.:
· обеспечивает консультирование в части работ по развертыванию (в т.ч. , ПО для миграции и резервного копирования ЕСК) и базовой настройке инфраструктурных сервисов (в т.ч. на стороне исходной службы каталога MS AD), а также операций, выполняемых на этапах миграции каждой ИС и т.д.;
· обеспечивает анализ отказов и ситуаций, связанных с нестабильной работой инфраструктурных сервисов и каждой мигрируемой ИС, разрабатывает методы устранения причин указанных отказов и ситуаций (при необходимости корректирует решения в составе технорабочего проекта).
· обеспечивает подготовку отчета о выполненных работах в части миграции каждой ИС.
В ходе работ на данном этапе ИсполнителемПодрядчиком также должно быть обеспечены разработка комплекта эксплуатационной[footnoteRef:19] документации на инфраструктурные сервисы (Регламент штатного обслуживания; Регламент аварийного обслуживания; Регламент резервного копирования; Руководство оператора службы поддержки пользователей; Проект Соглашения об уровне предоставления ИТ-услуг (SLA); Краткое руководство пользователя и презентация ИС (в формате PowerPoint или .odp); Полное руководство пользователя; Руководство администратора системы; Спецификации ИТ-услуг; Параметры мониторинга ИС; Схема взаимодействия участников процесса эксплуатации; Проект ТТ на техническую поддержку ИС; Реестр ресурсов информационной системы; Регламент ведения учетных записей; Матрица ролевой модели; Протокол передачи ИС в ПЭ; Руководство Администратора ИБ), в т.ч. в части: [19:  Состав эксплуатационной документации на инфраструктурные сервисы может быть скорректирован по согласованию с Заказчиком на этапе разработки технического задания на разработку технорабочего проекта в части импортозамещения инфраструктурных сервисов.] 

· эксплуатации/обслуживания;
· масштабирования ресурсов;
· резервирования и восстановления;
· мониторинга;
· обеспечения ИБ
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	10.1.3.2. 
	Требования к результатам реализации технорабочего проекта на внедрение системы IDM
	В ходе работ на данном этапе Заказчиком должно быть обеспечено:
· выполнение работ по доработке кадровой и управляемых систем для интеграции с IDM;
· подготовка и предоставление инфраструктуры тестовых и продуктивных сред;
· предоставление тестовой кадровой системы и тестовых копий управляемых систем с доступными механизмами интеграции с IDM.
В ходе работ на данном этапе ИсполнителемПодрядчиком должно быть обеспечено выполнение работ по разработке и доработке коннекторов IDM, настройке IDM в тестовом контуре Заказчика, настройке интеграции с кадровой системой и управляемыми системами в тестовом контуре Заказчика, разработке и настройке бизнес-процессов, прохождению тестирования в тестовом контуре Заказчика.
В ходе работ на данном этапе ИсполнителемПодрядчиком должно быть обеспечено выполнение работ по реализации технорабочего проекта в части внедрения системы IDM в продуктивный контур Заказчика, в т.ч.:
· развертывание и настройка системы IDM, интеграция кадровых и управляемых ИС, настройка сценариев автоматизации процессов управления доступом и т.д.;
· анализ отказов и ситуаций, связанных с нестабильной работой кадровых и управляемых ИС, разработка методов устранения причин указанных отказов и ситуаций (при необходимости корректировка решения в составе технорабочего проекта).
· разработка комплекта эксплуатационной документации[footnoteRef:20] на систему IDM (Регламент штатного обслуживания; Регламент аварийного обслуживания; Регламент резервного копирования; Руководство оператора службы поддержки пользователей; Проект Соглашения об уровне предоставления ИТ-услуг (SLA); Краткое руководство пользователя и презентация ИС (в формате PowerPoint или .odp); Полное руководство пользователя; Руководство администратора системы; Спецификации ИТ-услуг; Параметры мониторинга ИС; Схема взаимодействия участников процесса эксплуатации; Проект ТТ на техническую поддержку ИС; Реестр ресурсов информационной системы; Регламент ведения учетных записей; Матрица ролевой модели; Протокол передачи ИС в ПЭ; Руководство Администратора ИБ), в т.ч. в части: [20:  Состав эксплуатационной документации на систему IDM может быть скорректирован по согласованию с Заказчиком на этапе разработки технического задания на разработку технорабочего проекта в части внедрение системы IDM.] 

· эксплуатации/обслуживания;
· масштабирования ресурсов;
· резервирования и восстановления;
· мониторинга;
· обеспечения ИБ.
· проведение испытаний системы IDM в соответствии с ПМИ, в т.ч.:
· предварительные испытания;
· опытная эксплуатация;
· приемо-сдаточные испытания
	
	
	

	10.1.3.3. 
	Требования к результатам реализации технорабочего проекта на внедрение системы IAM\SSO
	В ходе работ на данном этапе ИсполнителемПодрядчиком должно быть обеспечено выполнение работ по реализации технорабочего проекта в части внедрения системы IAM\SSO, в т.ч.:
· выполнение работ по развертыванию и настройке системы IAM\SSO;
· выполнение работ по настройке аутентификации пользователей в ключевых ИС (не более 30[footnoteRef:21] ИИС, КИС, СИБ) на основе УИД. [21:  Определяется по согласованию с Заказчиком.] 

В ходе работ на данном этапе ИсполнителемПодрядчиком также должно быть обеспечено:
· разработка комплекта эксплуатационной документации[footnoteRef:22] на систему IAM\SSO (Регламент штатного обслуживания; Регламент аварийного обслуживания; Регламент резервного копирования; Руководство оператора службы поддержки пользователей; Проект Соглашения об уровне предоставления ИТ-услуг (SLA); Краткое руководство пользователя и презентация ИС (в формате PowerPoint или .odp); Полное руководство пользователя; Руководство администратора системы; Спецификации ИТ-услуг; Параметры мониторинга ИС; Схема взаимодействия участников процесса эксплуатации; Проект ТТ на техническую поддержку ИС; Реестр ресурсов информационной системы; Регламент ведения учетных записей; Матрица ролевой модели; Протокол передачи ИС в ПЭ; Руководство Администратора ИБ), в т.ч. в части: [22:  Состав эксплуатационной документации на систему IAM\SSO может быть скорректирован по согласованию с Заказчиком на этапе разработки технического задания на разработку технорабочего проекта в части внедрение системы IAM\SSO.] 

· эксплуатации/обслуживания;
· масштабирования ресурсов;
· резервирования и восстановления;
· мониторинга;
· обеспечения ИБ.
· проведение испытаний системы IAM\SSO в соответствии с ПМИ, в т.ч.:
· предварительные испытания;
· опытная эксплуатация;
· приемо-сдаточные испытания.
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	10.2. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора

	10.2.1. 
	Требования к приемке результатов работ
	Все комплекты документов, разрабатываемые ИсполнителемПодрядчиком в рамках всех этапов работ, указанных в п. 2.1. настоящей таблицы, должны быть согласованы с Заказчиком, все замечания на момент приемки должны быть устранены.
Все выявленные замечания на этапах реализации технорабочих проектов в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и внедрения системы IDM должны быть устранены, при необходимости в решения технорабочих проектов должны быть внесены соответствующие изменения, согласованные с Заказчиком
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	10.3. 
	Требования к оформлению документации

	10.3.1. 
	Требования к оформлению документации
	Вся документация, разрабатываемая ИсполнителемПодрядчиком в рамках работ, указанных в п. 2.1. настоящей таблицы, должна быть разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, указанных в п. 1.1.1 настоящей таблицы.
Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке.
Вся указанная документация должна быть передана Заказчику в 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде.
Электронный формат[footnoteRef:23]  предоставляемых документов должен соответствовать:  [23:  В ходе проведения работ электронный формат предоставления документов может быть изменен/уточнен при наличии технических возможностей и по взаимному согласованию Заказчика и Подрядчика.] 

· Portable Document Format (PDF) - для сканированных или не редактируемых копий документов;
· Open Document Format (ODF):
· ODT - для оригинальных редактируемых текстовых документов, 
· ODS - для оригинальных редактируемых документов, содержащих табличные данные.
· VSDX – для редактируемых копий графических схем
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	10.3.2. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполнения работ
	В результате оказания услуг выполнения работ ИсполнителемПодрядчиком должен быть разработан, согласован с Заказчиком и передан Заказчику следующий комплект документов:
1. Концепция целевой архитектуры.
2. В части работ по импортозамещению инфраструктурных сервисов:
· отчет о предпроектном обследовании;
· техническое задание на разработку технорабочего проекта;
· технорабочий проект, в составе:
· ведомость технорабочего проекта;
· пояснительная записка;
· структурная схема целевого состояния инфраструктурных сервисов;
· структурная схема состояния инфраструктурных сервисов на переходной период
· матрица межсетевого взаимодействия для инфраструктурных сервисов;
· методика миграции пользователей и ИС на целевую ЕСК;
· реестр рисков;
· ППР по миграции инфраструктурных сервисов;
· ППР по миграции ИС (для каждой ИС);
· ПМИ (в т.ч. для ПИ, ОЭ, ПСИ).
· эксплуатационная документация в составе:
· Регламент штатного обслуживания;
· Регламент аварийного обслуживания;
· Регламент резервного копирования;
· Руководство оператора службы поддержки пользователей;
· Проект Соглашения об уровне предоставления ИТ-услуг (SLA);
· Краткое руководство пользователя и презентация ИС (в формате PowerPoint или .odp);
· Полное руководство пользователя;
· Руководство администратора системы;
· Спецификации ИТ-услуг;
· Параметры мониторинга ИС;
· Схема взаимодействия участников процесса эксплуатации;
· Проект ТТ на техническую поддержку ИС;
· Реестр ресурсов информационной системы;
· Регламент ведения учетных записей;
· Матрица ролевой модели;
· Протокол передачи ИС в ПЭ;
· Руководство Администратора ИБ.
· документация по результатам проведения испытаний инфраструктурных сервисов согласно ПМИ:
· протокол предварительных испытаний;
· акт ввода в ОЭ;
· журнал ОЭ;
· акт завершения ОЭ;
· протокол приемосдаточных испытаний.
· отчет о выполненных работах в части миграции каждой ИС.
3. В части работ по внедрению системы IDM:
· отчет о предпроектном обследовании;
· техническое задание на разработку технорабочего проекта;
· технорабочий проект, в составе:
· ведомость технорабочего проекта;
· пояснительная записка:
· структурная схема системы IDM;
· матрица межсетевого взаимодействия для системы IDM;
· ППР;
· ПМИ (в т.ч. для ПИ, ОЭ, ПСИ).
· эксплуатационная документация в составе:
· Регламент штатного обслуживания;
· Регламент аварийного обслуживания;
· Регламент резервного копирования;
· Руководство оператора службы поддержки пользователей;
· Проект Соглашения об уровне предоставления ИТ-услуг (SLA);
· Краткое руководство пользователя и презентация ИС (в формате PowerPoint или .odp);
· Полное руководство пользователя;
· Руководство администратора системы;
· Спецификации ИТ-услуг;
· Параметры мониторинга ИС;
· Схема взаимодействия участников процесса эксплуатации;
· Проект ТТ на техническую поддержку ИС;
· Реестр ресурсов информационной системы;
· Регламент ведения учетных записей;
· Матрица ролевой модели;
· Протокол передачи ИС в ПЭ;
· Руководство Администратора ИБ.
· документация по результатам проведения испытаний системы IDM согласно ПМИ:
· протокол предварительных испытаний;
· акт ввода в ОЭ;
· журнал ОЭ;
· акт завершения ОЭ;
· протокол приемосдаточных испытаний.
4. В части работ по внедрению системы IAM\SSO:
· отчет о предпроектном обследовании;
· техническое задание на разработку технорабочего проекта;
· технорабочий проект, в составе:
· ведомость технорабочего проекта;
· пояснительная записка:
· структурная схема системы IAM\SSO;
· матрица межсетевого взаимодействия для системы IAM\SSO;
· ППР;
· ПМИ (в т.ч. для ПИ, ОЭ, ПСИ).
· эксплуатационная документация в составе:
· Регламент штатного обслуживания;
· Регламент аварийного обслуживания;
· Регламент резервного копирования;
· Руководство оператора службы поддержки пользователей;
· Проект Соглашения об уровне предоставления ИТ-услуг (SLA);
· Краткое руководство пользователя и презентация ИС (в формате PowerPoint или .odp);
· Полное руководство пользователя;
· Руководство администратора системы;
· Спецификации ИТ-услуг;
· Параметры мониторинга ИС;
· Схема взаимодействия участников процесса эксплуатации;
· Проект ТТ на техническую поддержку ИС;
· Реестр ресурсов информационной системы;
· Регламент ведения учетных записей;
· Матрица ролевой модели;
· Протокол передачи ИС в ПЭ;
· Руководство Администратора ИБ.
· документация по результатам проведения испытаний системы IAM\SSO согласно ПМИ:
· протокол предварительных испытаний;
· акт ввода в ОЭ;
· журнал ОЭ;
· акт завершения ОЭ;
· протокол приемосдаточных испытаний
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	11. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителяПодрядчика документации

	11.1.1. 
	Соблюдение при оказании услугвыполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	В соответствии с требованиями документов, указанных в п. 1.1.1. настоящей таблицы
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	12. 
	Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию

	12.1.1. 
	Гарантийный срок на результат услугработ
	Гарантийный срок на результат выполнения работ (в т.ч. на электронные носители информации) должен составлять 36 месяцев с даты подписания универсально-передаточных документов.
Гарантия не предполагает выполнение дополнительных работ по актуализации проектной документации в случаях изменений законодательства РФ и/или требований организационно-распорядительных документов ПАО «РусГидро» принятых после даты подписания акта о приемке выполненных работ.
	Согласие с требованием
	
	

	13. 
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора

	13.1.1. 
	Требования к наличию лицензий на выполнение отдельных видов работ
	В период оказания услугвыполнения работ ИсполнительПодрядчик должен обладать действующей лицензией на выполнение соответствующих работ и услуг п. 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»).
	Согласие с требованием
	Заверенная копия лицензии
	

	13.1.2. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к оказанию услугвыполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций ИсполнительПодрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие субподрядных организаций требованиям п. 1.4., п. 1.5. п.5.1.1. настоящей таблицы, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
ИсполнительПодрядчик должен гарантировать выполнение субподрядными организациями положений настоящих технических требований.
	Согласие с требованием
	
	

	14. 
	Прочие требования

	14.1.1. 
	Требования к обеспечению информационной безопасности при оказании услугвыполнении работ
	В ходе оказания услугвыполнения работ ИсполнительПодрядчик должен обеспечить принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности (в т.ч. исключающих возможность несанкционированного доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения информации третьими лицами) любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ.
ИсполнительПодрядчик обязан уведомить Заказчика (в письменном виде в течении 3 рабочих дней с момента выявления) обо всех инцидентах информационной безопасности (в т.ч. факты несанкционированных доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения) связанных с любой информацией (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образованной в ходе выполнения работ.
Публикация или передача третьим лицам любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ (за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ) без согласования с Заказчиком запрещена.
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc94211_3297882974][bookmark: _Toc233245650][bookmark: _Toc224215547]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk144751940]Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.


4. [bookmark: __RefHeading___Toc94213_3297882974][bookmark: _Toc233245651][bookmark: _Toc144806325][bookmark: _Toc224214316]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.


[bookmark: __RefHeading___Toc94215_3297882974][bookmark: _Toc233245652][bookmark: _Toc144806326][bookmark: _Toc224214317]Приложения
[bookmark: _Toc144806327]Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение работ/услуг.
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[bookmark: _Toc144806328]Приложение № 2. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 г. № 82).
[bookmark: __RefHeading___Toc94217_3297882974][bookmark: _Toc233245653][bookmark: _Toc224214318]Приложение № 1
[bookmark: _Toc54451385][bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Toc54646414][bookmark: _Toc54451385][bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Toc54646414]
Требования к оформлению и составлению
смет или расчетов на выполнение работ/услуг

Требования к оформлению и составлению
 сметной документации на работы по техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ)

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по техническому перевооружению.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2021.
4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.
5. При составлении смет на техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».
6. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу … «ФЕР 2020 изм.1-9».
7. Определение сметной стоимости работ при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении возможно ниже указанным методом:
7.1. Базисно-индексным (является приоритетным до полного введения ресурсно-индексного метода) - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.
8. При определении сметной стоимости базисно-индексным методами применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН: 
8.1. Для базисно-индексного метода: Индексы, публикуемые Минстроем РФ: Индексы по видам объектов (при полном соответствии наименования объекта, кроме "Прочих", а также при применительном использовании наименования объекта, включая "Прочие") к элементам прямых затрат.
9. В сметных расчетах на этап работ допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по данным Единых сценарных условий, Группы РусГидро. В настоящий момент актуальными являются индексы-дефляторы инвестиций (вариант – для формирования инвестиционных, производственных программ), приложенные к приказу ПАО «РусГидро» от 08.11.2023г. № 810:
на 2024 г. – 5,3%;
на 2025г. – 4,8%;
на 2026г. – 4,6%.
10. На основании прогнозных величин инфляции для каждого из видов работ по каждому году их проведения общие индексы-дефляторы определяются как произведение индексов-дефляторов 2-го, 3-го и последующих годов до середины срока производства работ от года, в уровне которого составлена сметная документация. Например, при проведении работ i-го этапа в 2023 г. при начале работ и составлении сметной документации в уровне цен 2021 г. должен быть учтен индекс-дефлятор на 2022 и 2023 год.
11. В случае, если стоимость рассчитана в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих году начала строительства, а планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года, то индекс-дефлятор не применяется.
12. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.
13. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ). При этом среднерыночная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по техническому перевооружению.
14. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
15. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 
16. Транспортные затраты определяются следующими методами:
16.1. по доставке материальных ресурсов: 
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
16.2. по доставке оборудования:
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
· [bookmark: _Hlk86255346]в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
17. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
18. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75%- для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
19. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.
20. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
21. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
22. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
23. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный 
расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
24. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в ПОС, Технических требованиях. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются одним из способов: нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, расчетным методом на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС. Порядок расчета за возведенные временные здания и сооружения оговаривать в договоре подряда.
25. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических 
требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
26. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
27. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
28. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 
29. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.
30. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
31. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
32. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек).
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
33. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.
34. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»[footnoteRef:24]: [24:  Пункт Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».] 

34.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать. 
34.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
34.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:
· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 
В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются
34.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)[footnoteRef:25]. Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям.  [25:  Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html] 

· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
34.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:
· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 
34.2.4. По предоставляемой воде:
· Из норм и расценок исключать стоимость воды.
34.2.5.  Учтенные в составе накладных расходов:
· расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);
· содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);
·  расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)
исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93[footnoteRef:26]. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы. [26:  Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498.] 

35. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
36. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
37. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;
· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:
[image: cid:image001.jpg@01D771AB.FE884A10]

Приложение 1 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 
на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
 к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и ремонт и дополнительным соглашениям к указанным договорам

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению по образцу.
2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.


7. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР). 

Приложение № 1.1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ                                                                                             
Приложение №___
к договору от_______№_____
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	СОГЛАСОВАНО:                                           
______________(Подрядчик )       
_______________(ФИО)

Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                           _____________(Заказчик )       
                  ______________(ФИО)

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	N п/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	     Руководитель
проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]


Приложение №1.2
к Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ по программе
ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ                                                                                             

Приложение №___
дополнительному соглашению от ___ № __
к договору от________№_____ 
	Заказчик

	
	(наименование организации)

	Утвержден __ ______________ 20__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сметы основного договора 

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Итого по сметам основного договора 
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением № 1

	34
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	
	
	
	

	
	Исключить дополнительным соглашением № 2

	56
	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе №: __________
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам №№: 
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по ССР
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно.
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС 
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	
	
	
	

	Руководитель проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	 Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]







Приложение №1.3
к Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ                                                                                             

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                   к договору от_______№_____ 

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение №1.4
к Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____ 

Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








Приложение №1.5
к Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению
ОБРАЗЕЦ

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" _____________2021 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2021 г

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2021"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.час.

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	 
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12







Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению
Образец № 3п
	 Приложение №_____
 к договору от ______№_______ 
 (дополнительному соглашению)
	
СОГЛАСОВАНО:
________________(Подрядчик)
________________ Ф.И.О

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О.



Смета № 
на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование монтажной организации ________________________________
Наименование организации заказчика _________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п/п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб. _____________________________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Накладные расходы, %__________________________________________________________
2.2 Себестоимость работ ___________________________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, % _____________________________________________________
Итого __________________________________________________________________________
3. Командировочные расходы (по расчету)_________________________________________
Всего (руб.) __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/




Приложение № 2.1
к Требованиям к оформлению и
составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы 

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы 3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 
Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.
Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–Подрядчика, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание - до 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.


При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.


Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Накладные расходы _______(%)						
Рентабельность предприятия_________(%)						 

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:27]		 [27:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.


Приложение №2
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


Образец расчета командировочных расходов
Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов
	№ п/п
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	
Вид транспорта 
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания, руб./сут.. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во командированных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
	






Приложение 3 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 
на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Метод анализа ТКП
при формировании цен на материальные ресурсы и оборудование

[bookmark: _MON_1766935975]При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро. Образец заполнения формы приведен ниже:


[bookmark: _Hlk144752067][bookmark: _Hlk144752067]


oleObject1.xlsx
общий расчет

																														Приложение №3

																														к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по техническому перевооружению 

		                                                ПРИМЕР



		Метод анализа ТКП 



		№ п/п		Наименование планируемой к закупке продукции		Единица изменения		Требуемое количество		Цена за ед. в смете, руб. без НДС		Источник информации-1						Источник информации-2						Источник информации-3						Средне арифметическая (за единицу), руб. без НДС
(гр.7+гр.10+гр.13)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации 		% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической 

s: Автор:
в данном столбце, автоматически выделяется красной заливкой превышение свыше 0		Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС
(гр.4*гр.5)

s: Автор:
добавила, для исключения замечаний, выдаваемых от группы мониторинга		КОММЕНТАРИЙ				% отклонения от среднеарифметической (не должен быть более 20%)

s: Автор:
автоматически выделяются:
*красной заливкой превышение свыше 20% от среднеарифметической 
*оранжевой заливкой - превышение менее 20%



												Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС		Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС		Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС												Источник информации-1		Источник информации-2		Источник информации-3

		1		2		3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		12		15		16		17		18

		1		ГАЗ-34039-32 стандартный СБХ		маш.час		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2		Снегоболотоход  ТГ-126-06 "Иркут"		маш.час		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		3		Шкаф автоматизации		шт.		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		4		Кабель силовой …..		м.		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		ИТОГО																												ERROR:#DIV/0!				0.00 ₽







				* При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены:
1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой  информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации;
3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП).

				* Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).
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