

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по
инвестиционной деятельности филиала
IAO "Россети Центр и Приволжье" - "Калугаэнерго"

Воеводин В.В.

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ № 73723

ПИР СМР на расширение интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) (включая выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ) для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 кв. 2026г.


№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
ПИР СМР на расширение интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) (включая выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ) для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» - 1ф							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ССР	Установка 1ф. прибора на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ, ЮЛ).	-	16 292,300	-	-	16 292,300
2	ССР	Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя СИП-2 (2х16)	2 532,044	-	-	-	2 532,044
3	ССР	Установка однофазного БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (GSM технология), с ВА 2Р, ВН 2Р, с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ)	-	109,283	-	-	109,283
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			2 532,044	16 401,583	-	-	18 933,627

Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.50	Производство работ в зимнее время - Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ - 1,9%	48,108	311,630	-	-	359,738
4	ССР	Пусконаладочные работы (1ф.)				2 667,842	2 667,842
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		48,108	311,630	-	2 667,842	3 027,580
	Итого по Главам 1-9		2 580,152	16 713,213	-	2 667,842	21 961,207
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
5	ССР	ПИР ПУ	-	-	-	149,895	149,895
6	ССР	ПИР СИП (замена вводов)	-	-	-	29,530	29,530
	Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"		-	-	-	179,425	179,425
	Итого по Главам 1-12		2 580,152	16 713,213	-	2 847,267	22 140,632
Непредвиденные затраты							
7	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	77,405	501,396	-	85,418	664,219
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		2 657,557	17 214,609	-	2 932,685	22 804,851
	Итого в тыс. руб. в 2026г. (1ф)						22 804,851
	Итого в руб. в 2026г. (1ф)						22 804 851,000
Налоги и обязательные платежи							
8	ФЗ №425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%					5 017 067,22
	Итого "Налоги и обязательные платежи"						5 017 067,22
	Итого по сводному расчету (1ф)						27 821 918,22
ПИР СМР на расширение интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) (включая выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ) для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» - 3ф							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ССР	Установка 3ф. прибора на неизолированный провод split – исполнение (ФЛ, ЮЛ)	-	4 470,758	-	-	4 470,758
2	ССР	Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя СИП-4 (4х16)	542,144	-	-	-	542,144
3	ССР	Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком прямого включения (GSM-технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на ТП Общества.	-	90,278	-	-	90,278
4	ССР	Установка 3ф. прибора учета электроэнергии прямого включения (GSM-технология) (ФЛ, ЮЛ, ТП) взамен существующего.	-	17,083	-	-	17,083

6	ССР	Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM-технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего.	-	40,379	-	-	40,379
7	ССР	Установка модуля связи RF/GSM- технология для организации дистанционного опроса электросчетчиков с размещением на ТП Общества	-	641,352	-	-	641,352
8	ССР	Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 150/5А (3 шт.), на ТП Общества.	-	142,945	-	-	142,945
9	ССР	Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 200/5А (3 шт.), на ТП Общества.	-	54,979	-	-	54,979
10	ССР	Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 300/5А (3 шт.), на ТП Общества.	-	54,979	-	-	54,979
11	ССР	Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ)400/5А (3 шт.), на ТП Общества.	-	21,992	-	-	21,992
12	ССР	Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ)1000/5А (3 шт.), на ТП Общества.	-	10,996	-	-	10,996
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			542,144	5 545,741	-	-	6 087,885
Глава 9. Прочие работы и затраты							
13	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.50	Производство работ в зимнее время - Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ - 1,9%	10,301	99,937	-	-	110,238
14	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 2,1%	-	6,004	-	-	6,004
15	ССР	Пусконаладочные работы (3ф.)				761,480	761,480
16	ССР	Пусконаладочные работы Шкаф связи				194,302	194,302
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			10,301	105,941	-	955,782	1 072,024
Итого по Главам 1-9			552,445	5 651,682	-	955,782	7 159,909
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
17	ССР	ПИР ПУ (3ф)	-	-	-	42,209	42,209
18	ССР	ПИР СИП замена вводов (3ф)	-	-	-	6,323	6,323
19	ССР	ПИР Шкаф связи	-	-	-	4,869	4,869
20	ССР	ПИР ТТ	-	-	-	3,581	3,581
Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"			-	-	-	56,982	56,982
Итого по Главам 1-12			552,445	5 651,682	-	1 012,764	7 216,891
Непредвиденные затраты							
21	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	16,573	169,550	-	30,383	216,506
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			569,018	5 821,232	-	1 043,147	7 433,397
Итого в тыс. руб. в 2026г. (3ф)							7 433,397

	Итого в руб. в 2026г. (3ф)						7 433 397,000
Налоги и обязательные платежи							
22	ФЗ №425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%					1 635 347,34
	Итого "Налоги и обязательные платежи"						1 635 347,34
	Итого по сводному расчету (3ф)						9 068 744,34
	Итого в тыс. руб. в 2026г. (1ф+3ф)						30 238,248
	Итого в руб. в 2026г (1ф+3ф)						30 238 248,00
Налоги и обязательные платежи							
23	ФЗ №425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%					6 652 414,56
	Итого "Налоги и обязательные платежи"						6 652 414,56
	Итого в руб. в 2026г. (1ф и 3ф)						36 890 662,56

Составил:

Ведущий специалист управления инвестиций  А.В. Ерин

Проверил:

Начальник управления инвестиций  О.Ю. Медведева