


Утверждаю:
Заместитель директора
по инвестиционной деятельности филиала
ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Расчёт стоимости закупки № 71466

№ п/п	Наименование работы (расчета)	Источник используемой ценовой информации	Код ИПР	Количественный показатель выполняемых работ (км, МВА, шт)	Итого по закупке, в тыс.руб без учета НДС
1	Строительство КТП 0,100 МВА (киоскового типа) без ТМ 2 шт	Объект-аналог/Утвержденный ССР/Укрупненный расчёт стоимости□	TUE-00050-021	0,2	3751,944
2	Строительство СТП 0,025 МВА (шкафного, столбового исполнения) без ТМ	Объект-аналог/Утвержденный ССР/Укрупненный расчёт стоимости□	TUE-00050-021	0,025	1164,457
3	Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	Объект-аналог/Утвержденный ССР/Укрупненный расчёт стоимости□	TUE-00050-021	0,1	304,198
4	Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	Объект-аналог/Утвержденный ССР/Укрупненный расчёт стоимости□	TUE-00050-021	2,894	8087,75
5	Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50 метров)	Объект-аналог/Утвержденный ССР/Укрупненный расчёт стоимости□	TUE-00050-021	1,819	5759,195
6	Установка разъединителя	Объект-аналог/Утвержденный ССР/Укрупненный расчёт стоимости□	TUE-00050-021	1	154,525
7	Установка 1 фазного прибора учета	Объект-аналог/Утвержденный ССР/Укрупненный расчёт стоимости□	TUE-00063-073	10	364,73
8	Установка 3 фазного прибора учета	Объект-аналог/Утвержденный ССР/Укрупненный расчёт стоимости□	TUE-00063-073	68	3814,606
Стоимость по закупке, в тыс.руб без учета НДС (Итого)					23401,405

Расчёт №1

Строительство КТП 0,100 МВА (киоскового типа) без ТМ 2 шт, код ИПР TUE-00050-021, год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026
Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах(в тыс. руб. без учета НДС)

№ п/п	Наименование	ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочее	Итого
1	Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 4 кв 2025)	167,67	375,852	184,549	2923,456	0	3 651,527
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2025) до года освоения (2026)	1,0275					1,028
3	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	3651,527*1,0275					3 751,944

Расчёт №2

Строительство СТП 0,025 МВА (шкафного, столбового исполнения) без ТМ, код ИПР TUE-00050-021, год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026
Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах(в тыс. руб. без учета НДС)

№ п/п	Наименование	ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочее	Итого
1	Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 4 кв 2025)	81,734	165,069	14,757	871,731	0	1 133,291
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2025) до года освоения (2026)	1,0275					1,028
3	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	1133,291*1,0275					1 164,457

Расчёт №3

Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2, код ИПР TUE-00050-021, год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026
Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах(в тыс. руб. без учета НДС)

№ п/п	Наименование	ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочее	Итого
1	Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 4 кв 2025)	48,384	243,707	3,965	0	0	296,056

2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2025) до года освоения (2026)	1,0275	1,028
3	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	296,056*1,0275	304,198

Расчёт №4

Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР TUE-00050-021, год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026
Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах(в тыс. руб. без учета НДС)

№ п/п	Наименование	ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочее	Итого
1	Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 4 кв 2025)	647,303	7039,321	184,666	0	0	7 871,290
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2025) до года освоения (2026)	1,0275					1,028
3	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	7871,29*1,0275					8 087,750

Расчёт №5

Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР TUE-00050-021, год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026
Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах(в тыс. руб. без учета НДС)

№ п/п	Наименование	ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочее	Итого
1	Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 4 кв 2025)	429,987	5073,597	101,472	0	0	5 605,056
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2025) до года освоения (2026)	1,0275					1,028
3	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	5605,056*1,0275					5 759,195

Расчёт №6

Установка разъединителя, код ИПР TUE-00050-021, год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026
Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах(в тыс. руб. без учета НДС)

№ п/п	Наименование	ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочее	Итого
1	Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 4 кв 2025)	26,852	46,676	6,987	69,874	0	150,389
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2025) до года освоения (2026)	1,0275					1,028
3	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	150,389*1,0275					154,525

Расчёт №7

Установка 1 фазного прибора учета, код ИПР TUE-00063-073, год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026
Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах(в тыс. руб. без учета НДС)

№ п/п	Наименование	ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочее	Итого
1	Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 4 кв 2025)	13,693	107,719	19,141	214,416	0	354,969
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2025) до года освоения (2026)	1,0275					1,028
3	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	354,969*1,0275					364,731

Расчёт №8

Установка 3 фазного прибора учета, код ИПР TUE-00063-073, год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026
Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах(в тыс. руб. без учета НДС)

№ п/п	Наименование	ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочее	Итого
1	Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 4 кв 2025)	145,178	1420,049	152,036	1995,25	0	3 712,513
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2025) до года освоения (2026)	1,0275					1,028
3	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	3712,513*1,0275					3 814,607