

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

Составлен в текущем уровне цен 2 квартал 2026 г.

Идентификатор	Наименование объекта	Сметная стоимость, тыс. руб.				
		Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	ВСЕГО
TUE-00912-052	Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 1507 до РУ 10 кВ ТП № 1508 для технологического присоединения АО СЗ "Внешстрой", договор от 20.07.2022г. №711087028 (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,321 км)	38,937	1 000,551	0,000	11,148	1 100,636
TUE-00912-055	Строительство двухтрансформаторной подстанции (ТП № 1508 блочного типа) (за исключением РТП) с установкой трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью 1,6 МВА каждый для технологического присоединения АО СЗ "Внешстрой", договор от 20.07.2022г. №711087028 (свыше 670 кВт; общая мощность 3,2 МВА)	610,686	302,418	27 415,372	1 224,228	30 053,204
Стоимость всего, без НДС		699,623	1 302,969	27 415,372	1 235,376	31 153,840
НДС 22%		153,917	396,653	6 031,492	271,783	6 853,845
Стоимость всего, с НДС		853,540	1 699,622	33 447,364	1 507,159	38 007,684

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист I категории СО УИ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Сосновская М.С.

Рыжакова О.С.

Кукушкина Е.В.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту: Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 1507 до РУ 10 кВ ТП № 1508 для технологического присоединения АО
СЗ "Внешстрой", договор от 20.07.2022г. №711087028 (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,321 км)
(TUE-00912-052)

Составлен в текущем уровне цен 2 кв. 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра- ционных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Строительно-монтажные работы	87,279	981,894			1 069,173
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	87,279	981,894			1 069,173
		Итого по Главам 1-2	87,279	981,894			1 069,173
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил. 1 п.30	Производство работ в зимнее время - 1,9%	1,658	18,657			20,315
3	09-01-01	Пусконаладочные работы				11,148	11,148
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1,658	18,657		11,148	31,463
		Итого по Главам 1-9	88,937	1 000,551	0,000	11,148	1 100,636
		Стоимость строительства в ценах 2 квартала 2026г.	88,937	1 000,551	0,000	11,148	1 100,636
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026 год - 1	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	88,937	1 000,551	0,000	11,148	1 100,636
Налоги и обязательные платежи							
4		НДС - 22%	19,566	220,121	0,000	2,453	242,140
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	19,566	220,121	0,000	2,453	242,140
		Итого по сводному расчету	108,503	1 220,672	0,000	13,601	1 342,777

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист I категории СО УИ филиала ПАО "Россети Центр
и Приволжье" - "Тулэнерго"

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Сосновская М.С.

Рыжакова О.С.

Кукушкина Е.В.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту: Строительство двухтрансформаторной подстанции (ТП № 1508 блочного типа) (за исключением РТП) с установкой трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью 1,6 МВА каждый для технологического присоединения АО СЗ "Внешстрой", договор от 20.07.2022г. №711087028 (свыше 670 кВт; общая мощность 3,2 МВА)
(TUE-00912-055)

Составлен в текущем уровне цен 2 кв. 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Строительно-монтажные работы	598,125	785,914	27 415,872		28 799,911
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	598,125	785,914	27 415,872		28 799,911
		Итого по Главам 1-2	598,125	785,914	27 415,872		28 799,911
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 2,1%	12,561	16,504			29,065
3	09-01-01	Пусконаладочные работы				1 224,228	1 224,228
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	12,561	16,504	0,000	1 224,228	1 253,293
		Итого по Главам 1-9	610,686	802,418	27 415,872	1 224,228	30 053,204
		Стоимость строительства в ценах 2 квартала 2026г.	610,686	802,418	27 415,872	1 224,228	30 053,204
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026 год - 1	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	610,686	802,418	27 415,872	1 224,228	30 053,204
Налоги и обязательные платежи							
4		НДС - 22%	134,351	176,532	6 031,492	269,330	6 611,705
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	134,351	176,532	6 031,492	269,330	6 611,705
		Итого по сводному расчету	745,036	978,950	33 447,364	1 493,558	36 664,909

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист 1 категории СО УИ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Сосновская М.С.

Рыжакова О.С.

Кукушкина Е.В.