


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"



Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

Составлен в текущем уровне цен 2 квартал 2026 г.

Идентификатор	Наименование объекта	Сметная стоимость, тыс. руб.				
		Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	ВСЕГО
TUE-00912-014	Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РТП № 1 до ВРУ 0,4 кВ (детский сад), монтаж приборов учета (4 шт.) для технологического присоединения АО СЗ "Внешстрой", договор от 20.07.2022г. №711087028 (свыше 670 кВт; протяженность 0,970 км)	75,994	1 965,371	205,806	0,000	2 247,371
TUE-00912-021	Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 1 до ВРУ 0,4 кВ (котельная № 1), монтаж приборов учета (2 шт.) для технологического присоединения АО СЗ "Внешстрой", договор от 20.07.2022г. №711087028 (свыше 670 кВт; протяженность 0,173 км)	22,340	479,873	99,602	0,000	601,815
TUE-00912-053	Строительство двух КЛ 10 кВт от РУ 10 кВ РТП № 93 до РУ 10 кВ ТП № 1507 для технологического присоединения АО СЗ "Внешстрой", договор от 20.07.2022г. №711087028 (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,348 км)	93,850	1 327,006	0,000	11,148	1 432,004
TUE-00912-054	Строительство двухтрансформаторной подстанции (ТП № 1507 блочного типа) (за исключением РТП) с установкой трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью 1,6 МВА каждый для технологического присоединения АО СЗ "Внешстрой", договор от 20.07.2022г. №711087028 (свыше 670 кВт; общая мощность 3,2 МВА)	610,302	302,418	26 831,893	1 150,283	29 395,396
Стоимость всего, без НДС		802,986	4 574,867	27 137,301	1 161,431	33 676,586
НДС 22%		176,657	1 006,471	5 970,206	255,515	7 408,849
Стоимость всего, с НДС		979,643	5 581,338	33 107,508	1 416,946	41 085,435

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"



Сосновская М.С.

Составил: специалист I категории СО УИ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"




Рыбакова О.С.

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"



Кукушкина Е.В.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"



Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту: Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РТП № 1 до ВРУ 0,4 кВ (детский сад), монтаж приборов учета (4 шт.) для технологического присоединения АО СЗ "Внешстрой", договор от 20.07.2022г. №711087028 (свыше 670 кВт; протяженность 0,970 км)
(TUE-00912-014)

Составлен в текущем уровне цен 2 кв. 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Строительно-монтажные работы	74,577	1 868,616			1 943,193
2	02-01-02	Дообрудование ВРУ детского сада узлом учета		60,305	205,806		266,112
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		74,577	1 928,921	205,806		2 209,305
	Итого по Главам 1-2		74,577	1 928,921	205,806		2 209,305
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.50	Производство работ в зимнее время - 1,9%	1,417	36,649			38,066
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		1,417	36,649			38,066
	Итого по Главам 1-9		75,994	1 965,571	205,806	0,000	2 247,371
	Стоимость строительства в ценах 2 квартала 2026г.		75,994	1 965,571	205,806	0,000	2 247,371
	Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026 год - 1		1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
	Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году		75,994	1 965,571	205,806	0,000	2 247,371
Налоги и обязательные платежи							
4		НДС - 22%	16,719	432,426	45,277	0,000	494,422
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		16,719	432,426	45,277	0,000	494,422
	Итого по сводному расчету		92,713	2 397,996	251,084	0,000	2 741,794

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист I категории СО УИ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"



Сосновская М.С.



Рыбакова О.С.



Кукушкина Е.В.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту: Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 1 до ВРУ 0,4 кВ (котельная № 1), монтаж приборов учета (2 шт.) для технологического присоединения АО СЗ "Внешстрой", договор от 20.07.2022г. №711087028 (свыше 670 кВт; протяженность 0,173 км)
(TUE-00912-021)

Составлен в текущем уровне цен 2 кв. 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Строительно-монтажные работы	21,923	440,773			462,696
2	02-01-02	Дособрудование ВРУ котельной узлом учета		30,153	99,602		129,755
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		21,923	470,925	99,602		592,451
	Итого по Главам 1-2		21,923	470,925	99,602		592,451
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 323/пр прил.1 п.50	Производство работ в зимнее время - 1,9%	0,417	3,948			9,364
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		0,417	3,948			9,364
	Итого по Главам 1-9		22,340	479,873	99,602	0,000	601,815
	Стоимость строительства в ценах 2 квартала 2026г.		22,340	479,873	99,602	0,000	601,815
	Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026 год - 1		1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
	Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году		22,340	479,873	99,602	0,000	601,815
Налоги и обязательные платежи							
4		НДС - 22%	4,915	105,572	21,912	0,000	132,399
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		4,915	105,572	21,912	0,000	132,399
	Итого по сводному расчету		27,255	585,445	121,515	0,000	734,215

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист I категории СО УИ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Сосновская М.С.

Рыжакова О.С.

Кукушкина Е.В.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту: Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ РТП № 93 до РУ 10 кВ ТП № 1507 для технологического присоединения
АО СЗ "Внешстрой", договор от 20.07.2022г. №711087028 (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,348 км)
(TUE-00912-053)

Составлен в текущем уровне цен 2 кв. 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставра- ционных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Строительно-монтажные работы	92,100	1 302,26			1 394,363
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	92,100	1 302,263			1 394,363
		Итого по Главам 1-2	92,100	1 302,263			1 394,363
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ				11,148	11,148
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.50	Производство работ в зимнее время - 1,9%	1,750	24,743			26,493
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1,750	24,743		11,148	37,641
		Итого по Главам 1-9	93,850	1 327,006		11,148	1 432,004
		Стоимость строительства в ценах 2 квартала 2026г.	93,850	1 327,006		11,148	1 432,004
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026 год - 1	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	93,850	1 327,006	0,000	11,148	1 432,004
Налоги и обязательные платежи							
4		НДС - 22%	20,647	291,941	0,000	2,453	315,041
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	20,647	291,941	0,000	2,453	315,041
		Итого по сводному расчету	114,497	1 618,948	0,000	13,601	1 747,045

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист I категории СО УИ филиала ПАО "Россети
Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Сосновская М.С.

Рыжакова О.С.

Кукушкина Е.В.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту: Строительство двухтрансформаторной подстанции (ТП № 1507 блочного типа) (за исключением РТП) с установкой трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью 1,6 МВА каждый для технологического присоединения АО СЗ "Внешстрой", договор от 20.07.2022г. №711087028 (свыше 670 кВт; общая мощность 3,2 МВА)
(TUE-00912-054)

Составлен в текущем уровне цен 2 кв. 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Строительно-монтажные работы	598,239	785,914	26 831,893		28 216,046
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		598,239	785,914	26 831,893		28 216,046
	Итого по Главам 1-2		598,239	785,914	26 831,893		28 216,046
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 2,1%	12,563	16,504			29,067
3	09-01-01	Пусконаладочные работы				1 150,283	1 150,283
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		12,563	16,504		1 150,283	1 179,350
	Итого по Главам 1-9		610,802	802,418	26 831,893	1 150,283	29 395,396
	Стоимость строительства в ценах 2 квартала 2026г.		610,802	802,418	26 831,893	1 150,283	29 395,396
	Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026 год - 1		1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
	Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году		610,802	802,418	26 831,893	1 150,283	29 395,396
Налоги и обязательные платежи							
4		НДС - 22%	134,376	176,532	5 903,016	253,062	6 466,987
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		134,376	176,532	5 903,016	253,062	6 466,987
	Итого по сводному расчету		745,178	978,950	32 734,909	1 403,345	35 862,383

Начальник управления инвестиций
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист I категории СО УИ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Начальник сметного отдела
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Сосновская М.С.

Рыбакова О.С.

Кукушкина Е.В.