

Номер закупки: 082-0035254

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Госсети Московский регион"
Южные электрические сети
И.А. Пиналов
20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Южные электрические сети

Код SAP: I-272617
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 4986 от 30.12.2025
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область (объект) _____ район _____ (район) _____ (округ) _____ г.о. Домодедово _____ (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.4 от ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2022г) (5,526 км; 1 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и техники безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами а также с учетом соблюдения любых соглашений, «Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ».
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Предоставляемое оборудование является "Используемым" по ценам, согласованным с заказчиком.
☒	Предоставление материалов	Предоставляемые материалы являются "Используемыми" по ценам, согласованным с заказчиком.
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Подрядчик:- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта приемочной комиссии, сдает заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиПами, пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 16 505 253,17 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	15 096 588,49 руб.
Оборудование	1 008 541,92 руб.
ПНР	124 407,89 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	275 714,86 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение <u>30*</u> дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 31 декабря 2026 г.

Заместитель директора по КС - начальник управления

Начальник отдела комплектации оборудованием и материалами

Начальник сметно-договорного отдела УКС

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики

подпись

С.А. Дмитренко

подпись

Е.И. Суханова

подпись

О.В. Кучаева

подпись

О.В. Демушкина

Утверждаю
Директор по капитальному строительству
Филиала ПАО «Россети
«Юг»

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ).
ПНР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ ПСД №4986 от 30.12.2025

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.4 от ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПНР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2022г) (5,526 км; 1 шт.(прочие))

СПРАВОВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировка ИПР													
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	Индекс-дефлятор	План									
				Стоимость, рублей									ИТОГО
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание служб заказчика	Прочие услуги сторонних организаций	Обслуживание заемных средств (капитализация %)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н.д.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	н.д.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	н.д.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
Смета в текущем уровне цен	12.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н.д.		12 043 068,48	804 548,62	99 244,46	895 230,50	821 057,06	0,00	н.д.	14 663 149,12	
Смета в текущем уровне цен	12.2025	Непредвиденные расходы	н.д.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 894,47	н.д.	439 894,47	
Смета в текущем уровне цен	12.2025	Итого	н.д.		12 043 068,48	804 548,62	99 244,46	895 230,50	821 057,06	439 894,47	н.д.	15 103 043,59	
Смета в текущем уровне цен	12.2025	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
Смета в текущем уровне цен	12.2025	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
Затраты на реализацию	н.д.	Отсчитываем сметы, стоимости	н.д.	н.д.	0,00	н.д.	0,00	895 230,50	н.д.	н.д.	0,00	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	895 230,50	
Затраты на реализацию	н.д.	Законтрактованные объемы	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	895 230,50	0,00	0,00	н.д.	895 230,50	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	895 230,50	
Затраты на реализацию	н.д.	Фактические объемы на начало года раскрытия	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	895 230,50	36 040,74	0,00	45 539,15	976 810,39	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	179 046,10	
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1 155 856,49	
Затраты на реализацию	н.д.	Неактивированный остаток по договорам	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
Затраты на реализацию	н.д.	Незаконтрактованный объем сметы год	н.д.	н.д.	12 043 068,48	804 548,62	99 244,46	0,00	785 016,32	439 894,47	н.д.	14 171 772,35	
Затраты на реализацию	н.д.	индекс директивного снижения	н.д.	н.д.	1,000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	Индекс-дефлятор	н.д.	12 043 068,48	804 548,62	99 244,46	0,00	785 016,32	439 894,47	н.д.	14 171 772,35	
Затраты на реализацию	н.д.	2025 год	н.д.	н.д.	107,400000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	2026 год	н.д.	н.д.	105,500000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	2027 год	н.д.	н.д.	104,100000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	2028 год	н.д.	н.д.	104,100000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	2029 год	н.д.	н.д.	104,100000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (подразд) год	н.д.	н.д.	1,076627500224	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (собственные) год	н.д.	н.д.	1,027500001529	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	н.д.	н.д.	12 965 898,71	866 199,17	106 849,31	0,00	806 604,27	473 602,48	н.д.	15 219 153,95	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3 170 760,93	
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	18 389 914,88	
Затраты на реализацию	н.д.	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	н.д.	н.д.	12 965 898,71	866 199,17	106 849,31	895 230,50	842 645,01	473 602,48	45 539,15	16 195 964,33	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3 349 807,04	
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с учетом налогов	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	19 545 771,37	

[illegible]

Лен/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"				Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на кадастровые работы,	Подготовка документации по планировке территории	Итого: руб.	
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1.9 главы ССР)				
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	12 043 068,48	804 548,62	99 244,46	895 230,50	0,00	543 994,22	277 062,84		439 894,47	0,00	0,00	0,00	15 103 043,59
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"													
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
4	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						543 994,22	277 062,84		219 947,24	0,00	0,00	0,00	1 041 004,30
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	12 374 252,86	826 673,71	101 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00		225 995,78	0,00	0,00	0,00	13 528 896,04
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	12 374 252,86	826 673,71	101 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 995,78	0,00	0,00	0,00	13 528 896,04
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00											0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	12 374 252,86	826 673,71	101 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00		225 995,78	0,00	0,00	0,00	13 528 896,04
8	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	12 374 252,86	826 673,71	101 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 995,78	0,00	0,00	0,00	13 528 896,04
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	12 374 252,86	826 673,71	101 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 995,78	0,00	0,00	0,00	13 528 896,04
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	15 096 588,49	1 008 541,92	124 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00		275 714,86	0,00	0,00	0,00	16 505 253,17

Начальник СДО УКС Кучаева О В

Главный специалист СДО УКС Торгова В.В.

28.01.2026 / 10.04.2026

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.4 от ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2022г) (5,526 км; 1 шт.(прочие))

Лот: 082-0035254

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	16 505 253,17	руб., в том числе НДС 22%
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	



Тверждаю
Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС
И.О. Проценков
2022

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.4 от ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2022г)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 1045-ЮЭС/22 от 28.07.2022

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-272617
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛЗ	8 898,29482	251,62662	804,54862		9 954,47006
2	02-01-02	Строительство КЛ-10 (в траншее)	1 658,59363	302,33643			1 960,93006
3	02-01-03	Строительство КЛ-10 (в трубах)	300,75747	50,76379			351,52126
4	02-01-04	Строительство КЛ-10 (по конструкциям)	102,69560	21,71268			124,40828
Итого: по главе 2			10 960,34152	626,43952	804,54862	-	12 391,32966
Итого: по главам 1-2			10 960,34152	626,43952	804,54862	-	12 391,32966
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	219,20683	12,52879			231,73562
Итого: по главе 8			219,20683	12,52879	-	-	231,73562
Итого: по главам 1-8			11 179,54835	638,96831	804,54862	-	12 623,06528
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	212,41142	12,14040			224,55182
7	09-01-01	ПНР ВЛЗ				67,30128	67,30128
8	09-01-02	ПНР КЛ-10				31,94318	31,94318
Итого: по главе 9			212,41142	12,14040	-	99,24446	323,79628
Итого: по главам 1-9			11 391,95977	651,10871	804,54862	99,24446	12 946,86156
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление Рф №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				277,06284	277,06284
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				543,99422	543,99422
Итого: по главе 10			-	-	-	821,05706	821,05706
Итого: по главам 1-10			11 391,95977	651,10871	804,54862	920,30152	13 767,91862
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 1044-ЮЭС/22 от 28.07.2022	Проектные работы				895,23050	895,23050
Итого: по главе 12			-	-	-	895,23050	895,23050
Итого: по главам 1-12			11 391,95977	651,10871	804,54862	1 815,53202	14 663,14912
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	341,75879	19,53326	24,13646	54,46596	439,89447
		Итого: Непредвиденные затраты	341,75879	19,53326	24,13646	54,46596	439,89447
		Итого с непредвиденными	11 733,71856	670,64197	828,68508	1 869,99798	15 103,04359
НДС							
13		НДС - 20 %	2 346,74371	134,12839	165,73702	373,99960	3 020,60872
		Итого НДС	2 346,74371	134,12839	165,73702	373,99960	3 020,60872
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	14 080,46227	804,77036	994,42210	2 243,99758	18 123,65231

ПРИКАЗ

от

30.12.2025

№

4986

Об утверждении проекта

В связи с изменениями, внесенными в сметную документацию, составленную в рамках ранее утвержденных объемов работ и пересчитанную с учетом индексов на декабрь 2025 года по объекту: «Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.4 от ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2022г)», (I-272617):

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: ««Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.4 от ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2022г)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-10 кВ	- 5,276 км,
в т.ч. по сущ. опорам	- 4,256 км
Марка провода ВЛ-10 кВ	- СИП-3 3х120
Количество опор ВЛ-10 кВ	- 19 шт. (в т.ч. сложные – 3 шт.)
Стойки	- СВ110-5
Протяженность КЛ-10 кВ	- 0,250 км (в 3 нити)
Марка кабеля КЛ-10 кВ	- АПвПуг 1х500
Разъединитель	- РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1
Ограничитель перенапряжения	- ОПН-10 кВ

Общая сметная стоимость в ценах 12.2025 - 15 103,044 тыс. руб.

В том числе:

СМР - 12 404,361 тыс. руб.

Оборудование - 828,685 тыс. руб.

Прочие затраты - 1 869,998 тыс. руб.

из них:


ПИР - 922,087 тыс. руб.

Содержание службы заказчика застройки - 845,689 тыс. руб.

2. Признать утратившим силу приказ Южных электрических сетей № 963 от 27.03.2023 года «Об утверждении проекта».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Директор
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



Н.В. Дементьев

Рассылается: в дело, УКС, ДРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ
И.А. Трифонова
8 (4967) 65-71-14

МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное заграждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям



Л.В. Душина

МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000x2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

 Л.В. Душеина