

Форма расчета НМЦ лота «под ключ»

ПНР и СМР. «Строительство и реконструкция ВЛН-0,4 кВ с установкой выносных приборов учета в Ленинском, Суворовском и Ясногорском районе электрических сетей» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей по договорам об осуществлении технологического присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» № 711158535 и др.

№ п/п	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Информация по расчетному объекту							
							СМР	ПНР	Итого		Объем работ	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС						
												ПНР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого	
ВЛ-0,4	Нормативный метод	ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	1,00	2026	4кв 2025	859,51	53,11	912,61	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,900	0,000	1 633,060	100,902	0,000	0,000	1 733,962	
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	1 633,060	100,902	0,000	0,000	1 733,962	
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/Д03и (на период реализации)																
		2026 год										1,028	1,028	1,028	1,028	1,028		
		Итого в ценах 2026 года без НДС											0,000	1 677,969	103,677	0,000	0,000	1 781,645
ВЛ-0,4	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ)	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,000	397,717	0,000	0,000	0,000	0,000	397,717	
ВЛ-0,4	Нормативный метод	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/1	1 км	1,00	2026	2кв 2026	202,48			Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	1,986	0,000	402,134	0,000	0,000	0,000	402,134	
ВЛ-0,4	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Опоры (типовой проект Форэнерго инжиниринг №1.04.М.15)_СВп 95-3	шт	1,00	2026	2кв 2026	18,12			Согласование ДЛпМТО/Конъюнктурный анализ	48,000	0,000	869,559	0,000	0,000	0,000	869,559	
ПУ-3ф	Проектно-сметный метод	Установка 3 ф. прибора учета	шт	1,00	2026	2кв 2026	23,262	2,388	25,651	ССР	7,000	19,347	162,837	16,719	227,268	0,000	426,171	
		Итого в текущем уровне цен без НДС											417,064	1 434,530	16,719	227,268	0,000	2 095,581
		Всего НМЦ лота без НДС											417,064	3 112,498	120,396	227,268	0,000	3 877,226
		НДС 22%											91,754	684,750	26,487	49,999	0,000	852,990
		НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%											508,818	3 797,248	146,883	277,267	0,000	4 730,216

Заместитель директора по инеистиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Д.В. Малыгин

Составил
Начальник сметного отдела

Е.В. Кукушкина

Проверил
Начальник управления инвестиций

М.С. Сосновская