


Д.В. Малыгин

**Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)**

по объекту: Реконструкция ВЛ 6 кВ «Сельэлектро-2» ПС №20 «Барсуки» в Ленинском районе Тульской области, протяженностью 18,043 км с установкой реклоузеров (3 шт.), с реконструкцией участка ВЛ 6 кВ «Сельэлектро-3» ПС №20 «Барсуки», протяженностью 0,782 км (общая протяженность 18,825 км)
(TUE-00116-032)

Составлен в текущем уровне цен 2 кв. 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	Расчистка трассы	3 365,711				3 365,711
2	01-01-02	Демонтажные работы ВЛ 6кВ Сельэлектро-2, протяженностью 18,081 км	3 788,007	523,309			4 311,316
3	01-01-03	Демонтажные работы ВЛ 6кВ Сельэлектро-3, протяженностью 0,667 км	197,089	15,861			212,950
4	01-01-04	Демонтажные работы ВЛ 6кВ Каньшинский карьер, протяженностью 0,420 км	179,040	10,338			189,378
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"		7 529,847	549,508			8 079,355
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
5	02-01-01	Реконструкция ВЛ 6кВ Сельэлектро-2, протяженностью 18,043 км	58 717,025	196,059	7 151,909		66 064,992
6	02-01-02	Установка разъединителя РЛР ВЛ 6кВ Сельэлектро-2	731,428		4 382,632		5 114,060
7	02-01-03	Реконструкция участка ВЛ 6кВ Сельэлектро-3, протяженностью 0,782 км	2 231,081	0,959	510,246		2 742,285
8	02-01-04	Установка разъединителя РЛР ВЛ 6кВ Сельэлектро-3	19,693		111,303		130,996
9	02-01-05	Монтаж реклоузеров (оборудование Заказчика)	218,249	17,791			236,040
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		61 917,476	214,809	12 156,089		74 288,374
	Итого по Главам 1-2		69 447,323	764,317	12 156,089		82 367,729
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ 6кВ "Сельэлектро-2"				1114,174	1114,174
11	09-01-02	Пусконаладочные работы ВЛ 6кВ "Сельэлектро-3"				51,129	51,129
12	09-01-03	Пусконаладочные работы РЛР ВЛ 6кВ "Сельэлектро-2"				192,689	192,689
13	09-01-04	Пусконаладочные работы РЛР ВЛ 6кВ "Сельэлектро-3"				4,817	4,817
14	09-01-05	Пусконаладочные работы реклоузеров				118,911	118,911
15	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.50	Производство работ в зимнее время - Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ - 1,9%	1319,499	14,522			1334,021
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		1 319,499	14,522		1 481,720	2 815,741
	Итого по Главам 1-9		70 766,822	778,839	12 156,089	1 481,720	85 183,470
	Стоимость строительства в ценах 2 квартала 2026г.		70 766,822	778,839	12 156,089	1 481,720	85 183,470
	Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026 год - 1		1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
	Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году		70 766,822	778,839	12 156,089	1 481,720	85 183,470
Налоги и обязательные платежи							
5		НДС - 22%	15 568,701	171,345	2 674,340	325,978	18 740,363

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	15 568,701	171,345	2 674,340	325,978	18 740,363
		Итого по сводному расчету	86 335,523	950,183	14 830,429	1 807,698	103 923,834

Начальник управления инвестиций
 филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

Составил: специалист 1 категории

Начальник сметного отдела



Сосновская М.С.

Рыжакова О.С.

Кукушкина Е.В.