

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 111 596 687.5 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

«Реконструкция ВЛ 6 кВ «Сельэлектро-2» ПС №20 «Барсуки» в Ленинском районе Тульской области, протяженностью 18,043 км, с реконструкцией участка ВЛ 6 кВ «Сельэлектро-3» ПС №20 «Барсуки», протяженностью 0,762 км (общая протяженность 18,825 км) (ТУЕ-00116-032)
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	1	Расчистка трассы	3 365 711,39				3 365 711,39
2	2	Демонтажные работы ВЛ 6кВ Сельэлектро-2, протяженностью 18,081 км	3 788 007,36	523 308,88			4 311 316,24
3	3	Демонтажные работы ВЛ 6кВ Сельэлектро-3, протяженностью 0,667 км	197 088,91	15 860,76			212 949,67
4	4	Демонтажные работы ВЛ 6кВ Каньшинский карьер, протяженностью 0,420 км	179 039,78	10 337,93			189 377,71
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"	7 529 847,44	549 507,57			8 079 355,01
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
5	5	Реконструкция ВЛ 6кВ Сельэлектро-2, протяженностью 18,043 км	58 717 024,85	196 058,75	7 151 908,61		66 064 992,21
6	6	Установка разъединителя РЛР ВЛ 6кВ Сельэлектро-2	731 428,35		4 382 632,09		5 114 060,44
7	7	Реконструкция участка ВЛ 6кВ Сельэлектро-3, протяженностью 0,762 км	2 231 080,50	959,03	510 245,65		2 742 285,18
8	8	Установка разъединителя РЛР ВЛ 6кВ Сельэлектро-3	19 693,20		111 303,03		130 996,23
9	9	Монтаж реклоузеров (оборудование Заказчика)	218 248,60	17 791,45			236 040,05
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	61 917 475,50	214 809,23	12 156 089,38		74 288 374,11
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	10	Пусконаладочные работы ВЛ 6кВ "Сельэлектро-2"				1 114 174,19	1 114 174,19
11	11	Пусконаладочные работы ВЛ 6кВ "Сельэлектро-3"				51 128,65	51 128,65
12	12	Пусконаладочные работы РЛР ВЛ 6кВ "Сельэлектро-2"				192 688,54	192 688,54
13	13	Пусконаладочные работы РЛР ВЛ 6кВ "Сельэлектро-3"				4 617,23	4 617,23
14	14	Пусконаладочные работы реклоузеров				118 911,47	118 911,47
15	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил 1 п 50	Производство работ в зимнее время - Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ - 1,9%	1 319 499,14	14 522,02			1 334 021,16
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1 319 499,14	14 522,02		1 481 720,08	2 815 741,24
		Итого по Главам 1-9	70 766 822,08	778 838,82	12 156 089,38	1 481 720,08	85 183 470,36
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
16	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468	Строительный контроль - 2,14 %				1 822 926,27	1 822 926,27
17	Приказ ТуЭ-55 от 27.01.2026	Содержание службы заказчика-застройщика - 2,28 %				1 942 183,12	1 942 183,12
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				3 765 109,39	3 765 109,39
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
18	14	Проектно-изыскательские работы				2 524 114,92	2 524 114,92
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				2 524 114,92	2 524 114,92
Налоги и обязательные платежи							
19	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	15 568 700,86	171 344,54	2 674 339,66	1 709 607,77	20 123 992,83
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	15 568 700,86	171 344,54	2 674 339,66	1 709 607,77	20 123 992,83
		Итого по сводному расчету	86 335 522,94	950 183,36	14 830 429,04	9 480 552,16	111 596 687,50
		<i>в том числе:</i>					
		ОТ					6 670 649,07
		ЭМ					4 575 671,11
		ОТм					1 726 319,17
		М					45 945 353,07
		НР					8 216 267,42
		СП					4 559 099,98
		оборудование					14 830 429,04
		прочие затраты					9 480 552,16

Составил инженер - сметчик

Медведева Е.А.

Проверил начальник СДО

Игнатова М.Ю.