

Расчет планируемой стоимости
ТП от 15 кВт до 150 кВт (10 этап), Г

№ п/п	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Информация по расчетному объекту							
							СМР	ППР	Итого		Объем работ	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС						
												ППР	СМР	ППР	Оборудование	Прочие	Итого	
1	Нормативный метод	ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	км	1,00	2026	4кв 2025	1 179,104	83,068	1 262,172	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,14	0,000	165,075	11,630	0,000	0,000	176,704	
2	Нормативный метод	ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	км	1,00	2026	4кв 2025	1 179,104	83,068	1 262,172	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,17	0,000	200,448	14,122	0,000	0,000	214,569	
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	365,522	25,751	0,000	0,000	391,273	
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от ____ № _____ (на период реализации)																
		2026 год										1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	1,0275		
		Итого в ценах 2026 года без НДС											0,000	375,574	26,459	0,000	0,000	402,033
1	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ)	объект		2027	3кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,14	50,837	0,000	0,000	0,000	0,000	50,837	
2	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ)	объект		2027	3кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,17	56,439	0,000	0,000	0,000	0,000	56,439	
1	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	11	0,000	199,274	0,000	0,000	0,000	199,274	
2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	14	0,000	253,621	0,000	0,000	0,000	253,621	
1	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1	км		2026	2кв 2026				Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,14	0,000	35,905	0,000	0,000	0,000	35,905	
2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1	км		2026	2кв 2026				Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,17	0,000	43,599	0,000	0,000	0,000	43,599	
1	Проектно-сметный метод	Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог)	шт		2026	2кв 2026				Смета-аналог	0,42	0,000	714,514	0,000	0,000	0,000	714,514	
2	Проектно-сметный метод	Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог)	шт		2026	2кв 2026				Смета-аналог	0,51	0,000	876,431	0,000	0,000	0,000	876,431	

		Итого в текущем уровне цен без НДС									107,276	2 123,343	0,000	0,000	0,000	2 230,619
		Всего НМЦ лота без НДС									107,276	2 498,917	26,459	0,000	0,000	2 632,652
		НДС 22%									23,601	549,762	5,821	0,000	0,000	579,183
		НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%									130,877	3 048,678	32,280	0,000	0,000	3 211,835

Руководитель подразделения филиала: Начальник управления инвестиций

И.В. Перфилова

Составил: ведущий специалист СО УИ

Ю.А. Арефьева

Проверил: начальник СО УИ

О.В. Карташова