

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 74518

по объекту ПИР, СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-630-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ для подключения потребителей категории до 15 кВт. Калужская область, Боровский район, СПК Сельскохозяйственная отель (колхоз) «Первомайский».

№ п/п	Код проекта	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Объем работ	Информация по расчетному объекту					
								СМР	ППР	Итого			Стоимость, тыс. руб. без учета НДС					
													ППР	СМР	ППР	Оборудование	Прочие	Итого
	ППР, СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-630-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ для подключения потребителей категории до 15 кВт. Калужская область, Боровский район, СПК Сельскохозяйственная отель (колхоз) «Первомайский». ТЗ/40/2026/2012-2																	
1	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	Строительство ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров)	км	1,00	2026	4кв 2025	1 900,10	83,07	1 983,17	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,30	0,000	570,030	24,920	0,000	0,000	594,950
2	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	РЛК (без стоимости РЛК)	шт.	1,00	2026	4кв 2025	82,593	16,151	98,744	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	2,00	0,000	165,185	32,303	0,000	0,000	197,488
3	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	Строительство КТП 630 кВА (без стоимости оборудования)	шт.	1,00	2026	4кв 2025	337,212	143,009	480,222	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	337,212	143,009	0,000	0,000	480,221
4	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	Строительство ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	км	1,00	2026	4кв 2025	1 450,712	83,068	1 533,781	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,30	0,000	1 885,926	107,989	0,000	0,000	1 993,915
			Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	2 958,353	308,221	0,000	0,000	3 266,574
			Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/Д03 (на период реализации)															
			2026 год										1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	
			Итого в ценах 2026 года без НДС										0,000	3 039,708	316,697	0,000	0,000	3 356,405
5	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы ВЛ-10 кВ	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,30	132,337	0,000	0,000	0,000	0,000	132,337
6	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы КТП 630 кВА	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,00	135,744	0,000	0,000	0,000	0,000	135,744
7	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы ВЛ-0,4 кВ	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,30	277,013	0,000	0,000	0,000	0,000	277,013
8	КАЕ-00058-015	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Опоры (СВп110-5) (ВЛ-10 кВ)	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛнМТО	14,00	0,000	348,459	0,000	0,000	0,000	348,459
9	КАЕ-00058-015	Нормативный метод	Провод СИП-3 (ВЛ-10 кВ)	км		2026	2кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,94	0,000	101,455	0,000	0,000	0,000	101,455
10	КАЕ-00058-015	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	РЛР	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛнМТО	2,00	0,000	0,000	0,000	219,831	0,000	219,831
11	КАЕ-00058-015	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	КТП 630 кВА с ТМГ 100 кВА	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛнМТО	1,00	0,000	0,000	0,000	2 038,680	0,000	2 038,680
12	КАЕ-00058-015	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Опоры (СВп95-3) (ВЛ-0,4 кВ)	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛнМТО	104,00	0,000	1 891,629	0,000	0,000	0,000	1 891,629
13	КАЕ-00058-015	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод СИПн-2 3х95+1х95 (ВЛ-0,4 кВ)	км		2026	2кв 2026				Согласование ДЛнМТО	1,36	0,000	1 283,728	0,000	0,000	0,000	1 283,728
			Итого в текущем уровне цен без НДС										545,094	3 625,271	0,000	2 258,511	0,000	6 428,876
			Всего НМЦ лота без НДС.										545,094	6 664,979	316,697	2 258,511	0,000	9 785,281
			НДС 22%										119,921	1 466,295	69,673	496,872	0,000	2 152,762
			НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%										665,015	8 131,274	386,370	2 755,383	0,000	11 938,043

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья" _____ В.В. Воеводин

Составил
Ведущей специалист управления инвестиций _____ А.В. Ерин

Проверил
Начальник управления инвестиций _____ О.Ю. Медведева