

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**«Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по
технологическому присоединению (часть № 17) (Г)» для нужд филиала ПАО
«Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго»**

Начальная (максимальная) цена договора	8 185,886 тыс. руб. без НДС 9 986,781 тыс. руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Нормативный метод применяется при расчете начальной (максимальной) цены договора, на основе требований к закупаемой продукции, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, а также организационно-распорядительными документами Заказчика в случае, если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг Проектно-сметный метод применяется при осуществлении закупки подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства определяется на основании проектной документации, утвержденной в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, осуществляется заказчиком проектно-сметным методом исходя из сметной стоимости строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и внутренними организационно-распорядительными документами заказчика. Перечень, объемы и стоимость учитываемых при определении начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом работ и услуг устанавливаются заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией по объекту закупки. Начальная (максимальная) цена договора определяется с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», установленных уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент РГ БП 20/02-03/2020 «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности»
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Прилагается

Заместитель директора по
инвестиционной деятельности



Л.О. Карпенко

Расчет НМЦ лота «под ключ»

Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению (часть № 17) (Г)

№ п/п	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Объем работ	Информация по расчетному объекту					
												Стоимость, тыс. руб. без учета НДС					
												СМР	ПНР	Итого	ПНР	СМР	ПНР
1	Нормативный метод	Строительство КЛ-10 кВ ООО Лес Сервис	км	1,00	2026	4кв 2025	1 623,047	16,063	1 639,11	Приказ от № «Об утверждении удельных показателей от 29.01.2026 №27-ЦА	0,810	0,000	1 314,668	13,011	0,000	0,000	1 327,679
2	Нормативный метод	Строительство ТП-160 кВА, ООО Лес Сервис	шт	1,00	2026	4кв 2025	276,611	143,009	419,62	Приказ от № «Об утверждении удельных показателей от 29.01.2026 №27-ЦА	1,000	0,000	276,611	143,009	0,000	0,000	419,620
3	Нормативный метод	Установка разъединителя, ООО Лес Сервис	шт	1,00	2026	4кв 2025	80,215	16,151	96,37	Приказ от № «Об утверждении удельных показателей от 29.01.2026 №27-ЦА	1,000	0,000	80,215	16,151	0,000	0,000	96,366
4	Нормативный метод	Строительство ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 50 метров), ООО Лес Сервис	км	1,00	2026	4кв 2025	8 755,666	106,193	8 861,859	Приказ от № «Об утверждении удельных показателей от 29.01.2026 №27-ЦА	0,020	0,000	175,113	2,124	0,000	0,000	177,237
5	Нормативный метод	Строительство ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) Шарманкин	км	1,00	2026	4кв 2025	1 178,415	83,068	1 261,483	Приказ от № «Об утверждении удельных показателей от 29.01.2026 №27-ЦА	0,070	0,000	82,489	5,815	0,000	0,000	88,304
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	1 929,096	180,110	0,000	0,000	2 109,206
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и(на период реализации -2027)															
		2026 год										1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	
		Итого в ценах 2026 года без НДС										0,00	1 982,146	185,063	0,000	0,000	2 167,209
6	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (КТП-160кВА), ООО Лес Сервис	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,000	96,718	0,000	0,000	0,000	0,000	96,718
7	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (КЛ-10кВ), ООО Лес Сервис	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,810	391,275	0,000	0,000	0,000	0,000	391,275
8	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ-0,4кВ) Шарманкин	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,070	10,132	0,000	0,000	0,000	0,000	10,132
9	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ-0,4кВ) ООО Лес Сервис	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,020	2,895	0,000	0,000	0,000	0,000	2,895
10	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Оборудование (разъединитель), ООО Лес Сервис	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛ и МТО/Конъюнктурный анализ	1,000	0,000	0,000	0,000	73,600	0,000	73,600

11	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Оборудование (КТП-160кВА), ООО Лес Сервис	шт		2026	2 кв 2026				Согласование ДЛМТО/Конъюнктурный анализ	1,000	0,000	0,000	0,000	1 516,853	0,000	1 516,853
12	Нормативный метод	Труба ПНД 110мм для КЛ-10кВ, ООО Лес Сервис	км		2026	1 кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,810	0,000	415,878	0,000	0,000	0,000	415,878
13	Нормативный метод	Кабель ААБл 3х70-1000 мм2 (в соответствии с ТЗ) для КЛ-10кВ, ООО Лес Сервис	км		2026	1 кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,834	0,000	402,704	0,000	0,000	0,000	402,704
14	Нормативный метод	Провод СИП-2 3х50+1х54,6 для ВЛ-0,4 кВ (Шарманкин)	км		2026	1 кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,073	0,000	15,307	0,000	0,000	0,000	15,307
15	Нормативный метод	Провод СИП-2 3х50+1х54,6 для ВЛ-0,4 кВ (ООО Лес Сервис)	км		2026	1 кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,021	0,000	4,373	0,000	0,000	0,000	4,373
16	Нормативный метод	Стойка 95-3 для ВЛ-0,4кВ (Шарманкин)	км		2026	1 кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	2,000	0,000	20,042	0,000	0,000	0,000	20,042
17	Нормативный метод	Стойка 95-3 для ВЛ-0,4кВ (ООО Лес Сервис)	км		2026	1 кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	1,000	0,000	10,021	0,000	0,000	0,000	10,021
18	Проектно-сметный метод	Установка ПУ-3 фазного (оборудование давальческое), для Шарманкин	шт		2026	3 кв 2026				ССР	1,000	2,863	23,754	0,000	0,000	0,000	26,617
19	Проектно-сметный метод	Установка ПУ-3 фазного полукосвенного включения (оборудование давальческое), для ООО Лес Сервис	шт		2026	3 кв 2026				ССР	1,000	3,472	24,232	0,000	0,000	0,000	27,704
20	Проектно-сметный метод	Замена опор и провода Шарманкин	км		2026	3 кв 2026				ССР	0,730	79,494	2 882,112	42,951	0,000	0,000	3 004,557
Итого в текущем уровне цен без НДС												586,849	3 798,423	42,951	1 590,453	0,000	6 018,676
Всего НМЦ лота без НДС												586,849	5 780,569	228,014	1 590,453	0,000	8 185,886
НДС 22%												129,107	1 271,725	50,163	349,900	0,000	1 800,895
НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%												715,956	7 052,294	278,177	1 940,353	0,000	9 986,781

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

Л.О. Карпенко

Составил: Специалист 2 категории сметного отдела Управления инвестиций

И.К. Цаплина

Проверил: Начальник сметного отдела Управления инвестиций

М.Н. Ютанова